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1 Architektonicko – stavební řešení 

1.1 Architektonické řešení objektu 
Architektonické řešení objektu vychází z účelovosti, bez zvláštních požadavků na 
architektonické ztvárnění. 

1.2 Provozní řešení objektu 
Recirkulace průsakových (skládkových) vod slouží k nakládání s průsakovými vodami po 
jejich akumulaci v akumulační jímkách. Stávající akumulační jímka J1 má samostatně 
ovládaný systém recirkulace průsakových vod. Z nové akumulační jímky průsakových vod J2 
je vybudováno rozšíření recirkulačního systému pro recirkulaci průsakových vod do 
rozšířené části tělesa skládky V. až VII. etapy výstavby. 

Z jímky J2  budou čerpány průsakové vody do systému recirkulace vysokotlakým kalovým 
čerpadlem  přes manipulační šachtu MŠ (návrh čerpadla a jeho provoz viz. SO 112 a D.2.1). 
V manipulační šachtě jsou osazeny šoupátkové uzávěry, zpětná klapka a obtok zpětné 
klapky pro provoz v zimním období. Manipulace s uzávěry umožňuje nastavení 
požadovaného provozního stavu pro směrování vod do systému recirkulace do tělesa 
skládky nebo do vyústního objektu CAS pro plnění autocisteren, odvážejících vodu k likvidaci 
na externím zařízení.  

/Pro údržbu recirkulačního čerpadla, je navržena jeho instalace s patkovým kolenem a 
spouštěcími tyčemi a na zhlaví stěny jímky ukotveným otočným krakorcem k vytažení 
čerpadla řetězovým kladkostrojem – viz. součást SO 112/. 

V MŠ je rozvod recirkulace rozvětven k vyústnímu objektu pro CAS  a k vyústnímu objektu 
se šoupátkovým uzávěrem s označením VR1, vybaveným koncovkou pro připojení požární 
hadice A110 do tělesa skládky. Trubní rozvod recirkulačního potrubí je navržen pevným 
podzemním tlakovým rozvodem z potrubí PE100 D110 SDR17 PN10.  

V rámci výkresové části této dokumentace je v patě skládky podrobně zakreslen základní 
vývod recirkulačního potrubí VR1 (viz. D.1.7.4). 

1.3 Bezbariérové užívání objektu 
Stavba neobsahuje části dle §2 písmene b) až d) vyhlášky 398/2009 Sb. a provozní 
komunikace neobsahuje části dle §4 vyhlášky 398/2009 Sb. Z výše uvedených důvodů není 
stavba řešena jako bezbariérová pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Charakter práce v areálu skládky neumožňuje zaměstnání osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

1.4 Stavebně technické řešení 
1.4.1 Zemní práce 

Zemní práce budou spočívat ve výkopu rýh pro trubní vedení. Provádění rýh bude 
koordinováno s prováděním zpětného zásypu jámy u jímky J2 a hutněného násypu po 
úroveň HTÚ. 

1.4.2 Rozvod recirkulace 

Rozvod recirkulace do tělesa skládky naváže na trubní rozvod recirkulace v jímce J2, který je 
popsán v rozsahu do 0,4 m od jejího vnějšího líce v rámci SO 112.  

Potrubí je navrženo v min. spádu 2% s ukončením vyústními objekty VR1 a CAS. 

Trubní rozvod bude proveden z potrubí PE100 D110 SDR17 PN10. 

Potrubí bude uloženo na zhutněném štěrkopískovém podsypu tloušťky 0,10 m (D>95%; 
ID>0,8) frakce 0-8 mm, a chráněno obsypem se štěrkopísku frakce 0-16 mm do úrovně 0,30 
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m nad horní líc potrubí – typ uložení potrubí 3. Lože a obsyp budou provedeny ze 
štěrkopísku dle ČSN EN 1610. Zhutnění obsypu potrubí bude na 97 % PS, parametr D. Pro 
hutnění do úrovně 0,3 m nad horní líc potrubí je možné použít pouze lehkou hutnící techniku 
(např. vibrační desku do 100 kg). Použití strojního dusadla není povoleno. Lomové body 
rozvodu budou opatřeny kotevními bloky o rozměrech 0,5x0,5x0,4m z betonu C25/30 XF3. 

Nad obsypem potrubí bude proveden zásyp zbytkové rýhy. Zásyp v prostoru násypového 
tělesa obslužné komunikace bude proveden zeminou stejných parametrů, jako bude toto 
násypové těleso.  
Podrobnosti viz C.2, C.5, D.1.7.3, D.1.1.8. 

1.4.3 Manipulační šachta MŠ1 

1.4.3.1 Nosná konstrukce 

Nosná konstrukce manipulační šachty je navržena z profilované (korugované) trouby PE 
vnitřního průměru DN=1600 mm, kruhové tuhosti SN4, výšky 2200 mm. Základ šachty tvoří 
kruhová deska HDPE tl. 25 mm (průměr - vnější průměr šachty + 0,2 m), přivařená k 
trubnímu tubusu s přivařením dílčí části recirkulačního potrubí ke stěnám. Na dně šachty je 
navrženo přitížení tl. 200 mm  betonovou výplní z betonu C25/30 XF3, tvořící dno šachty. 
Jednotlivé díly šachty jsou spojovány extruzními svary. Šachta je založena na podkladním 
polštáři ze ŠD tl. 150 mm frakce 0-8 mm. Zhutnění podloží šachty bude odpovídat 
parametrům (D>95%; ID>0,8). 

1.4.3.2 Vystrojení MŠ1 

Šachta bude vystrojena ovládacími šoupaty na odpadní vodu DN100 PN10 (2ks) v těžké 
antikorozní úpravě, kterými bude uzavíráno výtlačné potrubí recirkulace a vypouštěcí stojan 
pro autocisternu. Na přívodu průsakových vod do manipulační šachty bude umístěna kulová 
zpětná klapka DN100 PN10 s minimálním zpětným tlakem 20Pa. Pro vypuštění 
recirkulačního potrubí bude proveden obtok jeho zpětné klapky potrubím D50 PN10. Na 
obtoku bude instalován 1ks šoupátka na odpadní vodu DN40 PN10 v těžké antikorozní 
úpravě. Šoupátko bude podepřeno dřevěnou podpěrou-klínem. Armatury budou doplněny o 
jeden litinový přírubový T-kus DN100. Armatury budou k potrubí připojeny přírubovými spoji. 
Ovládání šoupat bude vyvedeno pod poklop šachty pomocí jedno-kloubových alt. dvou-
kloubových prodloužených vřeten zakončených kónusy pro klíč a kotvených pod poklopem 
ke stěně. 

Trubní rozvody šachty budou provedeny z potrubí PE100 D110 a D50  SDR17 PN 10, které 
budou spojovány zrcadlovými svary nebo přírubovými spoji přes lemové nákružky a 
převlečné příruby. 

Výčet instalovaných PE tvarovek – lemový nákružek s otočnou přírubou D110 – 5ks, lemový 
nákružek s otočnou přírubou D50 – 2ks, koleno 90° D50 – 1ks, T kus D110/50 alt. T kus 
D110 + RE110/50 – 2 ks. 

1.4.3.3 Zámečnické a klempířské konstrukce 

Šachta bude kryta dvoudílnými poklopem ze slzičkového plechu vyztuženého žebry a dorazy 
dle výkresové dokumentace. Požadovaná třída provedení je EXC1. Výrobní spoje budou 
svařované. Montážní spoje šroubované žárově zinkovaným spojovacím materiálem. 

Poklop bude opatřen zápustnými madly a otvory pro ovládání táhel T klíčem. Podrobnosti 
viz. příloha D.1.12.6 Zámečnické výrobky – poklop MŠ1  ozn. Z 4. 

Vstup do šachty bude zabezpečován použitím přenosného hliníkového žebříku, který je již 
k dispozici a uskladněn u provozovatele skládky. 
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1.4.3.4 Povrchové úprava 

Povrchová úprava zámečnických výrobků bude žárovým pozinkováním. Povrchová úprava 
bude provedena pro stupeň korozní agresivity prostředí C3 dle ČSN EN ISO 12944-2 
žárovým zinkováním minimální tloušťky 85 µm. Konstrukce musí být svařovány před 
zinkováním. 

1.4.4 Vyústní objekty 

Vyústní objekty recirkulace VR1 a CAS budou tvořeny kolenem s převlečnou přírubou. Na 
přírubu bude upevněno šoupě na odpadní vodu DN100 PN10 v těžké antikorozní úpravě. Na 
šoupě bude přišroubovány spojky příruba/šroubení/příruba pro požární hadici typu A 
s víčkem na řetízku (spojka atypická - příruba DN 100/příruba 4'', spojka typová - příruba 
4''/bajonet A110, zaslepovací víčko z řetízkem A110). Vyústní objekt VR1 bude osazen 
v kotevním bloku o rozměrech 0,7x1,1x0,7m z betonu C25/30 XF3, výustní objekt CAS bude 
osazen v kotevním bloku  0,45x0,45x2,04m. Šoupě na vyústění bude vždy podepřeno 
dřevěným klínem. 

Odvodnění vyústních objektů při zimním provozu bude zpět do jímky J2 potrubím 
D110 PN10 přes obtok zpětné klapky v MŠ1.  

 
1.5 Podmínky postupu prací 

1.5.1 Požadavky na související objekty a konstrukce 

Vzhledem k navrhovanému rozsahu stavební jámy jímky J2 bude nutné vybudovat před 
výstavbou recirkulačního rozvodu  akumulační jímku průsakových vod J2 a provést její 
zpětný zásyp, včetně postupného budování hutněného násypu přilehlých stavebních objektů. 

Vzhledem k umístění rozvodů recirkulace bude tyto vhodné budovat současně se zemním 
násypovým tělesem stavebního objektu SO 102 Obslužná komunikace. 

 

1.6 Požadavky na kontrolu konstrukcí a prací 

1.6.1 Kontrolní a zkušební plán 

Odevzdání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a objednavatelem je podmíněno provedením 
všech požadovaných zkoušek a měření s vyhovujícím výsledkem a dále vyhotovením 
protokolů a zpráv o zkouškách a revizích a odevzdáním osvědčení o jakosti případně atestů 
všech zabudovaných materiálů a zařízení. Součástí dokladové dokumentace jsou i 
závěrečné zprávy vypracované organizacemi, které prováděly kontrolní a zkušební činnosti 
na stavbě. 

1.6.2 Kontrolní zkoušky pláně a obsypů 

Pro materiál obsypů budou provedeny kontrolní zkoušky dle ČSN 73 6133 dle tabulky 9. 

Rozsah zkoušek je dán ve výše uvedených ustanoveních ČSN 73 6133, minimálně však 
musí být provedeny soubory zkoušek tří měření pro každý stavební objekt. 

1.6.3 Kontrolní zkoušky betonových konstrukcí 

U betonových konstrukcí budou kontrolovány: 

- Konzistence betonu  
- Vizuální kontrola stejnorodosti betonu - každá dodávka 
- Pevnost v tlaku dle EN 206  
- Záznam o úpravě konzistence - každá dodávka 
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 Před betonáží bude provedena vizuální kontrola: 

- těsnosti bednění 
- čistoty bednění 
- množství odbedňovacího prostředku 
- navlhčení bednění 
- pracovních spár 
- rozměrů konstrukce 

Při betonáži bude prováděna základní kontrola: 

- povětrnostních podmínek 
- rychlosti a postupu ukládání 
- tloušťky vrstvy 
- segregace betonu 
- vzdálenosti a hloubky hutnění 
- převibrování 
- průhybu bednění 
- odloučení cementového mléka na povrchu 
- rovinnosti povrchu 
- tvoření krusty na povrchu 
- času ukončení zhutňování 

Po betonáži bude prováděna základní kontrola: 

- ochrany proti vysychání 
- času odbednění, zralosti betonu 
- teplotních rozdílů 

1.6.4 Kontrolní zkoušky potrubí 

Před realizací prací s PE materiálem: 

- předloženi průkazu způsobilosti odborné firmy, která bude provádět montáž potrubí PE100, 
včetně kopie svářečských průkazů 
- předloženi dokladu o shodě materiálu s požadavky PD 
- předloženi dokladu o shodě výrobku (certifikát, prohlášení o shodě na potrubí, klapky, 
šoupata, šachty, ostatní výrobky) 

Na trubních rozvodech budou provedeny zkoušky: 

- tlaková zkouška zkušebním přetlakem 0,9 MPa (ČSN EN 12327) – tlaková potrubí 
- kontrola tvaru a zhutnění štěrkopískového lože potrubí (ČSN EN 1610, ČSN 72 1006) 
 - v případě pochybnosti 
- kontrola nivelety uloženého potrubí (ČSN EN 1610) - průběžně geodeticky 
 povolená odchylka 1% bez bezodtokých míst 

1.6.5 Kontrolní zkoušky strojního zařízení 

Kontrolní zkoušky strojního zařízení jsou podrobněji popsány v příloze D.2 Dokumentace 
technických a technologických zařízení. 
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1.7 Seznam použitých podkladů 
Seznam použitých podkladů je uveden v příloze A. Průvodní zpráva. 

1.8 Požadavky na dokumentaci zajišťovanou zhotovitelem 
Projektová dokumentace je zpracována pro stavební objekt SO 107 Recirkulace 
průsakových vod v rozsahu pro provádění stavby a dokumentace pro zadání stavebních 
prací.  

Zhotovitel zajistí v potřebném rozsahu následující dokumentaci: 

- před pokládkou kladečský plán potrubí 
- výrobní dokumentaci zámečnických výrobků 

V případě, že zhotovitel stavby bude zpracovávat dílčí projektovou dokumentaci pro 
provádění stavby na vlastní náklady, musí být tato záležitost projednána a odsouhlasena 
generálním projektantem včetně případných změn a odchylek od zpracované projektové 
dokumentace. 

 

 

Vypracoval:  Ing. Jiří Slomek 


