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B Souhrnná technická zpráva
B.1. Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad   
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Jedná se zastavěné území obce.
Stávající  využití  se  nezmění,  jedná  se  plochy  místních  komunikací  a  silnice  III.  třídy  včetně
navazujících křižovatek s místními komunikacemi a navazujících sjezdů k nemovitostem.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, územním   
souhlasem

Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 30.11.2020 Městským úřadem Dačice pod č.j. DACI/25374/20/OSÚ.
Stavební povolení bylo vydáno dne 9.7.2021 Městským úřad Dačice pod č.j. DACI/15283/21/ODO.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně   
informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Stavba se nachází v plochách vymezených v územním plánu jako plochy dopravní infrastruktury. Toto
využití bude respektováno.
Pro  dané  území  je  závazný  územní  plán  města  Dačice  ve  změně  č.2  (na  základě  ustanovení
Zastupitelstva města Dačice č. 332/12/ZM/2016 ze dne 14.9.2016 s nabytím účinnosti dne 4.10.2016).

d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a   
podzemních vod

Lokalita se nachází na jihovýchodním okraji Dačic. Povrch se sklání k západu k řece, nadmořská výška
je 465 až 479,5 m.
Podle geologické mapy ČR:

region: Český masív
hornina: - ruly, nižší a nízký tlak biolit a silimanit-biotitické ruly, dílem 

migmatitizované
- leukokrátní, alkalicko-živcové muskovitické metagranity a ortoruly, místy  
obohacené stopovými prvky

Podrobněji viz Dokladová část - Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický   
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně 
historický průzkum apod.

Geologický průzkum, průzkumné práce :
Geologický průzkum byl proveden dne 5.6.2018, společností GEOMIN s.r.o.  Bylo vytyčeno celkem 6 vrtů.
IG vrty byly projektovány do hloubky 2 m. HG vrt byl projektován do hloubky 3 m.  Vrty byly
vyhloubeny  vrtnou  soustavou  s  výnosem  jádra.  Jádro  bylo  ukládáno  do  vzorkovnic  a  na  místě
dokumentováno. Po ukončení hloubení a dokumentace vrtů byly vrty ve vozovce zasypány vytěženou
zeminou. Zásyp byl zhutněn a povrch opatřen vrstvou asfaltu za studena. Vsakovací vrt byl po
ukončení vsakovací zkoušky likvidován zásypem.
Geologický průzkum, konstrukční vrstvy komunikací :
Celková  mocnost  konstrukce  vozovky  je  od  30  cm (IG5)  do  50  cm (IG4).  Konstrukce  je  tvořena
hutněným drceným kamenivem 32/63 mm, ve vrtu IG4 až 125 mm, smíchaným s hlínou. Povrch je zalit
obalovanou drtí o mocnosti 3 až 10 cm.
Geologický průzkum, aktivní zóna komunikací :
Aktívní zóna v podloží konstrukce je tvořena hlinito-písčitými deluviálními a eluviálními zeminami F3,
S4, S5, případně navážkami G4, ve vrtu IG2 skalním podložím. Podloží komunikací je protkáno hustou
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sítí vodovodních, kanalizačních a plynových potrubí, jejichž zásyp byl pravděpodobně zastižen ve vrtu
IG3 a ve vrtu HG1.
Geologický průzkum, podloží komunikací :
Podloží je tvořeno granitem (ortorulou) nebo sillimanit-biotitickou pararulou,  případně amfibolitem,
které jsou při povrchu rozdílně zvětralé.
Geologický průzkum, podzemní voda :
V žádném z vrtů nebyla zastižena hladina podzemní vody.
Geologický průzkum, zemní práce :
Stávající vrstvy vozovky jsou těžitelné běžnými výkopovými mechanizmy, vrstvu asfaltu bude třeba
předem rozrušit. Pokud budou hloubeny nové výkopy pro kanalizaci a vodovod, mohou na některých
místech (vrt IG3 a IG5) zasáhnout až do skalního podloží R3.
Stěny výkopů pro sítě je třeba zajistit pažením. Před zahájením výkopových prací na rekonstrukci
sítí a komunikace je třeba provést dokumentaci a pasportizaci všech objektů v blízkosti komunikace,
včetně dokumentace všech studní do vzdálenosti nejméně 40 m od komunikace (průměry, hloubky,
hladiny, vydatnosti, využití).
Geologický průzkum, vsakování dešťových vod :
Ve vrtu HG1  byla  provedena  nálevová vsakovací  zkouška (obr.  3).  Výsledný  koeficient  vsaku je
2,05·10-6 m·s-1, což je podle Jetela (1973) klasifikováno jako dosti slabě propustné až slabě propustné
horninové prostředí.
Geologický průzkum, závěr :

● Konstrukční  vrstvy  vozovky  jsou  tvořeny  převážně  hutněným  kamenivem  32/63  mm
(smíchaným s hlínou) a tenkou vrstvou asfaltu.

● Zeminy pláně jsou podmínečně vhodné pro aktivní zónu (podmínkou je dokonalé odvodnění).
● Zeminy  a  vrstvy  vozovky  jsou  těžitelné  běžnými  výkopovými  mechanizmy,  svrchní  vrstvu

asfaltu bude třeba napřed rozrušit kladivem. Hlubší výkopy mohou zasáhnout až do skalního
podloží R3.

● Vsakování dešťových vod z povrchu komunikací do půdních vrstev není možné.

Návrh úpravy podloží:
Podloží bude posouzeno na stavbě, v případě nevyhovujícího podloží bude provedena sanace podloží
v  tloušťce  0,4  m a to  náhradou  nevhodné zeminy  za kamenivo  frakce  0-63.  V místech  vedení
inženýrských sítí bude nevhodná zeminy nahrazena štěrkopískem. Sanace se předpokládá na 50 %
plochy komunikací. Rozsah sanace bude na stavbě schválen TDI a investorem.
Pro stanovení optimální vlhkosti bude provedena hutnící zkouška Proctor standard dle ČSN 72 1015.
Kontrola  předepsané  míry  zhutnění  bude  provedena  statickou  zatěžkávací  zkouškou  modulu
přetvárnosti  dle  ČSN 72 1006.  Pro kontrolu  kvality  zhutnění  kamenité  sypaniny  bude provedena
nivelační zkouška dle ČSN 72 1006.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů- památková rezervace, památková zóna, zvláště   
chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních 
děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, 
stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.

V řešeném území se nenachází.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  
Stavba se nachází v bezpečné výšce nad hranicí záplavového území a mimo poddolované území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v   
území

Jedná se o stavební úpravy stávající komunikace, vliv na okolní stavby se nezmění.
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i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  
Asanace:
Budou vysazeny celkem 2 stromy (Javor babyka, Buk lesní) a 49 keřů (Meruzalka alpinská, Líska
turecká).
Stromy a keře jsou vyznačeny v Koordinační situaci a popsány v části Řešení vegetace a terénních
úprav.
Demolice:
SO 101 OZ Svobodova
Budou vyfrézovány asfaltové vrstvy tloušťky 4 cm o předpokládaném objemu 50 m3. Budou odebrány
podkladní  konstrukční  vrstvy  vozovky  ze  šterkodrti  o  předpokládaném  objemu  350  m3.  Budou
vybourány betonové obrubníky v délce 895 m. Objem výkopu zemin bude 305 m3 a objem zásypu zemin
bude 145 m3. Objem sejmuté ornice bude 85 m3 a objem vrácené ornice bude 50 m3. 
SO 102 OZ Na Výhoně
Budou vyfrézovány asfaltové vrstvy tloušťky 3 cm o předpokládaném objemu 35 m3. Budou odebrány
podkladní  konstrukční  vrstvy  vozovky  ze  šterkodrti  o  předpokládaném  objemu  335 m3.  Dále  se
předpokládá místně odstranění stávajícího horninového podloží o objemu 115 m3. Budou vybourány
betonové obrubníky v délce 615 m. A dále odstraněna dlažba na ploše 460 m2 včetně podkladů ze
štěrkodrti o objemu 125 m3. Objem výkopu zemin bude  250 m3 a objem zásypu zemin bude  100 m3.
Objem sejmuté ornice bude 80 m3 a objem vrácené ornice bude 60 m3. 
SO 103 OZ Jiřího z Poděbrad
Budou vyfrézovány asfaltové vrstvy tloušťky 4 cm o předpokládaném objemu 85 m3. Budou odebrány
podkladní  konstrukční  vrstvy  vozovky  ze  šterkodrti  o  předpokládaném  objemu  270 m3.  Dále  se
předpokládá místně odstranění stávajícího horninového podloží o objemu 40 m3. Budou vybourány
betonové obrubníky v délce 710 m. Objem výkopu zemin bude 260 m3 a objem zásypu zemin bude 10
m3. Objem sejmuté ornice bude 55 m3 a objem vrácené ornice bude 35 m3. 
Budou  vybourány  silniční  a  chodníkové  betonové  obrubníky.  Budou  odstraněny  stávající  stožáry
veřejného osvětlení. Budou odstraněny stávajcí uliční vpusti a betonové šachty.
Vybouraný a vytěžený materiál, který nebude vhodný k dalšímu použití na stavbě bude odvezen na
skládku odpadů například Borek, Dačice. Skládka odpadů bude zařazena do kategorie S-OO. Skládka
odpadů je od místa stavby vzdálena do 10 km.
Kácení dřevin:
Budou pokáceny celkem 3 ks stromů. A dále bude odstraněno cca 2 m2 keřového porostu.
Stromy a keře jsou vyznačeny v Koordinační situaci a popsány v části Řešení vegetace a terénních
úprav.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků   
určených k plnění funkce lesa

Dojde  k  záboru  zemědělského  půdního  fondu.  K  záboru  ZPF  byl  MÚ  Dačice,  odborem  životního
prostředí dne 29.4.2019 udělen souhlas s odnětím č.j.: OŽP/9982-19, sp.zn. 107-2019/KALV.
Před zahájením stavby budou vytyčeny hranice záboru. Bude provedena skrývka orniční vrstvy půdy
na ploše 40 m2 o objemu cca 6 m3. Po dobu výstavby bude ornice deponována a zajištěna před
ztrátami a znehodnocením. O činnostech se skrývkou orničních vrstev bude veden protokol.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou   
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Stavebními úpravami nevzniknou nová napojení dopravní infrastruktury. Stávající křižovatky místních
komunikací a silnice III. třídy budou budovány jako vjezdy do obytné zóny dle TP 103.
Chodníky budou budovány jako bezbariérové s podélným sklonem max 8,33 % a příčným sklonem max.
2,0 %. Chodníky budou mít vodící linii o výšce minimálně 6 cm.
Přechody pro chodce, místa pro přecházení a sjezdy budou vybaveny varovnými a signálními pásy.
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l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  
Před stavbou pozemních komunikací (v rozsahu jednotlivých etap) musí být realizovány sítě technické
infrastruktury (jedná se o objekty, na které se vztahuje povolení od speciálního stavebního úřadu MU
Dačice, odbor životního prostředí. Dokumentaci vypracoval Ateliér M.A.A.T. s.r.o. Leden 2020) a dále
sítě distribuční soustavy E.on (objekty, které jsou samostatnými projekty provozovatele).
Stavba je členěna na etapy. Jedná se o 1. Etapu z celkových 4. etapy výstavby.
1. etapa - SO 101 OZ Svobodova, severní část (od ul. Jana Žižky), včetně sítí technické 

infrastruktury a vegetačních úprav, včetně napojení vodovodního a kanalizačního řadu
pro novou výstavbu, napojení vodovodní řadu k ul. Jemnická 
SO 102 OZ Na Výhoně, včetně sítí technické infrastruktury a vegetačních úprav
SO 103 OZ Jiřího z Poděbrad, včetně sítí technické infrastruktury a vegetačních  
úprav, stavebních úprav propustku pod železniční tratí

2. etapa - SO 106 MK Jemnická, včetně sítí technické infrastruktury a vegetačních úprav
3. etapa - SO 104 OZ Jana Žižky, SO 105 OZ Zahradní, včetně sítí technické infrastruktury a 

úprav
4. etapa - SO 101 OZ Svobodova, jižní část (od ul. Jana Žižky), včetně sítí technické 

infrastruktury a vegetačních úprav

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí  
k.ú. Dačice (624 403)

Vlastník Město Dačice
p.č. 2730/1,  2729/1, 2728, 2731, 2694/1, 2730/2, 1685, 2727/3

Vlastník Jihočeský kraj
p.č. 2727/5

Vlastníci - fyzické osoby (podrobněji viz Záborový elaborát)
p.č. 2729/2

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní   
pásmo

Ochranná pásma zůstanou stávající.
Ochranná pásma při přeložce sítí technické infrastruktury nezasáhnou na nové pozemky.

o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření  
Bez požadavků.

p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu  
Stavebními úpravami nevzniknou nová napojení dopravní infrastruktury. 
Uliční vpusti budou napojeny do nově budované dešťové kanalizace.
Napájení veřejného osvětlení bude provedeno zasmyčkováním stávajícího kabelu na křižovatce ulic
Svobodova a Jemnická. Další napájecí bod bude z rozvaděče VO na křižovatce ulic Jemnická a Berky
z Dubé. Napojení se provede kabelem CYKY 4Bx25. 
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B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu,   
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci

Jedná se o změnu dokončené stavby.

b) účel užívání stavby  
Místní komunikace IV. třídy, funkční skupina D1 – Obytná zóna, včetně součástí a příslušenství
Místní komunikace IV. třídy, funkční skupina D2 – Chodníky, včetně součástí a příslušenství

c) trvalá nebo dočasná stavba  
Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a   
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 
řešením z platných předpisů a norem

Bez vydaných výjimek či odchylných řešení.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných   
stanovisek dotčených orgánů

Budou dodrženy podmínky stanoviska OŽP MÚ Dačice č.j. DACI/13248/21/OŽP. 
Především se jedná o povinnost původce odpadů ve smyslu § 15 odst. (2) písm. f) zákona – 
zajistit  nejvyšší  možnou  míru  opětovného  použití  a  recyklace  vybouraných  stavebních  
materiálů,vedlejších produktů a stavebních a demoličních odpadů.
Dále se jedná o povinnost původce odpadů ve smyslu § 15 odst. (2) písm. c) zákona - zajistit 
předání jím nezpracovaných stavebních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady, 
a to v souladu s hierarchií odpadového hospodářství a prostřednictvím písemné smlouvy již 
před jejich vznikem a pro jejich odpovídající množství.

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová   
rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová
ochranná pásma a chráněná území apod.

Jedná se o stavební úpravy, které mění dopravní řešení stávajících místních komunikací v sídlišti k
Hradišťku ve městě Dačice a to změnou na obytnou zónu.
Řešení lokalita je navržena jako obytná zóna "Sídliště k Hradišťku" a vychází z příčného uspořádání
typu  MO1p  (10/7,0/30).  Vozovky  všech  místních  komunikací  jsou  navržené  jako  obousměrné
jednopruhové šířky 4,50 m se smíšeným provozem vozidel a chodců a společném jízdním pásu. Po
jedné straně navazuje na jízdní pás parkovací záliv pro podélné řazení vozidel šířky 2,00 m. Zbylý
prostor po obou stranách šířky 2,50 m a 1,0 m je využit pro výsadbu zeleně.
Část ulice Na Výhoně, souběžná s ul. Berky z Dubé, je navržena v šířce 3,5 m.
Nové křižovatky nejsou navrženy. Stávající křižovatky jsou dle možnosti upraveny tak, aby se dosáhlo
přibližně kolmého křížení. Nově jsou navrženy nároží všech křižovatek.
V obytné zóně jsou všechny křižovatky uvnitř této zóny navrženy jako zvýšené plochy pro zajištění
dodržení dovolené rychlosti. 

Návrhová rychlost:
Návrhová rychlost v obytné zóně bude 20 km.h-1.
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Šířkové uspořádání:
Vozovky všech místních komunikací obytné zóny jsou navržené jako obousměrné jednopruhové šířky
4,50 m se smíšeným provozem vozidel a chodců a společném jízdním pásu.

g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického   
průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Průzkum nebyl proveden.

h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů- kulturní památka apod.  
Bez požadavků.

i) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,   
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

V zásadě se jedná o bilance dešťových vod a dimenzování trubní části odvodnění. Je uvažováno pouze
s odvodnění komunikací, nikoliv rezidenčních či jiných pozemních staveb. Tyto stavby, pokud bude
nutné z nich odvádět srážkové vody, budou vybaveny retencí a pomalým regulovaným odtokem. 
Dle metodiky ČSN 75 6101
Periodicita 0,5 (5-letý déšť), trvání návrhové deště t=15 minut
Referenční ombrografická stanice: Telč
Intenzita návrhové deště i = 0,021 l/s.m2
Průtok na patě stoky D1
Odvodňovaná plocha   U Sasiňáku (regulace do 10 l/s)

Zahrádky asfalt (φ=0,8) 1800 m2
K Hradišťku asfalt (φ=0,8) 2000 m2

zatrav. dlažba (φ=0,3) 340 m2
zámk. dlažba (φ=0,6) 1110 m2

Odvodňovaná plocha (redukovaná) 3800 m2
Výpočtový průtok 90 l/s

Potrubí DN 300 vyhovuje se značnou rezervou už od 1% sklonu. V případě intenzivnějších dešťů však
bude potrubí stále vyhovovat.
Průtok na patě stoky D0

K Hradišťku asfalt (φ=0,8) 3050 m2
zatrav. dlažba (φ=0,3) odhad 500 m2
zámk. dlažba (φ=0,6) odhad 1670 m2

Odvodňovaná plocha (redukovaná) 3600 m2
Výpočtový průtok 76 l/s
Potrubí DN 300 vyhovuje se značnou rezervou už od 1% sklonu. V případě intenzivnějších dešťů však
bude potrubí stále vyhovovat.

j) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy  
- zahájení: neprodleně po vydání stavebního povolení
- etapizace a uvádění do provozu: stavba  bude  probíhat  ve  4.  etapách,  dílčí  části  

stavby  budou  uvedeny  do  provozu  po  dokončení  
jednotlivých etap

- dokončení stavby: do konce roku 2026
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k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu   
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby - údaje o 
postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního 
provozu

Stavba bude předávana postupně po celkové dokončení jednotlivých etap. 
Plán kontrolních prohlídek stavby:

- po dokončení rýh drenáže / přípojek, před záhozem
- po dokončení zásypu rýh, pláně komunikace
- po vybudování prvků odvodnění komunikací
- po vytýčení krajů komunikace a obrub
- závěrečná kontrolní prohlídka

l) orientační náklady stavby.  
Celkem 1.etapa - 23 mil Kč bez DPH

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení  

Stavba se nachází ve správním území obce Dačice, na jihovýchodním okraji městské části.

Stavba se nachází v plochách vymezených v územním plánu jako plochy dopravní infrastruktury. Jedná
se o stavbu dopravní infrastruktury a nezbytných souvisejících stavebních úprav.

Stavba je tedy v souladu s územně plánovací dokumentací a požadavky na využívání území.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.  
Řešení lokalita je navržena jako obytná zóna "Sídliště k Hradišťku" a vychází z příčného uspořádání
typu  MO1p  (10/7,0/30).  Vozovky  všech  místních  komunikací  jsou  navržené  jako  obousměrné
jednopruhové šířky 4,50 m se smíšeným provozem vozidel a chodců a společném jízdním pásu. Po
jedné straně navazuje na jízdní pás parkovací záliv pro podélné řazení vozidel šířky 2,00 m. Zbylý
prostor po obou stranách šířky 2,50 m a 1,0 m je využit pro výsadbu zeleně. Část ulice Na Výhoně,
souběžná s ul. Berky z Dubé, je navržena v šířce 3,5 m. 

B.2.3 Celkové technické řešení

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech   
včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové 
zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné 
přetvoření

Stavba je navržena ze standardních materiálů  a výrobků užívaných pro pozemní komunikace.  To
zajistí její snadnou opravitelnost.

Zemní těleso je navrženo dle ČSN 73 6133, vozovka dle TP 170. Při výstavbě je třeba dodržet platné
normy pro stavbu vozovek, zejména ČSN EN 13108, ČSN 736126, silniční těleso dle ČSN 73 6133. Uliční
vpusti  je  třeba  dodat  s třídou  zatížení  min.  D400.  Vpusti  budou  vybaveny  kalovým  košem  pro
zachycení hrubých nečistot, uloženy na betonové lože tl. 15 cm, skruže z betonu min. C30/37 XF4.

Vozovky  a  plochy  jsou  dimenzovány  dle  TP  170  –  Navrhování  vozovek  pozemních  komunikací.
Na stavbě je třeba dosáhnout modulu přetvárnosti zemní pláně alespoň Edef2 > 45 MPa, pro pojezdové
plochy a Edef2 > 30 MPa pro pochozí plochy.
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SO 101  OZ Svobodova
Jedná se vybudování obytné zóny v ulici Svobodova. Je navržena jednopruhová obousměrná komunikace
šířky  4,5  m  se  smíšeným  provozem vozidel  a  chodců.  Po  jedné  straně  navazuje  na  jízdní  pás
parkovací záliv pro podélné řazení vozidel šířky 2,00 m. Zbylý prostor po obou stranách šířky 2,50 m
a 1,0 m je využit pro výsadbu zeleně. Příčný sklon bude jednostranný 2,0 %. Z komunikace budou
budovány sjezdy a vchody k přilehlým nemovitostem. 
SO 102 OZ Na Výhoně
Jedná  se  vybudování  obytné  zóny  v  ulici  Na  Výhoně.  Je  navržena  jednopruhová  obousměrná
komunikace šířky 4,5 m se smíšeným provozem vozidel a chodců. Po jedné straně navazuje na jízdní
pás parkovací záliv pro podélné řazení vozidel šířky 2,00 m. Zbylý prostor po obou stranách šířky
2,50 m a 1,0 m je využit pro výsadbu zeleně. 
Dále je navržena v části ulice, která je souběžná s ulicí Berky z Dubé komunikace šířky 3,5 m.  V
západní části bude vybudována opěrná železobetonová zídka délky 22 m ze ztraceného bednění, která
bude osazena ocelovým zábradlím a bude ohraničovat podélná parkovací stání. Příčný sklon bude
jednostranný 2,0 %. Z komunikace budou budovány sjezdy a vchody k přilehlým nemovitostem. 
SO 103 OZ Jiřího z Poděbrad
Jedná se vybudování obytné zóny v ulici Jiřího z Poděbrad. Je navržena jednopruhová obousměrná
komunikace šířky 4,5 m se smíšeným provozem vozidel a chodců. Po jedné straně navazuje na jízdní
pás parkovací záliv pro podélné řazení vozidel šířky 2,00 m. Zbylý prostor po obou stranách šířky
2,50 m a 1,0 m je využit pro výsadbu zeleně. Příčný sklon bude jednostranný 2,0 %. Z komunikace
budou budovány sjezdy a vchody k přilehlým nemovitostem. Dále budou budovány manipulační zpevněné
plochy s krytem s vegetační dlažby.
SO 301 Odvodnění komunikace

Odvodnění komunikace je řešeno vyspádovaním vozovky k obrubám, zde jsou osazeny prefa bet. uliční
či liniové vpusti s přípojkami z PP DN 150, SN 10, plné žebro (nikoliv korugované). Přípojky jsou
zaústěny do trubní dešťové kanalizace (viz samostatná dokumentace VHS sítí - SO 302).

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky zvýšeného   
odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima

Bez požadavků.

c) celková spotřeba vody  
Bez požadavků.

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným   
materiálem

Rozsah bouracích prací je upřesněn v samostatné příloze B4 – Bilance zemních a bouracích prací.
SO 101 OZ Svobodova
Budou vyfrézovány asfaltové vrstvy tloušťky 4 cm o předpokládaném objemu 50 m3. Budou odebrány
podkladní  konstrukční  vrstvy  vozovky  ze  šterkodrti  o  předpokládaném  objemu  350  m3.  Budou
vybourány betonové obrubníky v délce 895 m. Objem výkopu zemin bude 305 m3 a objem zásypu zemin
bude 145 m3. Objem sejmuté ornice bude 85 m3 a objem vrácené ornice bude 50 m3. 
SO 102 OZ Na Výhoně
Budou vyfrézovány asfaltové vrstvy tloušťky 3 cm o předpokládaném objemu 35 m3. Budou odebrány
podkladní  konstrukční  vrstvy  vozovky  ze  šterkodrti  o  předpokládaném  objemu  335 m3.  Dále  se
předpokládá místně odstranění stávajícího horninového podloží o objemu 115 m3. Budou vybourány
betonové obrubníky v délce 615 m. A dále odstraněna dlažba na ploše 460 m2 včetně podkladů ze
štěrkodrti o objemu 125 m3. Objem výkopu zemin bude  250 m3 a objem zásypu zemin bude  100 m3.
Objem sejmuté ornice bude 80 m3 a objem vrácené ornice bude 60 m3. 
SO 103 OZ Jiřího z Poděbrad
Budou vyfrézovány asfaltové vrstvy tloušťky 4 cm o předpokládaném objemu 85 m3. Budou odebrány
podkladní  konstrukční  vrstvy  vozovky  ze  šterkodrti  o  předpokládaném  objemu  270 m3.  Dále  se
předpokládá místně odstranění stávajícího horninového podloží o objemu 40 m3. Budou vybourány
betonové obrubníky v délce 710 m. Objem výkopu zemin bude 260 m3 a objem zásypu zemin bude 10
m3. Objem sejmuté ornice bude 55 m3 a objem vrácené ornice bude 35 m3. 
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Budou  vybourány  silniční  a  chodníkové  betonové  obrubníky.  Budou  odstraněny  stávající  stožáry
veřejného osvětlení. Budou odstraněny stávajcí uliční vpusti a betonové šachty.
Vybouraný a vytěžený materiál, který nebude vhodný k dalšímu použití na stavbě bude odvezen na
skládku odpadů například Borek, Dačice. Skládka odpadů bude zařazena do kategorie S-OO. Skládka
odpadů je od místa stavby vzdálena do 10 km.
S odpady vzniklými při stavbě nebo demolici bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a
ostatními souvisejícími předpisy v oblasti  odpadového hospodářství.  Investor je povinen nejpozději
nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby předložit všechny doklady o zákonem využití nebo
odstranění odpadů vzniklých při stavbě. 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního   
zařízení veřejné komunikační sítě

Bez požadavků.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Plochy pro pěší budou budovány v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 
Plochy pro pěší v obytné zóně budou budovány dle TP 103 Obytné a pěší zóny.
Chodníky budou budovány s příčným sklonem 2,0 % a podélným sklonem maximálně 8,33 %. 
Chodníky budou budovány v šířce 2,0 m, lokální zúžení bude v šířce max. 0,9 m.
Vjezd do obytné zóny bude realizován přes přejízdný chodník. Bude vybudován varovný pás z barevně
kontrastní reliéfní dlažby šířky 0,4 m a signální pás z reliéfní dlažby šířky 0,8 m. Rampová část
bude délky 1,0 m ve sklonu 1:10.
Vodící linii  bude tvořit chodníkový obrubník s převýšením 8 cm dále podezdívka plotů či přilehlá
zástavba.
Stávající navazující chodníky jsou v ulicích Berky z Dubé, Svobodova a Za Školou.
Dle vyhlášky 398/2009 Sb. budou pro počet 52 parkovacích stání v obytné zóně vybudována tři
vyhrazená parkovacích stání pro osoby těžce pohybově postižené.  Místa pro OTP v obytné zóně
budou budována v 3. a 4. etapě.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Bezpečnost stavby je zajištěna dodržením předpisů pro projektování pozemních komunikací ČSN 73
6110, ČSN 73 6101.
Vozovka je navržena dle TP 170. Při výstavbě je nutné dodržet platné normy pro stavbu vozovek,
zejména  ČSN 73 6121, ČSN 73 6126, ČSN 73 6129, zemní těleso dle ČSN 73 6133.
Stavba je navržena ze standardních materiálů  a výrobků užívaných pro pozemní komunikace.  To
zajistí její snadnou opravitelnost.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) popis současného stavu  
V zájmovém územím se podél komunikací nacházejí samostatně stojící rodinné domy, řadové domy a
bytové  domy.  V  celém  uličním  prostoru  se  nacházení  podzemní  vedení  inženýrských  sítí.  Na
stávajících  místních  komunikací  chybějí  parkovací  stání.  Vozidla  jsou  odstavována  na  chodníky,
travnaté plochy nebo přímo na jízdním pruhu.
Území je odvodněno sklonem terénu. Dešťové vody ze silnice jsou svedeny do přilehlé zeleně a do
uličních vpustí. Dešťové vody z uličních vpustí jsou napojeny do stávající kanalizace.
Stávající místní komunikace odpovídají dle šířkového uspořádání převážně dvoupruhové obousměrné
komunikaci šířky cca 4,50 m. 

b) popis navrženého řešení  
Jedná se o stavební úpravy, které mění dopravní řešení stávajících místních komunikací v sídlišti k
Hradišťku ve městě Dačice a to změnou na obytnou zónu.
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Řešení lokalita je navržena jako obytná zóna "Sídliště k Hradišťku" a vychází z příčného uspořádání
typu  MO1p  (10/7,0/30).  Vozovky  všech  místních  komunikací  jsou  navržené  jako  obousměrné
jednopruhové šířky 4,50 m se smíšeným provozem vozidel a chodců a společném jízdním pásu. Po
jedné straně navazuje na jízdní pás parkovací záliv pro podélné řazení vozidel šířky 2,00 m. Zbylý
prostor po obou stranách šířky 2,50 m a 1,0 m je využit pro výsadbu zeleně.
Část ulice Na Výhoně, souběžná s ul. Berky z Dubé, je navržena v šířce 3,5 m.

1. Pozemní komunikace

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby  
SO 101  OZ Svobodova
SO 102 OZ Na Výhoně
SO 103 OZ Jiřího z Poděbrad

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací  
- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání

SO 101 OZ Svobodova MK IV. třídy, D1 - Obytná zóna, včetně součástí a příslušenství
PMK = 8,0 - 9,9 m, b= 6,5 m (5,5 m v jižní části), vn = 20 km/h

SO 102 OZ Na Výhoně MK IV. třídy, D1 - Obytná zóna, včetně součástí a příslušenství
PMK = 5,4 - 10,0 m, b= 6,5 m (3,5 m v západní části), vn = 20 km/h

SO 103 OZ Jiřího z Poděbrad MK IV. třídy, D1 - Obytná zóna, včetně součástí a příslušenství
PMK = 9,9 - 10,4 m, b= 6,5 m, vn = 20 km/h

- parametry a zdůvodnění trasy
Trasa zůstane stávající.

- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací
Zemní těleso zůstane stávající.
Podloží bude posouzeno na stavbě, v případě nevyhovujícího podloží bude provedena sanace 
podloží v tloušťce 0,4 m a to náhradou zeminy za kamenivo 0-63. Sanace se předpokládá na 
25 % plochy komunikací. Rozsah a provedení sanace bude odsouhlaseno technickým dozorem 
investora.
Sanace podloží bude provedena pokud na stavbě při zkoušce modulu přetvárnosti nebude  
dosaženo požadovaných hodnot Edef2 45 MPa pro místní komunikace III.třídy a Edef2 30 MPa 
pro místní komunikace IV.třídy.
Pro stanovení optimální vlhkosti bude provedena hutnící zkouška Proctor standard dle ČSN 
72 1015. Kontrola předepsané míry zhutnění bude provedena statickou zatěžkávací zkouškou 
modulu přetvárnosti dle ČSN 72 1006. Pro kontrolu kvality zhutnění kamenité sypaniny bude 
provedena nivelační zkouška dle ČSN 72 1006.

- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch
Komunikace jsou navrženy dle katalogu TP 170

2. Mostní objekty a zdi
V ulici na Výhoně bde budována opěrná zídka, která bude součástí SO 102.  V západní části bude
vybudována opěrná železobetonová zídka délky 22 m ze ztraceného bednění, která bude osazena
ocelovým zábradlím a bude ohraničovat podélná parkovací stání.

3. Odvodnění pozemní komunikace
Způsob odvodnění komunikace se nemění. Komunikace bude odvodněna podélným a příčným
sklonem do vpustí. 
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SO 301 Odvodnění komunikace 
Odvodnění komunikace je řešeno vyspádovaním vozovky k obrubám, zde jsou osazeny prefa
bet. uliční či liniové vpusti s přípojkami z PP DN 150, SN 10, plné žebro (nikoliv korugované).
Přípojky jsou zaústěny do trubní dešťové kanalizace.
Mříž vpustí litinová (popř. liniový ocelový rošt u liniových vpustí), třídy zatížení D400. Vpusti jsou
vybaveny kalovou jímkou a košem na splaveniny (jak bodové, tak liniové). Vpusti budou uloženy na
podkladní  betonovou  desku  tl.  min.  100  mm  z prostého  betonu  C  8/10  (resp.  liniové  vpusti  do
betonového lože s oboustrannou opěrou) a obsypány hutněným výkopkem, resp. konstrukcí vozovky.
Přípojky  budou uloženy do lože tl.  100  mm z písku či  štěrkopísku  (zrno  do 20 mm)  a
obsypány shodným materiálem do výše 300 mm nad povrch potrubí (hutněno podél potrubí
pouze lehkými stroji). Dále bude proveden zásyp výkopkem (hutněno na 95% PS) či konstrukce
vozovky (hutnění  dle projektu  PK).  Zaústění  do dešťové kanalizace  dodatečnou sedlovou
odbočkou DN stoky/150 (navrtávka + sedlo).

4. Tunely, podzemní stavby a galerie
Nejsou součástí stavby.

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony
Parkovací záliv, podél jízdního pruhu šířky 3,25 m, pro podélné parkovací stání bude budován v šířce
2,0 m a v délkách 6,75 m. Krajní parkovací stání bude o délce 7,75 m (popř. 5,25 m při volném
výjezdu).
Parkovací záliv, podél jízdního pruhu šířky 3,75 m, pro podélné parkovací stání bude budován v šířce
2,0 m a v délkách 5,75 m. Krajní parkovací stání bude o délce 6,75 m (popř. 5,25 m při volném
výjezdu).
V obytné zóně bude budováno celkem 52 parkovacích stání. Z toho v 1. etapě bude vybudováno 33
parkovacích míst.
Umístění parkovací míst v obytné zóně bylo navrženo s ohledem na rozhledové trojúhelníky ve
sjezdech podle TP 133 (tj. 2,0 m od dopravního prostoru a 11,0 m v ose jízdního pruhu).
Dle vyhlášky 398/2009 Sb. budou pro počet 52 parkovacích stání v obytné zóně vybudována tři
vyhrazená parkovacích stání pro osoby těžce pohybově postižené.  Místa pro OTP v obytné zóně
budou budována v 3. a 4. etapě.

6. Vybavení pozemní komunikace

a) záchytná bezpečnostní zařízení  
V západní části  ulice  Na Výhoně bude vybudována opěrná železobetonová zídka délky 22 m ze
ztraceného bednění, která bude osazena ocelovým zábradlím a bude ohraničovat podélná parkovací
stání.

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a   
telematiku

Dopravní značení bude hliníkové v reflexní úpravě a v základní velikosti. Dopravní značení bude
osazeno na samostatné sloupky s výškou spodního okraje 2,2 m. Sloupky budou ocelové, pozinkované
uložené do hliníkové patky. Hliníková patka bude ukotvena kotevními šrouby do betonového základu o
rozměrech 20x20x20 cm, beton základu bude C 20/25.
Stávající  svislé  dopravní  značení  nacházející  se  v  řešeném  území  obytné  zóny  bude
odstraněno. Jedná se o dopravní značení P2, P4, IP10a, B4.
Na vjezdu / výjezdu obytné zóny bude nově osazeno svislé dopravní značení IZ5a, IZ5b.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno bílou barvou.

c) veřejné osvětlení  
SO 401 Veřejné osvětlení

(lze provést dle rozhodnutí o umístění stavby č.j. DACI/25374/20/OSÚ)
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Veřejné osvětlení se provede dle požadavků ČSN EN 13201 - 1 až 4, Osvětlení pozemních komunikací
pro  přístupové  komunikace.  Podél  nových  komunikací  budou  osazena  svítidla  s  účinnou  optickou
soustavou a vhodnou křivkou svítivosti osazené LED svítidly 25 a 67W.
Osvětlení se provede LED svítidly 3480 lm, 25 W, 3000K a 9280 lm, 67 W, 5000K  na osvětlovacích
bezpaticových stožárech vysokých 6 m. Svítidla budou v černé barvě, stožáry budou z výroby žárově
zinkované.
Trasa kabelu VO bude dle výkresové dokumentace.  Kabelové vedení VO bude provedeno kabelem
AYKY 4Bx25mm v chráničce korugované DN 50 mm. 
Stožáry VO budou instalovány v zeleném pásu popř. na hraně vozovky. 
Napájení  osvětlení  bude  provedeno  zasmyčkováním  stáv.  Kabelu  na  křižovatce  ulic  Svobodova  a
Jemnická. Další napájecí bod bude z R VO na křižovatce ulic Jemnická a Berky z Dubé. Napojení se
provede kabelem CYKY 4Bx25. 
Jednotlivé stožáry se připojí smyčkovým způsobem v elektrovýzbroji stožárů.

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes   
komunikace

Není součástí stavby.

e) opatření proti oslnění  
Není součástí stavby.

7. Objekty ostatních skupin objektů
SO 402 Chráničky pro metropolitní síť

(lze provést dle rozhodnutí o umístění stavby č.j. DACI/25374/20/OSÚ)
SO 801 Kácení, výsadba a vegetační úpravy

(lze provést dle rozhodnutí o umístění stavby č.j. DACI/25374/20/OSÚ)

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Není součástí stavby.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
Stavbou nevznikají požárně nebezpečné prostory.
Komunikace zůstane prostorovým uspořádáním, minimální šířka 3,5 m a svou únosností průjezdná pro
vozidla HZS.
Stávající hydranty v území zůstanou nedotčeny. Potřebného množství požární vody bude zajištěno ze
stávajících hydrantů.
Vzhledem k  charakteru  stavby  není  požadován  výpočet  a  posouzení  odstupových  vzdáleností  a
vymezení požárně nebezpečných prostorů řešeno.
Nástupní plochy v řešené lokalitě není třeba zřizovat, protože požární výšky objektů nebudou dle
ČSN 73 0802 větší než 12 m (požární výškou objektu se rozumí vzdálenost od podlahy 1. nadzemního
podlaží k podlaze posledního užitného nadzemního, popř. podzemního podlaží).

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí
Po celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku a vibrací podle zákona
č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací. Osoba, která používá nebo provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací je
povinna technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanovené zákonem a prováděcím
právním předpisem zajistit dodržování hygienických limitů hluku a přenosu vibrací na fyzické osoby.
Nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle nařízení vlády
č. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hluk
od činnosti související s prováděním povolených staveb - 2 m před fasádou chráněných objektů:
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- v době od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB
- v době od 7 do 21 hodin LAeq,T = 65 dB
- v době od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB
- v době od 22 do 6 hodin LAeq,T = 45 dB

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

b) ochrana před bludnými proudy  
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

c) ochrana před technickou seizmicitou  
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

d) ochrana před hlukem  
Nedojde ke zvýšení intenzity dopravy, hluk se nezmění.

e) protipovodňová opatření  
Nejsou instalována.

f) ochrana před sesuvy půdy  
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

g) ochrana před vlivy poddolování  
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

h) ostatní negativní vlivy  
Povodně – Zaplavení se nepředpokládá, stavba leží mimo záplavové území.
Povětrnostní vlivy – Předpokládá se úklid sněhu pracovníkem města Dačice (popř. Technických služeb
města).
Jiné vlivy se nepředpokládají.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury  
Uliční vpusti budou napojeny přípojkami do nové dešťové kanalizace.
Napájení veřejného osvětlení bude provedeno zasmyčkováním stávajícího kabelu na křižovatce ulic
Svobodova a Jemnická. Další napájecí bod bude z rozvaděče VO na křižovatce ulic Jemnická a Berky
z Dubé.
Místa připojení jsou patrná z koordinační situace.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  
Uliční vpusti budou napojeny potrubím DN 150.
Počet nových světelných bodů: 22 ks. Příkon nového osvětlení: 550 W. Napojení veřejného osvětlení
se provede kabelem CYKY 4Bx25.
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B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby   
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Jedná se stavební úpravy ulic Na Výhoně, Jiřího z Poděbrad a Svobodova. Stavební úpravy změní
dopravní režim těchto ulic a to na obytnou zónu. 
Na místních komunikacích bude provedeno svislé a vodorovné dopravní značení v souladu s vyhláškou
č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích a technickými podmínkami TP
65 a TP 133.
Komunikace šířky 3,5 m a délky 127,27 m. bude jednosměrná, vyznačena dopravním značením IP4b a B2.
Na křižovatce ul. Na Výhoně s ul. Jiřího z Poděbrad bude umístěno dopravní zrcadlo pr. 0,8 m. Před
křižovatkou  v  ul.  Jiřího  z  Poděbrad  bude  osazeno  dopravní  značení   B24a.  Z  důvodu  zvýšení
bezpečnosti bude upozorněno na dopravní režim dopravním značením  IP 22 s textem „Pozor přednost
z prava“.
Dopravní značení bude hliníkové v reflexní úpravě a v základní velikosti. Dopravní značení
bude osazeno na samostatné sloupky s výškou spodního okraje 2,2 m. Sloupky budou ocelové,
pozinkované uložené do hliníkové patky. Hliníková patka bude ukotvena kotevními šrouby do
betonového základu o rozměrech 20x20x20 cm, beton základu bude C 20/25.
Stávající  svislé  dopravní  značení  nacházející  se  v  řešeném  území  obytné  zóny  bude
odstraněno. Jedná se o dopravní značení P2, P4, IP10a, B4.
Na vjezdu / výjezdu obytné zóny bude nově osazeno svislé dopravní značení IZ5a, IZ5b.
V rámci etapové výstavby bude v 1. etapě v ulici Svobodova umístěno dopravní značení IZ5a,
IZ5b, které bude poté při budování 4. etapy odstraněno.
Vodorovné dopravní značení bude vyznačeno bílou barvou.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
Obytná zóna "Sídliště k Hradišťku" bude na západní straně napojena na silnici III/4086 a na severní
straně bude napojena na MK ul. Svobodova.
V ulici Svobodova bude provedeno dočasné napojení vozovkových vrstev, pro plánovanou výstavbu 3.
etapy.

c) doprava v klidu  
Parkovací záliv, podél jízdního pruhu šířky 3,25 m, pro podélné parkovací stání bude budován v šířce
2,0 m a v délkách 6,75 m. Krajní parkovací stání bude o délce 7,75 m (popř. 5,25 m při volném
výjezdu).
Parkovací záliv, podél jízdního pruhu šířky 3,75 m, pro podélné parkovací stání bude budován v šířce
2,0 m a v délkách 5,75 m. Krajní parkovací stání bude o délce 6,75 m (popř. 5,25 m při volném
výjezdu).
V obytné zóně bude budováno celkem 52 parkovacích stání. Z toho v 1. etapě bude vybudováno 33
parkovacích míst.
Umístění parkovací míst v obytné zóně bylo navrženo s ohledem na rozhledové trojúhelníky ve
sjezdech podle TP 133 (tj. 2,0 m od dopravního prostoru a 11,0 m v ose jízdního pruhu).
Dle vyhlášky 398/2009 Sb. budou pro počet 52 parkovacích stání v obytné zóně vybudována tři
vyhrazená parkovacích stání pro osoby těžce pohybově postižené.  Místa pro OTP v obytné zóně
budou budována v 3. a 4. etapě.

d) pěší a cyklistické stezky  
Stávající navazující chodníky jsou v ulicích Berky z Dubé, Svobodova a Za Školou.
Cyklistické stezky nejsou předmětem projektu. V řešeném území se nachází cyklotrasa č. 16 Slavonice
- Přibyslav, která vede po ul. Berky z Dubé, tj. silnice III/4086. 

Září 2021 18/26



Dačice K Hradišťku DPS B 1E

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy  
Nezpevněné plochy uličních profilů dotčené stavbou budou opatřeny ornicí v tloušťce min 15 cm a
osety travním semenem.

b) použité vegetační prvky  
Řešení použitých vegetačních prvků je náplní SO 801 Kácení, výsadba a vegetační úpravy (lze provést
dle rozhodnutí o umístění stavby č.j. DACI/25374/20/OSÚ).
V  místech  kde  budou  keře  umístěny  poblíž  inženýrských  sítí  bude  potrubí  a  kabelové  vedení
ochráněno protikořenovou zábranou z polypropylenu.
Kácení:
p.č. 2728, ul. Na Výhoně

– 1,0 m2 keřový porost (před p.č. 1752)
p.č. 2731, ul. Jiřího z Poděbrad

– 1,0 m2 keřový porost (před p.č. 1791)
p.č. 2729/1, ul. Na Výhoně

- 3 ks stromů (před p.č. 1696/2)

Nová výsadba:
p.č. 2730, ul. Svobodova, východní část

- 33 ks Meruzalka alpinská (cca 4x1 m a 1 ks), 1 ks Javor babyka

p.č. 2729/1, ul. Na Výhoně
– 1 ks Buk lesní (před p.č. 1696/2)
– 16 ks Líska turecká (severní část)

c) biotechnická, protierozní opatření  
Nejsou.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  
Nedojde ke zvýšení intenzity dopravy. Hluk a exhalace se nezmění.
Způsob odvodnění se nemění. Uliční vpusti budou osazeny kalovým košem.
Uliční  vpusti,  které  budou  napojeny  do  jednotné  kanalizace  budou  s  prefabrikovaným  sifonem  a
protizápachovou uzávěrkou.
Dále bude odtok srážkových vod bude zajištěn příčným a podélným sklonem do příkopů podél silnic a
dále do vodního toku.
Sníh – předpokládá se úklid sněhu města Dačice (popř. Technických služeb města).
Jiné nepříznivé faktory se v lokalitě neočekávají.
S odpady vzniklými při stavbě nebo demolici bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a
ostatními souvisejícími předpisy v oblasti  odpadového hospodářství.  Investor je povinen nejpozději
nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby předložit všechny doklady o zákonem využití nebo
odstranění odpadů vzniklých při stavbě. 
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b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a   
živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Stavba nezasahuje do lesních pozemků. Stavba nezasahuje do chráněných přírodních území.
Během stavby je nutné zajistit opatření k ochraně stromů včetně jejich kořenového systému dle ČSN
83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích.
Zhotovitel se při realizaci stavby bude řídit standardem péče o přírodu a krajinu AOOPK ČR – řada A
č.  01-002  Ochrana  dřevin  při  stavební  činnosti  (ke  stažení  http://standardy.nature.cz/schvalene-
zneni-standardu).

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  
V řešeném území se nanachází.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní   
prostředí, je-li podkladem

Stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí není požadováno.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry   
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno

Nebylo vydáno.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných   
právních předpisů

Stavba zasáhne do ochranných pásem dopravní infrastruktury:
- silnice III. třídy, 

Stavba zasáhne do ochranných pásem technické infrastruktury:
- vodovod
- kanalizace
- síť elektronických komunikací
- podzemní kabely veřejného osvětlení
- podzemní silové kabely NN

Stavba nesmí ohrozit provoz těchto zařízení a při realizaci stavby (zvláště výkopy) nesmí dojít k
mechanickému poškození potrubí nebo kabelových vedení. Před realizací je třeba nechat tato zařízení
vytyčit pracovníky správců.
V zájmovém území se nacházejí stávající inženýrské sítě. Vzájemné vzdálenosti vedení a krytí sítí
jsou dány stávajícím vedením a potrubím.  Nově umisťované sítě jsou vedeny v souladu s ČSN 73
6005, stávajícími napojovacími body a technickou proveditelností.
V ochranných pásmech podzemních sítí budou zemní práce prováděny ručně. 
Uliční vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.
Poklopy budou usazeny do nové nivelety.
Podrobné podmínky viz vyjádření správců těchto zařízení v dokladové části.

B.7 Ochrana obyvatelstva
V souvislosti s provozem stavby se nepočítá se vznikem závažných havárií.  Stavba nebude sloužit
účelům civilní ochrany.
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B.8 Zásady organizace výstavby

B.8.1 Technická zpráva

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  
Odběr užitkové vody je možný z vodovodního řadu dočasnou přípojkou po dohodě provozovatelem.
Napojení na zdroj  elektrické energie bude případně řešit  zhotovitel s provozovatelem distribuční
soustavy.

b) odvodnění staveniště  
Odkrytá zemní pláň bude odvodněna do přilehlé podélné drenáže. Zemní komunikace bude v příčném
sklonu minimálně 3,0 %. V nejnižším místě zemní pláně bude vybudována podélná drenáž, na jejímž dně
bude položena drenážní trubka DN 100. Rýha podélné drenáže bude vyplněna kamenivem a obalená
netkanou geotextilií.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
Staveniště bude napojeno na silnici III/4086.
Bude provedeno dočasné napojení v ul Svobodova. Stávající asfaltový povrch bude zaříznut pilou a
budou odebrány uvolněné konstrukcí vrstvy stávající vozovky. Napojení bude provedeno z recyklátu a
šterkodrti v šířce vozovky nové vozovky a délce 1,5 m. Předpokládaná plocha napojení bude 9 m2 a
bude stranově lemována přechodovými silničními obrubami 1000x250x150 v betonovém loži.  Napojení
dočasné plochy na stávající vozovku bude 2,0%. Spára dočasné a stávající konstrukce bude zalita
asfaltovou zálivkou. Při budování navazující etapy bude dočasná konstrukce s obrubami vybourána a
odstraněna.

Dočasná konstrukce vozovky D2-N , PIII, TDZ VI
Dvouvrstvý nátěr DV 20 mm
Recyklátová vrstva RV 100 mm
Štěrkodrť třídy B, frakce 0-32 ŠD/B   200 mm  E/def2>60MPa ČSN 73 6126-1
Štěrkodrť třídy B, frakce 0-32 ŠD/B   100-150 mm  E/def2>45MPa ČSN 73 6126-1
Zemní pláň - zhutněná zemina                E/def2>30MPa ČSN 73 6133

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  
Při  realizaci  se nebude ohrožovat  a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí  stavby především
exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním.
Staveniště které jsou úplně nebo částečně umístěny na veřejných pozemních komunikacích a veřejných
prostranstvích, se zabezpečí, výrazně označí a při snížené viditelnosti náležitě osvětlí a vybaví
výstražným osvětlením. Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. 
Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při realizaci stavby je nutné
dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma IS.
V  souladu  s  ČSN  73  6133  je  nutno  výkop  stavební  rýhy  zapažit  ve  volném  terénu  v  hloubce
přesahující 1,50 m a v komunikaci při hloubce přesahující 1,3 m a dále je třeba zajistit odvádění
možného výskytu podzemní vody.
Před zahájením prací na rekonstrukci sítí a komunikací je třeba provést dokumentaci a pasportizaci
všech objektů v blízkosti komunikace.
V zájmovém území se nacházejí stávající inženýrské sítě. Vzájemné vzdálenosti vedení a krytí sítí
jsou dány stávajícím vedením a potrubím. Nově umisťované sítě jsou vedeny v souladu s ČSN 73
6005, stávajícími napojovacími body a technickou proveditelností (vzdálenost od šachet apod.).

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin  
Kácení:
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p.č. 2728, ul. Na Výhoně
– 1,0 m2 keřový porost (před p.č. 1752)

p.č. 2731, ul. Jiřího z Poděbrad
– 1,0 m2 keřový porost (před p.č. 1791)

p.č. 2729/1, ul. Na Výhoně
- 3 ks stromů (před p.č. 1696/2)

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  
Staveništěm bude část uličního profilu a bude se nacházet na pozemcích investora. 
Staveništěm bude uliční profil  místních komunikací. Jedná se ul. Svobodova, Na Výhoně, Jiřího z
Poděbrad  a Berky z Dubé.
Další zábory pro zařízení staveniště projedná zhotovitel stavby s investorem dle potřeby.
Rozsah staveniště je dán rozsahem stavby.
Návrh rozmístění  vjezdů,  oplocení  a stavebních  buněk včetně zázemí a skladovacích  prostor  je
uveden na výkrese C5 Zásady organizace výstavby.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy  
K řešeného části neexistuje žádná obchozí trasa, která by byla z hlediska bezbariérového užívání
vyhovující.
Nebezpečná místa (zejména výkopy) budou ohrazena - zabezpečena proti pádu ve tmě nebo nevidomé
osoby (zarážka pro bílou hůl ve výšce 100 – 250 mm), samotné označení výstražnými páskami je
nedostačující.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace  
Při  stavbě  se  předpokládá  vznik  stavebního  odpadu  při  zemních  pracích,  vybourání  stávajících
obrubníků a frézování komunikací.
Dle přílohy vyhlášky o Katalogu odpadů 93/2016 Sb. budou tyto odpady zařazeny do těchto kategorií:
Kód 170504, Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky
Kamenivo a zemina budou užity do obsypů a zásypů. Přebytek zemin bude odvezen na skládku. Na
skládku bude rovněž odvezen materiál z vyčištěných příkopů a seříznutých krajnic. 
Do aktivní zóny komunikace pouze po posouzení jako vhodný materiál a prokázání vlastností dle ČSN
73 6133. Dle ČSN 73 6133 je požadováno CBR > 15%. 
Kód 170101, Beton. 
Především  stávající  poškozené  obrubníky,  skruže  uličních  vpustí.  Bude  odvezeno  na  příslušnou
skládku.
Kód 170302, Asfaltové směsi, bez obsahu dehtu
Odfrézované asfaltové vrstvy budou užity pro výškové úpravy sjezdů a jako drť do nezpevněných
krajnic. 
Přebytky asfaltových vrstev budou odvezeny na příslušnou skládku. 
Odfrézované  asfaltové  vrstvy  budou  odvezeny  a  předány  správci  komunikace  k  užití  např.  do
nezpevněných krajnic, na zpevnění sjezdů apod.,
Kód 170405, Železo a ocel.
Jedná se o případnou betonářskou výztuž, poklopy uličních vpustí. Ocelový odpad bude odvezen do
výkupny surovin.
Kód 150101, Papírové a lepenkové obaly. Bude odvezeno k recyklaci.
Kód 150102, Plastové obaly. Bude odvezeno k recyklaci.
Kód 150103, Dřevěné obaly. Bude odvezeno k recyklaci.
Kód 170203, Plasty. Bude odvezeno k recyklaci.
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Kód 170504, Zemina a kamení neuvedené v 17 05 03. Bude odvezeno na příslušnou skládku.
Kód 200301, Směsný komunální odpad. Bude odvezeno na příslušnou skládku.
Kód 200303, Uliční smetky (čištění komunikací po vozidlech stavby). Bude odvezeno na příslušnou
skládku.
Nejbližší skládka s příslušným oprávněním se nachází cca 10 km od místa stavby.
Ostatní odpady vzniklé při stavbě budou zařazeny podle vyhlášky o Katalogu odpadů 93/2016 Sb. a
budou převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. 
Nakládání s odpady vznikajícími při stavbě bude zaznamenáváno do stavebního deníku a doloženo při
kolaudaci.
Vybouraný materiál nesmí být skladován na komunikaci.
Budou dodrženy podmínky stanoviska OŽP MÚ Dačice č.j. DACI/13248/21/OŽP. 

Především se jedná o povinnost původce odpadů ve smyslu § 15 odst. (2) písm. f) zákona – 
zajistit  nejvyšší  možnou  míru  opětovného  použití  a  recyklace  vybouraných  stavebních  
materiálů,vedlejších produktů a stavebních a demoličních odpadů.
Dále se jedná o povinnost původce odpadů ve smyslu § 15 odst. (2) písm. c) zákona - zajistit 
předání jím nezpracovaných stavebních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady, 
a to v souladu s hierarchií odpadového hospodářství a prostřednictvím písemné smlouvy již 
před jejich vznikem a pro jejich odpovídající množství.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  
Rozsah zemních prací je upřesněn v samostatné příloze – Bilance zemních a bouracích prací
Nezpevněné plochy dotčené stavbou budou ohumusovány.
Nevhodná zemina bude odvezena na skládku výkopové zeminy v lokalitě vzdálené cca 10 km od místa
stavby.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě  
Během stavby je nutné zajistit opatření k ochraně stromů včetně jejich kořenového systému dle ČSN
83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích.
Zhotovitel se při realizaci stavby bude řídit standardem péče o přírodu a krajinu AOOPK ČR – řada A
č.  01-002  Ochrana  dřevin  při  stavební  činnosti  (ke  stažení  http://standardy.nature.cz/schvalene-
zneni-standardu).

k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán   
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění stavby je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy -  vyhlášku ČBP a ČBU č.324/1990 Sb.
O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
Při  stavební  činnosti  budou  respektována  nařízení  o  provádění  stavebních  prací  v  příslušných
ochranných  pásmech.  Stavební  a  montážní  práce  musí  být  prováděny  v  souladu  s  ustanovením
předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 
Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a zákona č. 262/2006
Sb., Zákoník práce, v úplném znění.
Všichni  pracovníci  budou  poučeni  o  BOZP.  Všichni  pracovníci  budou  používat  stanovené  osobní
ochranné pomůcky. Veškeré závady a rizika budou zapsány do stavebního deníku.
Po celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku a vibrací podle zákona
č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací. Osoba, která používá nebo provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací je
povinna technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanovené zákonem a prováděcím
právním předpisem zajistit dodržování hygienických limitů hluku a přenosu vibrací na fyzické osoby.
Nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle nařízení vlády
č. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hluk
od činnosti související s prováděním povolených staveb - 2 m před fasádou chráněných objektů:
- v době od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB
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- v době od 7 do 21 hodin LAeq,T = 65 dB
- v době od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB
- v době od 22 do 6 hodin LAeq,T = 45 dB
Za účelem dosažení hodnoty požadovaného hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s =
65,0 dB v těsně přiléhající zástavbě, je nezbytné v těchto prostorech dodržovat následující opatření:
1) Frézování vozovky nesmí probíhat ve stejný den jako řezání betonu či obrubníků pohyb ostatních
těžkých strojů v bezprostřední blízkosti chráněných prostorů na minimum.
Výše uvedená opatření je nezbytné dodržet, aby nebyl překročen hygienický limit. Dále i v místech,
kde  limity  za  standardních  stanovených  podmínek  překročeny  nebudou,  doporučujeme  dodržovat
následující opatření:
1)  Výrazně hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo k jejich kumulaci  ve stejnou dobu
výstavby.
2) Hlučné stacionární (tj. stabilní) stavební technologie v případě potřeby vybavit akustickým krytem
(či zástěnou).
3) Důsledně vypínat nepoužívané stavební technologie.
4) Na staveništi používat nové a tím méně hlučné mechanismy, dále používat, pokud to připustí
technologie stavby, menší mechanismy. Všechna používaná stavební mechanizace musí být v dobrém
technickém stavu a musí být průběžně kontrolována.
5) Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, je provedení
časového omezení výrazně hlučných prací. Doporučujeme nejhlučnější stavební činnosti provádět v
době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00.
6) Doporučujeme obyvatele okolních obytných domů na tuto hlučnou činnost v předstihu upozornit.
Předejde se tak stížnostem.
7) Je třeba dbát na to, aby pracovníci, kteří budou stavbu provádět, nezatěžovali okolní obytnou
zástavbu zbytečným hlukem (např. Poslechem hlasitého radia, atd.).
8)  Stavební  činnost  provádět  pouze mezi  7.  a  21.  hodinou.  Mimo tuto dobu lze  provádět  pouze
nehlučné činnosti.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  
Pěší trasy budou vzhledem k výkopům zabezpečeny stabilním zábradlím výšky 1100 mm se spodní
zarážkou ve výšce 100 – 250 mm. 
Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou
stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku, jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm
nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření  
Na probíhající stavební práce bude upozorněno přechodným dopravním značením – viz výkres Zásady
organizace výstavby, DIO 1.E, D.1.1.1.2.t
Přechodné dopravní značení musí být umístěno na sloupcích s červenými a bílými pruhy. Všechny
přechodné dopravní značky musí být v reflexní úpravě třídy 1 (viz TP 65).
Příjezd ke staveništi je po stávajících veřejných komunikacích. Hlavní vjezd i výjezd ze stavby bude
do ulice Berky u Dubé, III/4086.
Po dobu uzavírky bude i na uzavřený úsek komunikace umožněn vjezd IZS a správcům inženýrských
sítí – musí být zřízeny stabilní provizorní rampy z únosného hutněného materiálu (např.asfaltového
recyklátu, drceného kameniva) na začátku/konci výkopu pro konstrukci vozovky.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy b  ěhem výstavby   
(přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky),
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Vyjíždějící vozidla ze stavby budou očištěna, nesmí být znečišťovány stávající komunikace.
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o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu  
Staveniště  bude zařízeno,  uspořádáno  a vybaveno  tak,  aby se  stavba  mohla  řádně  a  bezpečně
realizovat.
Předpokládá se umístění mobilních stavebních buněk, chemického WC a skládek materiálů. Stavební
buňky budou sloužit jako sklad nářadí a šatna zaměstnanců.
Zařízení staveniště bude oploceno jak z důvodu zabránění krádeži, tak pro zamezení zranění.
Umístění staveniště si dohodne zhotovitel s investorem a zástupcem města.
Stavební výrobky a materiály se budou na staveništi řádně a bezpečně uskladňovat a ukládat, při
dbaní na veřejný pořádek. Předpokládá se vyklizení staveniště do 30 dnů po odevzdání a převzetí
poslední dodávky stavby.

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
Předpokládaný průběh výstavby:

1. Vytýčení stavby a inženýrských sítí
2. Odstranění stávajících vozovkových vrstev
3. Výkopové práce
4. Výstavba prvků odvodnění
5. Pokládka nových vozovkových vrstev
6. Pokládka nových dlážděných ploch 
7. Osazení svislého dopravního značení
8. Rozprostření ornice, vegetační úpravy
9. Vyznačení vodorovného dopravního značení

B.8.2 Výkresy
Výkresy organizace výstavby zobrazí návrhy a údaje uvedené v obsahu technické zprávy. Vypracuje
se zejména

a) přehledná situace v měřítku 1 : 5000 nebo 1:10000 s vyznačením stavby, se zákresem širších   
vztahů v dotčeném území, obvody staveniště, účelových ploch, přístupů na staveniště, 
napojovacích míst zdrojů a dopravních tras,

b) situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné vazby jednotlivých   
částí stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění dočasných objektů (přístupové cesty a 
přemostění, montážní zařízení apod.), vazby na výrobní části zařízení staveniště a další údaje 
podle bodů technické zprávy. Tato situace se vypracuje pro složitější a stavebně komplikované 
stavby, u menších anebo technicky jednoduchých staveb je možné vypracovat pouze jednu situaci,
která bude obsahovat všechny potřebné údaje.

B. 8.3 Harmonogram výstavby
Zajištění  plynulosti  a  koordinovanosti  je  věcí  stavbyvedoucího.  Zhotovitel  stavby  vytvoří
harmonogram. 
Přesné termíny výstavby nejsou nyní známy a budou upřesněny platnou smlouvou o dílo a průběh
výstavby průběžně sledován na kontrolních dnech za účasti TDS. 
V průběhu stavby se předpokládá následující harmonogram s odhadovanými termíny výstavby:
1. Přípravné práce – průjezd sníženou rychlostí 1 týden

-  vytýčení stavby a inženýrských sítí
2. Odstranění stávajících vozovkových konstrukčních vrstev 2 týdny
3. Výkopové práce 4 týdny
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- zemní práce, přeložky inženýrských sítí
4. Možné prodloužení z důvodů archeologického průzkumu 4 týdny
5. Výstavba opěrné zídky 2 týdny
6. Výstavba prvků odvodnění 4 týdny
7. Výstavba stožárů osvětlení 2 týdny
8. Výstavba konstrukčních vrstev vozovky 4 týdny

- sanace podloží, podkladní vrstvy, betonové obrubníky
9. Pokládka asfaltových vrstev 3 týdny
10. Pokládka dlážděných ploch 4 týdny
11. Dokončovací práce – průjezd sníženou rychlostí 2 týdny

- svislé a vodorovné dopravního značení, rozprostření ornice, vegetační úpravy
Celkem se předpokládá doba výstavby 8 měsíců (32 týdnů)

B.8.4 Schéma stavebních postupů

B.8.5 Bilance zemních hmot
Rozsah zemních prací je upřesněn v samostatné příloze – Bilance zemních a bouracích prací
Nezpevněné plochy dotčené stavbou budou ohumusovány.
Nevhodná zemina bude odvezena na skládku výkopové zeminy v lokalitě vzdálené cca 10 km od místa
stavby.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení
Způsob odvodnění komunikace se nemění. Komunikace bude odvodněna podélným a příčným
sklonem do vpustí. 
SO 301 Odvodnění komunikace 
Odvodnění komunikace je řešeno vyspádovaním vozovky k obrubám, zde jsou osazeny prefa
bet. uliční či liniové vpusti s přípojkami z PP DN 150, SN 10, plné žebro (nikoliv korugované).
Přípojky jsou zaústěny do trubní dešťové kanalizace.
Mříž vpustí litinová (popř. liniový ocelový rošt u liniových vpustí), třídy zatížení D400. Vpusti jsou
vybaveny kalovou jímkou a košem na splaveniny (jak bodové, tak liniové). Vpusti budou uloženy na
podkladní  betonovou  desku  tl.  min.  100  mm  z prostého  betonu  C  8/10  (resp.  liniové  vpusti  do
betonového lože s oboustrannou opěrou) a obsypány hutněným výkopkem, resp. konstrukcí vozovky.
Přípojky  budou uloženy do lože tl.  100  mm z písku či  štěrkopísku  (zrno  do 20 mm)  a
obsypány shodným materiálem do výše 300 mm nad povrch potrubí (hutněno podél potrubí
pouze lehkými stroji). Dále bude proveden zásyp výkopkem (hutněno na 95% PS) či konstrukce
vozovky (hutnění  dle projektu  PK).  Zaústění  do dešťové kanalizace  dodatečnou sedlovou
odbočkou DN stoky/150 (navrtávka + sedlo).
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