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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa – vodohospodářské objekty. 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 

K.ú.: Dačice  

p.č.: 1908/3, 1909, 1910/1, 1910/2, 1915/1, 1915/2, 1923/1, 1923/2, 1923/3, 1924/1, 1924/2, 

1954/1, 1954/2, 1955/1, 1955/2, 1956/1, 1957/1, 1958/1, 1958/2, 1971/3, 1971/5, 1971/16, 

2694/1, 2694/4, 1956/4, 1956/3, 1907/1 

Pozn.: U pozemků parc.č. 1971/3, 1971/5, 1958/2, 1954/2, 1955/2, 1910/2, 1910/1, 1915/2, 

1915/1, 1923/2, 1923/3, 1923/1, 1923/4 došlo k rozparcelování  

c) předmět dokumentace. 

Vodohospodářská část se zabývá dešťovou kanalizací, splaškovou kanalizací a vodovodním 

řadem. Součástí je také umístění dvou retenčních objektů a přeložky vodovodních řadů. 

 

Předmětem stavebního povolení jsou tyto SO: 

SO 301  Dešťová kanalizace     celková délka 628,46 m  

   Rušený přepad z vodojemu   celková délka 165,51 m  

SO 302  Kanalizační přípojky dešťové kanalizace celkem 19 ks UV a 37 přípojek – 353,95 m 

SO 303  Retenční nádrž    2 ks - max. objem 42 m3  

SO 304  Vodovodní řad    celková délka 550,26 m  

SO 305  Vodovodní přípojky    celkem 37 ks - 315,0 m  

SO 306 Přeložka přiváděcího vodovodního řadu  celková délka 208,19 m  

   Li ý přiváděcí řad     celková délka 148,64 m  

SO 307 Přeložka vodovodu - užitková voda  celková délka 230,63 m  

   Rušený vodovod – užitková voda  celková délka 460,63 m  

SO 308 Splašková kanalizace    celková délka 473,47 m  

SO 309 Kanalizační přípojky splaškové kanalizace  celkem 37 ks – 246,2 m 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Město Dačice 

Krajířova 27 

380 13 Dačice 

IČO: 002 46 476 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

Zodpovědný projektant VHS 

Ing. Daniel Benda 

Pod Tržním nám. 829/4, Tábor 390 01 

IČ: 874 66 759 

ČKAIT: 0102455  

 

Hlavní projektant 

Ing. Arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA 

Převrátilská 330 

390 01 Tábor 

ČKA 03 311 

 

Projektanti VHS 

Ing. Lucie Pánová 

Bechyňská 406, 390 01 Tábor 

IČO: 035 20 561 

tel. +420 604 978 577 

 

Ing. Daniel Benda 

Pod Tržním nám. 829/4, Tábor 390 01 

IČ: 874 66 759 

ČKAIT: 0102455  

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba ZTV je členěna na stavební objekty : 

 

SO 100 Objekty pozemních komunikací  

SO 101 Místní komunikace - větev A.1      

     - větev A.2      

     - větev A.3      

     - větev B  

SO 102 Chodník  - větev A – D  

SO 103 Parkovací stání - A – C  

SO 104 Sjezdy  

SO 105 Plocha na tříděný odpad  

SO 106 Ovál dětského hřiště  

SO 107 Dětské hřiště 
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SO 300 Vodohospodářské objekty 

SO 301  Dešťová kanalizace   

SO 302  Kanalizační přípojky dešťové kanalizace  

SO 303  Retenční nádrže  

SO 304  Vodovodní řad  

SO 305  Vodovodní přípojky   

SO 306 Přeložka přiváděcího vodovodního řadu   

SO 307 Přeložka vodovodu - užitková voda  

SO 308 Splašková kanalizace  

SO 309 Kanalizační přípojky splaškové kanalizace 

 

SO 400 Elektro a sdělovací objekty  

SO 401 Veřejné osvětlení  

SO 402 Příprava chrániček pro metropolitní síť  

SO 403 Kabelové vedení NN – NENÍ SOUČÁSTÍ POVOLENÍ  

SO 404 Přeložka vedení VN – NENÍ SOUČÁSTÍ POVOLENÍ 

 

SO 500 Objekty trubních vedení  

SO 501 Plynovodní řad STL 

SO 502 Plynovodní přípojky 

 

SO 800 Objekty úprav území 

SO 801 Sadové úpravy 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

 

- Geodetické zaměření území a katastrální mapa (Atelier M.A.A.T., březen 2020) 

- IGHG průzkum (Zika, březen 2020) 

- IGHG průzkum (Mičke, Jihlava 2018) 

- požadavky investora 

- vlastní fotodokumentace 

- vlastní průzkum na místě 

- katastrální mapa 

- Územní plán Dačice (č. 275/19/Z/2009 ze dne 16.9.2009) 
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Termín: únor 2021 

B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,  

Lokalita se nachází na jižním kraji města. Oblast je lemována ulicí Za Školou a K Sasiňáku a 

stávající zástavbou v ulici Svobodova. Jedná se o nezastavěné a zastavitelné území.  

V současnosti je plocha využívána jako pole popřípadě jako travnatá plocha. 

Nadmořská výška je 483,65 až 469,02 m n. m. 

Vodovod a kanalizace budou napojeny na stávající infrastrukturu v ulici K Sasiňáku a v ulici za 

Školou. 

b) údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem, nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,  

Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad  vydal 10.2.2021 rozhodnutí o umístění stavby pro 

výstavbu ZTV Za Školou II. etapa, č.j. DACI/2849/21/OSÚ. Projektová dokumentace je v souladu 

s tímto rozhodnutím. Součástí dokumentace bude souhlas obecného stavebního úřadu podle 

§ 15 odst.2 stavebního zákona. 

 

DRUH A ÚČEL UMISŤOVANÉ STAVBY DLE VYDANÉHO ROZHODNUTÍ O JEJÍM UMÍSTĚNÍ: 

Novostavba dopravní a technické infrastruktury a dalších souvisejících staveb pro 37 nových 

parcel určených pro budoucí výstavbu rodinných domů. Dopravně je lokalita řešená jako 

„obytná zóna“. 

 

SO 300 Vodohospodářské objekty 

SO 301 Dešťová kanalizace – gravitační, potrubí PP DN 300, DN250 a DN 150, SN 10: celková 

délka 582 m; 16 revizních šachet, krytí pod vozovkou 1,8 m a ve volném terénu 1 m. 

SO 302 Kanalizační přípojky dešťové kanalizace – odvodnění komunikace 19 uličními vpustmi 

zaústěnými přípojkami z potrubí PP DN 150 do dešťové kanalizace. Pro každou parcelu bude 

vysazena jedna přípojka dešťové kanalizace PP DN 150 a 200 mm ukončená 1 m za hranicí 

pozemku revizní šachtou. Krytí potrubí pod vozovkou bude 1,8 m a ve volném terénu 1 m, 

hloubka revizní šachty 1,5 m, výjimečně 1,2 m. 

SO 303 Retenční nádrže – dvě terénní prohlubně se vsakovací funkcí s bezpečnostním 

přepadem do dešťové kanalizace. Retenční nádrž č.1 – hloubka 65 cm, maximální kapacita 8 

m3, celková plocha 50 m2 a vodní plocha 28 m2. Retenční nádrž č.2 – hloubka 95 cm, 

maximální kapacita nádrže 34 m3, celková plocha 117 m2 a vodní plocha 90 m2. 
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SO 304 Vodovodní řad – potrubí HD-PE 100/10, SDR 11, PE 100RC, PN 16, minimální krytí 

potrubí pod komunikací 1,5 m a 1 m ve volném terénu, na trase vodovodu budou 3 hydranty, z 

toho 2 jako požární DN 100 a jeden technický DN 80, celková délka 550 m 

SO 305 Vodovodní přípojky – potrubí HD-PE 32/3,0 napojeny na hlavní řad navrtávacím pasem 

a šoupátkem se zemní soupravou, pro každou parcelu samostatná přípojka ukončená cca 1 m 

za hranicí pozemku ve vodoměrné šachtě. Počet přípojek: 37 

SO 306 Přeložka přiváděcího vodovodního řadu – potrubí HD-PE 160/14,6; SDR 11, PE 100RC, 

PN16 a z tvárné litiny DN 250, krytí potrubí pod komunikací 1,5 m a 1 m ve volném terénu, 

celková délka 146 m. Rušené přiváděcí vodovodní řady – ocelové potrubí OC 250 délky 75 m a 

ocelové potrubí OC 150 délky 74 m. 

SO 307 Přeložka vodovodního řadu užitkové vody - potrubí HD-PE 110/10, SDR 11, PE 100RC, 

PN 16, krytí potrubí pod komunikací 1,5 m a 1 m ve volném terénu, celková délka 461 m. 

Rušené vodovodní řady užitkové vody – PE 100 délky 95 m, PE 100 délky 107 m a PE100 délky 

258 m. 

SO 308 Splašková kanalizace – gravitační potrubí z plnostěnného polypropylenu, plnostěnné, 

hladké o vnitřním průměru 250 mm, minimální krytí potrubí pod vozovkou 1,8 m a 1 m ve 

volném terénu, celková délka 473 m. Součástí bude 14 revizních šachet. 

SO 309 Kanalizační přípojky splaškové kanalizace - pro každou stavební parcelu samostatně, tj. 

37 gravitačních přípojek z potrubí z plnostěnného hladkého potrubí PP o vnitřním průměru 

150 mm a 200 mm. Každá přípojka bude ukončena cca 1 m za hranicí pozemku v revizní 

šachtě. Krytí potrubí pod vozovkou bude 1,8 m a ve volném terénu 1 m, hloubka revizní šachty 

1,5 m, výjimečně 1,2 m. 

 

STAVEBNÍ ÚŘAD STANOVUJE TYTO PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ STAVEB: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s Koordinačním situačním výkresem C3, grafickou přílohou 

rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1 : 500 se zakreslením 

stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, 

zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Podkladem pro vydání územního rozhodnutí je dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí 

o umístění stavby „Výstavba ZTV Za Školou II. Etapa“, kterou v březnu 2020 vypracoval Ateliér 

M.A.A.T., hlavní projektant Ing. arch. Martin Jirovský, PdD., MBA, autorizovaný architekt ČKA 

03 311. Případné změny budou předem projednány a schváleny stavebním úřadem. 

3. Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytyčení všech 

podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození a dodržet podmínky 

ochrany těchto sítí stanovené jejich správci: 

- Technické služby Dačice s.r.o., U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice – vyjádření ze dne 

14.2.2020 

- E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400 – 

vyjádřenímo existenci zařízení distribuční soustavy (plyn), zn. Z0980-26050729 ze dne 

27.5.2020. 
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- E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400 – 

vyjádření k projektové dokumentaci „ Dačice-ZTV Za Školou, II.etapa“ SO 500 STL 

plynovod, SO 501 plynovodní přípojky ze dne 16.6.2020. 

- E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400 – 

vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční 

soustavy plynu, zn. T10599-27014764 ze dne 27.5.2020. 

- E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 2808540 – 

vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť), zn. Z0980-26050729 ze 

dne 27.5.2020. 

- E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 2808540 – 

vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční 

soustavy (elektrická síť), zn. J13637-27014763 ze dne 10.6.2020. 

- E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 2808540 – 

vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční 

soustavy (elektrická síť), zn. J13637-27014944 ze dne 10.6.2020. 

- ČEVAK, a.s., Severní 8/2254, 370 10 České Budějovice, IČ: 60849657- stanovisko č.j.: 

O20070120191 ze dne 27.5.2020. 

4. Dodržet podmínky Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno ve stanovisku zn.: PM-

PM- 22230/2020/5203/Gr ze dne 7.10.2020. 

5. Dodržet podmínky dotčených správních úřadů uvedené v těchto vyjádřeních a stanoviscích: 

a) Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje, územní odbor Jindřichův Hradec, dopravní 

inspektorát – souhlasné stanovisko č.j.: KRPC-56325-1/ČJ-2020-020306 ze dne 1.6.2020 

b) Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a 

státního odborného dozoru, Tychonova 1, Praha 6, 160 01 Praha 6 – souhlasné závazné 

stanovisko zn.: 42685/2020-1150-OÚZ-CB ze dne 3.7.2020 

c) MěÚ Dačice, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování – závazné stanovisko - 

záměr je přípustný, jestliže bude umístěný a provedený v souladu s ověřenou částí 

předložené projektové dokumentace, která je přílohou závazného stanoviska zn. 

DACI/11668/20/OSÚ/CEKT ze dne 11.8.2020. 

d) MěÚ Dačice, odbor dopravy – vyjádření č.j.: DACI/17158/20/ODO, sp. zn.: 185-

2020/PROM ze dne 5.8.2020. 

e) Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚO Jindřichův Hradec – souhlasné závazné 

stanovisko č.j.: HSCB-2152-2/2020 UO-JH ze dne 29.6.2020. 

f) Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích – 

souhlasné závazné stanovisko č.j.: KHSJC 14704/2020/HOK.JH-TA, sp. zn.: S-KHSJC 

14704/2020 ze dne 25.6.2020. 

g) MěÚ Dačice, odbor životního prostředí – vyjádření k projektové dokumentaci č.j.: 

DACI/14662/20/OŽP, sp. zn.: 267-2020/TOBS ze dne 2.7.2020 

- Podle §90 odst. 17 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: nejsou dotčeny 

zájmy podle tohoto zákona 
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- Podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích: nejsou dotčeny zájmy podle tohoto zákona 

- Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: nejsou dotčeny zájmy chráněné 

zákonem. 

h) MěÚ Dačice, odbor životního prostředí – č.j.: DACI/14222/20/OŽP, sp. zn.: 1995-

2020/DOUK ze dne 29.6.2020 závazné stanovisko – souhlas k trvalému odnětí zemědělské 

půdy ze zemědělského půdního fondu s podmínkami: 

1) Před započetím prací budou v terénu vytyčeny hranice záboru. Budou respektovány 

hranice povoleného záboru zemědělské půdy. 

2) Před zahájením stavby bude provedena skrývka orniční a podorniční vrstvy půdy 

z celé odnímané plochy 4980 m2 dle přiložené bilance skrývky o objemu 996 m3. 

3) Skrytá ornice o objemu 966 m3 bude přemístěna a rozprostřena na dílu půdního 

bloku 4402(680-1160) v k.ú. Dačice.. 

4) O veškeré manipulaci s ornicí bude veden deník, který bude k dispozici správnímu 

orgánu k případné kontrole. 

5) Investor prací učiní příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a 

plynných látek poškozující ZPF a jeho kryt. 

6) Skrytá ornice bude rozprostřena do kolaudace stavby na dílu půdního bloku 4402 v 

k.ú. Dačice. 

i) MěÚ Dačice, odbor životního prostředí – souhlasné závazné stanovisko podle § 104 odst. 

9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změněn některých zákonů č.j.:DACI/23552/20/OŽP, 

sp.zn.: 2043-2020/MATH ze dne 21.10.2020. 

6. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy staveb oprávněným zeměměřičem. 

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 

zařízení zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce v platném znění. 

8. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění - 

výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby dle § 4 odst. 6) a bod 4. Přílohy č.2. 

9. Při realizaci stavby musí mít stavebník na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo 

zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství (o zahájení prací 

v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené, respektovat práva 

vlastníků sousedních pozemků a staveb). 
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10. Při provádění budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, v platném znění. 

11. Stavebník je v souladu s ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 207/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, již od doby přípravy stavby povinen tento 

záměr oznámit Archeologickému ústavu. 

12. Stavební objekty SO 301 Dešťová kanalizace, SO 304 Vodovodní řad, SO 306 Přeložka 

přiváděcího vodovodního řadu, SO 307 Přeložka vodovodního řadu užitkové vody a SO 308 

Splašková kanalizace, lze realizovat na základě vydaného stavebního povolení. Místně a věcně 

příslušným speciálním stavebním úřadem je MěÚ Dačice, odbor životního prostředí. 

13. Stavební objekty SO 101 Místní komunikace, SO 102 Chodník, SO 103 Parkovací stání a SO 

104 Sjezdy lze realizovat na základě vydaného stavebního povolení. Místně a věcně příslušným 

speciálním stavebním úřadem je MěÚ Dačice, odbor dopravy. 

14. Stavební objekty SO 106 Ovál dětského hřiště, SO 107 Dětské hřiště a SO 303 Retenční 

nádrže lze realizovat na základě vydaného souhlasu s provedením ohlášeného stavebního 

záměru. Místně a věcně příslušným stavebním úřadem je MěÚ Dačice, odbor stavební úřad. 

15. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí lze provést stavební objekty SO 105 Plocha na 

tříděný odpad, SO 302 Kanalizační přípojky dešťové kanalizace, SO 305 Vodovodní přípojky, SO 

309 Kanalizační přípojky splaškové kanalizace, SO 401 Veřejné osvětlení, SO 402 Příprava 

chrániček pro metropolitní síť, SO 500 STL plynovod, SO 501 Plynovodní přípojky, SO 801 

Sadové úpravy. 

16. Po ukončení stavebních objektů SO 401 Veřejné osvětlení a SO 500 STL plynovod bude 

provedena kontrolní prohlídka dílčí části stavby ve smyslu § 119 a následujících paragrafů 

stavebního zákona a bude požádáno o kolaudační souhlas stavebního úřadu s užíváním stavby 

na předepsaném formuláři. Žádost bude obsahovat náležitosti vyplývající z § 121 a § 122 

stavebního zákona, zejména: 

– dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby 

Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů státní 

správy k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. 

K ústnímu jednání při závěrečné kontrolní prohlídce stavby je stavebník podle § 119 

stavebního zákona povinen předložit tyto doklady: 

– protokol o předání a převzetí stavby, 

– prohlášení zhotovitele stavby o provedení stavby, odborném vedení stavby a použitých 

materiálech ve smyslu § 156 stavebního zákona, 

– potvrzení o likvidaci stavebních odpadů, 

– zprávu o revizi zařízení, 

– protokol o zkoušce těsnosti potrubí, 

– doklady požadované ve stanoviscích a vyjádřeních dotčených správních orgánů. 
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c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání, 

Pro řešené území je závazný platný Územní plán Dačice vydaný na základě usnesení 

Zastupitelstva města Dačice č. 275/19/Z/2009 ze dne 16.9.2009 s účinností 6.10.2009. 

Stavba je v souladu s územním plánem. Plocha se nachází dle územního plánu v zastavitelné 

ploše Z7 a Z8 s využitím B – plochy bydlení. Zamýšlené stavby splňují přípustné využití. 

Pro území je vypracována Územní studie – U Sasiňáku z roku 2018. Navržené stavby tuto studii 

respektují. Nepatrné odchylky jsou dány především zvýšením podrobnosti vyššího stupně PD. 

d) informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z obecných požadavků 

Stavba nevyžaduje povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Bude doplněno. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

V době zpracování této dokumentace bylo provedeno geodetické zaměření.  

V Rámci projektové dokumentace byl proveden IG-HG průzkum (Ing. Pavel Zika/03/2020). 

V rámci zpracování územní studie byl proveden HG průzkum (Mgr. Radek Mičke/03/2018). 

 

Topografické a geomorfologické poměry 

Orograficky území náleží Javořické pahorkatině, k okraji moldanubika a třebíčského masívu. 

Krajinný reliéf širšího okolí má svůj původ v geologické minulosti a je výsledkem vzájemného 

působení endogenních a exogenních sil, jež daly krajině v Českém masivu dnešní podobu. 

Území se nachází na styku Javořické, Křižanovské a Jevišovské vrchoviny. Širší orografický 

celek spadá do Českomoravské vysočiny. Po obou stranách plánované cesty se rozprostírají 

pole. Území je generelně mírně ukloněno k severozápadu. Nadmořská výška lokality se 

pohybuje kolem 480 m n.m. 

 

Klimatické poměry: 

Z klimatického hlediska území spadá do okrsku A2, tedy jako teplý, suchý s mírnou zimou a 

kratším svitem slunce. Průměrna roční teplota je 9 0C s průměrnými teplotními 

extrémy v lednu -2 0C a v červenci +19 0C. 

Průměrný úhrn srážek za rok 585 mm – nejbližší srážkoměrná stanice ČHMÚ Dačice 

Dle ČSN 73 0035 náleží do IV. větrové a I. sněhové oblasti se sněhovou pokrývkou průměrně 

40 dní. Průměrný počet ledových dní cca 30, mrazových pak cca 100. Hloubka promrzání 

stanovena z počtu mrazových dní je hpr = 0,90 m. 
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Geologické poměry: 

Skalní podloží: V předkvartérním podkladu je území budováno sillimaniticko-biotitickými 

pararulami moldanubického krystalinika. Ty v připovrchových partiích zvětrávají na eluvium 

charakteru písčité zeminy, která tvoří přechod ke kvarterním pokryvným vrstvám. 

Kvartérní pokryv tvoří humozní horizont o mocnosti 0,20 – 0,30 m a hlinitopísčitokamenitý 

sediment. 

Geologické poměry jsou v rámci budoucího staveniště relativně monotónní. 

Rozhraní mezi jednotlivými geotypy jsou ve skutečnosti pozvolná, nejsou náhlá, ale vždy 

s přechodovou zónou. 

 

Inženýrskogeologické poměry 

Z inženýrskogeologického hlediska patří budoucí staveniště do IG rajonů IG rajon Mv – Rajon 

vysoko metamorfovaných (izotropních) hornin – pararul IG rajon D – Rajon deluviálních 

(svahových) a deluviofluviálních (splachových) hlinitokamenitých. Sedimentů Pokryvný útvar je 

tedy pod ornicí tvořen většinou štěrky, písky a hlíny s kameny, tedy poměrně vhodné 

základové půdy. Poměrně propustné zeminy vhodné ke vsakování odpadních vod. 

 

Hydrologické poměry 

Z hydrologického hlediska náleží širší zájmové území do povodí řeky Dyje a jejího přítoku 

Moravská Dyje, do níž je lokalita odvodňována severozápadním až severním směrem. 

Dle základní vodohospodářské mapy ČSSR patří zájmového území do hydrogeologického 

pořadím č. 4-14-01-0340. 

 

HG dle Ing. Pavel Zika/03/2020 

Průměrná (generalizovaná) hodnota součinitele vsaku (filtrace) Kv (Kf) mělké kvarterní 

zvodně se pohybuje v relevantním hloubkovém intervalu v řádu: 1.10-5 m/s. Tento údaj 

může být použit jako vstup k návrhu vsakovacích objektů. Hloubka hladiny podzemní vody 

kolísá kolem cca 2-3 m pod terénem. 

 

Nesaturovaná zóna jako potenciální absorbent – recipient - odpadních vod 

Plochy plánované komunikace a zpevněné plochy budou zachycovat srážkové odpadní vody, 

které budou svedeny do vsakovacího systému, který zde bude navržen a posouzen s ohledem 

na: 

- Objemy přiváděných srážkových vod – ty jsou závislé na odvodňované ploše a na 

průměrných ročních úhrnech atmosférických srážek, které jsou zaznamenávány v nejbližší 

srážkoměrné stanici 

- Vsakovací kapacitu podzemního prostředí, která je dána mocností nesaturované zóny 

(polohou hladiny podzemní vody) a propustností zemin, tedy hodnotou součinitele vsaku - 

filtrace kv - kf. Průměrná hodnota součinitele filtrace podzemního prostředí v oblasti 

nesaturované zóny byla určena na základě rešeršních archivních prací. 
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Koeficient vsaku, filtrace, vsakovací poměry, hydrofaktory, srážkový úhrn Průměrná hodnota 

součinitele vsaku-filtrace Kv-Kf podzemního prostředí v oblasti nesaturované zóny se dle 

zařídění zemin a na základě starších průzkumných sondážních prací pohybuje v řádu: 1.10-5 

m.s-1 pro geotypy v relevantních vrstvách pro vsakovací objekt. Tuto hodnotu potvrdily i 

archivní výsledky vsakovacích zkoušek provedených v minulosti. Mocnost nesaturované zóny je 

cca 2-3 m. Průměrný roční srážkový úhrn je: 585 mm – nejbližší srážkoměrná stanice ČHMÚ 

Dačice 

 

Hladina podzemní vody na parcele se dá dle našeho názoru očekávat v hloubce kolem cca 2-3 

m pod terénem (i když ve studni ST nastoupala hladina na úroveň cca 1,5 m pod terénem). 

Námi provedenými sondážními pracemi nebyla hladina podzemní vody zastižena, jen vlhkost 

na bázi sond. Nesaturovaná zóna má tedy nevelkou, ale dostatečnou mocnost pro návrh a 

nadimenzování vsakovacího objektu (vsakovacích objektů). 

 

HG dle Mgr. Radek Mičke/03/2018) 

V prostoru budoucí zástavby je nutné uvažovat s výškou hladiny podzemní vody v úrovních 

zhruba 0,95 – 4,0 m pod terénem. Výška hladiny bude výrazně odvislá od režimu srážek. 

Průzkum byl proveden v období po tání sněhové přikrývky, tudíž prakticky s nejvyššími 

hladinami.  

 

Průběhy vsakovacích zkoušek a výsledky dokumentace sond demonstrují příhodné až omezeně 

vhodné akumulační-vsakovací vlastnosti horninového prostředí. Je zřejmé, že na vsakovací 

schopnost bude mít vliv především výška zóny saturace, ve střední až severní části lokality 

místy také omezeně propustný kvartérní pokryv. V celé ploše lze v nadloží saturovaní vrstvy 

uvažovat s průměrnou hodnotou koeficientu vsaku kv = 1,58.10-5 m/s. Z archivních vsakovacích 

testů v lokalitě „Za Školou“ vychází průměrný hodnotou koeficientu vsaku kv = 2,09.10-5 m/s 

(Mičke/2016), což s novými zjištěními v zásadě koresponduje. 

 

Vsakovací schopnost bude lepší ve vrcholových partiích terénu a naopak nižší v těch partiích 

bazálních, kde bude možnost vsaku devalvována výškou saturované zóny, případně existencí 

omezeně propustného kvartéru (okolí sond KS-5 a KS-8).  

 

Vsakování či částečné vsakování v prostorech s akumulačně-vsakovacícimi schopnostmi 

příhodnými až omezeně vhodnými. Likvidace veškerých v budoucnu vznikajících objemu 

srážkových vod z hlediska HG podmínek těžce zjistitelná, tudíž nutnost retenování (akumulace 

u každého RD, případně i vod z komunikací) a regulované odvádění do vod povrchových, 

případně odvádění jednotnou kanalizací.  
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Závěr 

Oba HG průzkumy bylo prováděny v době extrémních podmínek. Pan Mgr. Mičke zpracovával 

data v období po tání sněhové přikrývky, tudíž prakticky s nejvyššími hladinami. Pan Ing. Zika 

naopak zpracovával data v době, kdy hladina podzemní vody nebyla sondami vůbec zastižena, 

v období chudém na srážky. Dalším důvodem rozdílu hodnot koeficientů vsaku je počet a 

umístění sond (kdy pan MGR: Mičke pracoval s více sondami) a v postupu stanovení těchto 

koeficientů (kdy pan Ing. Zika použil generalizovanou hodnotu, na rozdíl od pana Mgr. 

Mičkeho, který prováděl vsakovací zkoušky). Projektová dokumentace zohledňuje přesnější 

závěry Mgr. Mičkeho, jakožto horší variantu v období bohatém na srážky.  

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavbou nebudou dotčeny památkové ani jinak chráněné objekty.  

Dále stavba zasahuje do ochranných pásem ostatních inženýrských sítí na lokalitě 

– viz. dokladová část E, kde jsou stanoviska jednotlivých správců. 

Lokalita nevyžaduje zvláštní ochranu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  

Při stavbě dojde k dotčení ochranných pásem ostatních sítí technické infrastruktury – stávající 

plynovodní přípojka STL, kabely NN a VN podzemní i nadzemní, kabel veřejného osvětlení, 

vodovodní řady a kanalizační řady. Práce v ochranných pásmech nesmí ohrozit provoz ani stav 

objektů, pro které byla tato ochranná pásma zřízena. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovém území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Potrubí větve A0 PP DN 300 je navrženo na soukromém pozemku. Tento úsek bude realizován 

bezvýkopovou technologií, pomocí zemního protlaku, tak aby nedošlo k narušení povrchu 

pozemku. Startovací a cílová jáma bude umístěna mimo soukromé pozemky.  

 

Dokončená stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní pozemky a stavby na nich.  

Odtokové poměry se po dokončení stavby oproti stávajícímu stavu nezhorší. Odvodnění 

komunikací (SO 301) je řešeno vyspádováním vozovky se sklonem min 2,5 % a systémem 

uličních vpustí, které budou zaústěny do dešťové kanalizace. Na stoce jsou osazeny 2 retenční 

objekty. Část dešťové kanalizace bude zaústěna do rybníku na parc. č. 1907/1. 

 

Nakládání s dešťovými vodami na soukromých parcelách budou řešit vlastníci těchto parcel. V 

případě možnosti budou dešťové vody na pozemcích vsakovány. Pokud to místní podmínky 

neumožní, budou povinni dešťovou vodu zdržovat v retenčních nádržích a vypouštět do 

dešťové kanalizace s regulovaným odtokem 0,5 l/s. Toto není předmětem PD, je pouze 

zohledněno možné budoucí napojení těchto parcel. 
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Po dobu stavebních prací dojde ke zhoršení životního prostředí v blízkosti stavby, které bude 

minimalizováno organizačními opatřeními při výstavbě. 

Pro vlastní realizaci stavby jsou navrženy pracovní postupy s negativními dopady na životní 

prostředí. V průběhu realizace stavby budou stavebníkem a všemi dodavateli stavby 

dodržována taková opatření, aby byla hlučnost a prašnost omezena na minimum. 

Pro splnění požadavků daných Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen dbát těchto 

opatření: 

- pro omezení negativního dopadu hluku na okolí bude stavební činnost prováděna 

pouze v omezeném časovém úseku, a to v pracovních dnech (případně i o víkendech) mezi 

7:00 a 21:00 hod 

- v pracovních přestávkách budou stoje vypínány 

- při stavbě budou použity stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené 

předpisovými kryty pro snížení hluku 

- hluk ze stavby nepřekročí stanovených 65 dB 

Při realizaci stavby musí zhotovitel učinit taková opatření, aby se zabránilo riziku úniku ropných 

látek (stavební mechanismy). Odpad, který vznikne při výstavbě, bude likvidován dle 

příslušných předpisů a vyhlášek (dle zákona 185/2001 Sb., č. 188/2004 Sb. a vyhlášky č. 

381/2001 katalog odpadů). Při provozu nemá hotová stavba žádné nároky na likvidaci 

jakýchkoli odpadů. Při provozu bude mít hotová stavba nároky na spotřebu elektrické energie, 

která bude zajištěna z vnitřního rozvodu objektu. Stavba nebude mít při svém provozu žádné 

dopravní nároky. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci návrhu nedojde ke kácení a k demolicím stávajících objektů.  

Staveniště musí být řádně zabezpečeno proti vstupu nežádoucích osob. Veškeré výkopy musí 

být řádně zajištěné hrazením a značením. Nebudou káceny žádné dřeviny. 

k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/ trvalé) 

MĚSTSKÝ ÚŘAD DAČICE, Odbor životního prostředí vydal dne 29.6.2020 souhlas k trvalému 

odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro výstavbu ZTV Za Školou (komunikace, veřejné prostranství, 

změna druhu pozemku na ostatní plochu - zeleň) o celkové výměře 4980 m2 v obci a 

k.ú. Dačice., č.j. DACI/14222/20/OŽP. 

l) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu)i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Napojovací místo vodovodní řadu SO 304 je ve stávající komunikaci na parcele č. 2694/1 na 

dvou místech. Dále je navrženo napojení na přiváděcí řad (Hradišťko a vodojem Chlumec) na 

parc. č. 1971/5.  
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Přeložka přiváděcího vodovodního řadu SO 306 začíná ve stávající komunikaci na parc. č. 

2694/1 a končí na parc. č. 1923/4 v místě navržené mlatové cesty. 

Přeložka vodovodního řadu pro užitkovou vodu SO 307 začíná u studny na parc. č.  1958/2 a 

končí v ve stávající komunikaci na parc. č. 2694/1. S ohledem na funkci řadu, bude před 

místem napojení osazeno trvale uzavřené šoupě.   

Splašková kanalizace SO 308  bude napojena na navrženou kanalizační stoku PP DN 300 

v šachtě ŠJ 0.5 na parc. č. 1924/2. Kanalizace je zaústěn do stávající ČOV.  

Větve A0 – A5 dešťové kanalizace SO 301 budou zaústěny do stávajícího rybníka na parc. č. 

1907/1. Větve B1 a B2 dešťové kanalizace SO 301 jsou napojeny na navrženou kanalizační 

stoku KA 500 v šachtě ŠD 0.9. Do této větve bude přepojen rušený přepad z vodojemu BE DN 

300 na parc. č. 2694/1. 

Splaškovou a dešťovou kanalizaci a přiváděcí řad na parc. č. 1914/1,  na které jsou napojeny 

navržené stoky, řeší jiná PD a jedná se o podmiňující investici. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice, 

Stavba bude prováděná najednou. Žádné vyvolané a související investice se nepředpokládají.  

Podmiňující stavbou je příprava splaškové a dešťové kanalizace přes pozemky parc. č. 1911/1 a 

1908/1 v rámci akce: “Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích“. 

n) seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba umisťuje, 

Dotčené pozemky 

Parc. 
čísla dle 

KN 
KÚ Vlastník 

Výměra 
(m2) 

Číslo 
LV 

Druh pozemku / 
způsob využití 

Způsob ochrany 

1908/3 Dačice 
Město Dačice, Krajířova 27, 

Dačice I, 38001 Dačice 
202 10001 TTP 

ZPF BPEJ 72914, 
72911 

1909 Dačice 

SJM Samek Pavel a 
Samková Alena, Svobodova 

188, Dačice III, 38001 
Dačice 

1552 1087 TTP 
ZPF BPEJ 72914, 

72911 

1910/1 Dačice 
Město Dačice, Krajířova 27, 

Dačice I, 38001 Dačice 
340 10001 TTP ZPF BPEJ 72914 

1910/2 Dačice 
Město Dačice, Krajířova 27, 

Dačice I, 38001 Dačice 
870 10001 TTP ZPF BPEJ 72914 

1915/1 Dačice 
Město Dačice, Krajířova 27, 

Dačice I, 38001 Dačice 
544 10001 TTP ZPF BPEJ 72914 

1915/2 Dačice 
Město Dačice, Krajířova 27, 

Dačice I, 38001 Dačice 
1192 10001 TTP ZPF BPEJ 72914 

1923/1 Dačice 
Město Dačice, Krajířova 27, 

Dačice I, 38001 Dačice 
1847 10001 TTP ZPF BPEJ 72914 

1923/2 Dačice 
Město Dačice, Krajířova 27, 

Dačice I, 38001 Dačice 
1022 10001 TTP ZPF BPEJ 72914 

1923/3 Dačice 
Město Dačice, Krajířova 27, 

Dačice I, 38001 Dačice 
325 10001 TTP ZPF BPEJ 72914 
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Dotčené pozemky 

Parc. 
čísla dle 

KN 
KÚ Vlastník 

Výměra 
(m2) 

Číslo 
LV 

Druh pozemku / 
způsob využití 

Způsob ochrany 

1924/1 Dačice 
Město Dačice, Krajířova 27, 

Dačice I, 38001 Dačice 
434 10001 TTP 

ZPF, parcela nemá 
evidované BPEJ 

1924/2 Dačice 
Město Dačice, Krajířova 27, 

Dačice I, 38001 Dačice 
52 10001 TTP 

ZPF, parcela nemá 
evidované BPEJ 

1954/1 Dačice 
Město Dačice, Krajířova 27, 

Dačice I, 38001 Dačice 
1113 10001 orná půda ZPF BPEJ 72914 

1954/2 Dačice 
Město Dačice, Krajířova 27, 

Dačice I, 38001 Dačice 
2600 10001 orná půda ZPF BPEJ 72914 

1955/1 Dačice 
Město Dačice, Krajířova 27, 

Dačice I, 38001 Dačice 
590 10001 orná půda ZPF BPEJ 72914 

1955/2 Dačice 
Město Dačice, Krajířova 27, 

Dačice I, 38001 Dačice 
4126 10001 orná půda ZPF BPEJ 72914 

1956/1 Dačice 
Město Dačice, Krajířova 27, 

Dačice I, 38001 Dačice 
20 10001 TTP ZPF BPEJ 72914 

1957/1 Dačice 
Město Dačice, Krajířova 27, 

Dačice I, 38001 Dačice 
961 10001 TTP ZPF BPEJ 72914 

1958/1 Dačice 
Město Dačice, Krajířova 27, 

Dačice I, 38001 Dačice 
327 10001 TTP ZPF BPEJ 72914 

1958/2 Dačice 
Město Dačice, Krajířova 27, 

Dačice I, 38001 Dačice 
1689 10001 TTP ZPF BPEJ 72914 

1971/3 Dačice 
Město Dačice, Krajířova 27, 

Dačice I, 38001 Dačice 
15416 10001 orná půda 

ZPF BPEJ 72914, 
72901, 75001 

1971/5 Dačice 
Město Dačice, Krajířova 27, 

Dačice I, 38001 Dačice 
12989 10001 orná půda 

ZPF BPEJ 72914, 
72901, 75001 

1971/1
6 

Dačice 
Město Dačice, Krajířova 27, 

Dačice I, 38001 Dačice 
8542 10001 orná půda 

ZPF BPEJ 72914, 
72901, 75001 

2694/1 Dačice 
Město Dačice, Krajířova 27, 

Dačice I, 38001 Dačice 
4138 10001 

ostatní 
plocha/ostatní 

komunikace 

věcné břemeno 
zřizování a 

provozování 
vedení 

2694/4 Dačice 
Město Dačice, Krajířova 27, 

Dačice I, 38001 Dačice 
323 10001 

ostatní 
plocha/ostatní 

komunikace 

věcné břemeno 
zřizování a 

provozování 
vedení 

1956/4 Dačice 

SJM Kiessling Martin a 
Kiesslingová Hana, 

Svobodova 311, Dačice III, 
38001 Dačice 

645 806 TTP ZPF BPEJ 72914 

1956/3 Dačice 

SJM Kiessling Martin a 
Kiesslingová Hana, 

Svobodova 311, Dačice III, 
38001 Dačice 

530 806 TTP ZPF BPEJ 72914 

1907/1 Dačice 
Město Dačice, Krajířova 27, 

Dačice I, 38001 Dačice 
706 10001 

vodní 
pocha/vodní 
nádrž umělá 

nejsou evidovány 
žádné způsoby 

ochrany 
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o) seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

K.ú.: Dačice  

p.č.: 1908/3, 1909, 1910/1, 1910/2, 1915/1, 1915/2, 1923/1, 1923/2, 1923/3, 1924/1, 1924/2, 

1954/1, 1954/2, 1955/1, 1955/2, 1956/1, 1957/1, 1958/1, 1958/2, 1971/3, 1971/5, 1971/16, 

2694/1, 2694/4, 1956/4, 1956/3, 1907/1 

Pozn.: U pozemků parc.č. 1971/3, 1971/5, 1958/2, 1954/2, 1955/2, 1910/2, 1910/1, 1915/2, 

1915/1, 1923/2, 1923/3, 1923/1, 1923/4 došlo k rozparcelování  

 

Stejné, jako pozemky dotčené stavbou.  

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

Jedná se o novostavbu a technické infrastruktury pro nových 37 parcel, především určených 

pro budoucí výstavbu rodinných domů. 

b) účel užívání stavby, 

Stavba vodovodního řadu SO 304 včetně přípojek SO 305 bude sloužit k zásobení lokality 

pitnou vodou. Stavba gravitační splaškové kanalizace SO 308 včetně přípojek SO 309 bude 

sloužit k odvádění splaškových vod z lokality. Dešťové vody z komunikací jsou řešeny v rámci 

SO 301 dešťová kanalizace, SO 302 (uliční vpusti včetně přípojek) a SO 303 retenčních nádrží. 

Odvodnění přilehlých stavebních parcel bude řešeno převážně retencí a volným zásakem. V 

zájmovém území se nacházejí inženýrské sítě, které budou přeloženy nebo rušeny. Jedná s e 

přeložku přiváděcího vodovodního řadu SO 306 a přeložku vodovodního řadu užitkové vody 

SO 307. Dále budou rušena neprovozovaná potrubí užitkové vody pro zahrádkářskou kolonii. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o stavby trvalé. 

d) informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Nejsou. Charakter stavby nevyžaduje bezbariérové využívání. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Bude doplněno. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

Stavba nevyžaduje. 

g) navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
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předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti 
apod., 

SO 301  Dešťová kanalizace     celková délka 628,46 m  

   Rušený přepad z vodojemu   celková délka 165,51 m  

SO 302  Kanalizační přípojky dešťové kanalizace celkem 19 ks UV a 55 přípojek – 343,4 m 

SO 303  Retenční nádrž    2 ks - max. objem 42 m3  

SO 304  Vodovodní řad    celková délka 550,26 m  

SO 305  Vodovodní přípojky    celkem 37 ks - 315,0 m  

SO 306 Přeložka přiváděcího vodovodního řadu  celková délka 208,19 m  

   Rušený přiváděcí řad     celková délka 148,64 m  

SO 307 Přeložka vodovodu - užitková voda  celková délka 230,63 m  

   Rušený vodovod – užitková voda  celková délka 460,63 m  

SO 308 Splašková kanalizace    celková délka 473,47 m  

SO 309 Kanalizační přípojky splaškové kanalizace  celkem 37 ks – 246,2 m 

 

SO 301 – Dešťová kanalizace 

Větev A0, délka 49,83 m, PP DN 300, zaústění do rybníka (bezvýkopovou technologií) 

Větev A1, délka 19,86 m, PP DN 250, přepad z nádrže č. 2, zaústěna do větve A0 v šachtě ŠD1 

Větev A2, délka 19,93 m, PP DN 250, propojení nádrží 

Větev A3, délka 229,79 m, PP DN 250, napojení na do nádrže č. 1 

Větev A4, délka 10,25 m, PP DN 150, do drenážní rýhy a dále do nádrže č. 2, totožná s PD 21 

Větev A5, délka 51,35 m, PP DN 250, zaústěna do větve A0 v šachtě ŠD1 

Větev B1, délka 60,22 m, PP DN 250, napojení do větve B2 v šachtě ŠD15 

Větev B2, délka 189,13 m, PP DN 300, napojení do navržené dešťové kanalizace v šachtě ŠD0.9 

(ŠD11) 

Celková délka 630,36 m 

 

Rušený přepad z vodojemu, BE DN 300, délka 165,51 m, bude přepojeno do větve B2. 

 

SO 304 Vodovodní řad 

Větev A, délka 412,55 m, HDPE 100, napojení na stáv. vodovod Li 100 a přiváděcí řad PVC 160 

Větev B, délka 137,71 m, HDPE 100, napojení na větev a na stáv. vodovod Li 100 

Celková délka 550,26 m 

 

SO 306 Přeložka přiváděcího vodovodního řadu 

Přeložka přiváděcího řadu, délka 103,34 m, HDPE 160, napojení na stávající řad Li 150 a na 

navržený řad HDPE 160. 

Přeložka přiváděcího řadu, délka 104,85 m, LT DN 250, napojení na stávající řad Li 250 a na 

navržený řad LT DN 250. 

Celková délka přeložek 208,19 m.  
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Rušený přiváděcí řad vodovodu, 75,02 m, OC 250 

Rušený přiváděcí řad vodovodu, 73,62 m, OC 150 

Celková délka rušených řadů 148,64 m 

 

SO 307 Přeložka vodovodního řadu užitkové vody 

Přeložka vodovodního řadu užitkové vody, délka 230,63 m, HDPE 100, napojení na stávající řad 

PE 100. 

 

Rušený vodovodní řad užitkové vody, 95,40 m, PE 100 

Rušený vodovodní řad užitkové vody - neprovozovaný, 107,10 m, PE 100 

Rušený vodovodní řad užitkové vody - neprovozovaný, 258,13 m, PE 100 

Celková délka rušených řadů 460,63 m 

 

SO 308 Splašková kanalizace gravitační 

Větev A, délka 364,63 m, PP DN 250, napojení na větev B 

Větev B, délka 108,84 m, PP DN 250, napojení šachtu ŠJ 0.5 navržené kanalizace 

Celková délka 473,47 m 

 

h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.), 

Odvodnění komunikací je řešeno vyspádováním vozovky se sklonem min 2,5 % a systémem 

uličních vpustí, které budou zaústěny do dešťové kanalizace. Na stoce jsou osazeny 2 vsakovací 

objekty. Kanalizace bude napojena na přepad ze stávající studny, který je zaústěný do rybníku 

na parc. č. 1907/1. Kapacita navrženého potrubí dešťové kanalizace je dostatečná. Podrobněji 

viz technická zpráva VHS.  

 

Celkové bilance potřeby vody 

Průměrná denní potřeba vody    

Qd = (100*111)/1000 = 11,1 m3/den = 0,13 l/s 

 

Maximální denní potřeba vody   

Qmax = (100*111)*1,35/1000 = 14,99 m3/den = 0,17 l/s 

 

Maximální hodinová potřeba vody   

Qhmax = (100*111)*1,35*1,5/24 = 936,56 l/h  = 0,26 l/s 

 

Minimální hodinový průtok    

Qmin = (100*111)*0,6/24 = 277,5 l/h = 0,08 l/s 
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Znečištění odpadních vod:  

111 EO 

BSK5    111 * 60g/os.den = 6,66 kg/den 

NL       111 * 55g/ os.den = 6,11 kg/den 

CHSK    111 * 120g/ os.den =       13,32 kg/den 

Ncelk  111 * 11g/ os.den =          1,22 kg/den 

Pcelk 111 * 2,5 g/os.den = 0,28 kg/den 

 

 

Výpočet splaškových vod:  

Maximální denní průtok   Qd = 14,99 m3/den = 0,17 l/s 

Maximální hodinový průtok   Qh = 936,56 l/h  = 0,26 l/s 

 

Kapacita navrženého potrubí splaškové kanalizace je dostatečná. 

 

Dešťové vody, které jsou svedeny do kanalizace větví A, budou včetně přítoku ze soukromých 

parcel, zdržovány, popř. vsakovány. Do navržené stokové sítě budou vody vypouštěny s 

regulovaným odtokem 14 l/s. Dešťové vody z veřejného prostranství, které jsou zaústěny do 

větví B, jsou napojeny na navrženou stokovou síť bez zdržení. V této lokalitě není možné 

zajistit vsakování či umístit retenční objekty. Jedná se pouze o 17% z celkové řešené plochy, 

kde nejsou navržena opatření pro zpomalení odtoku vod povrchových.  

Celkový odtok z veřejného prostranství je cca 82,7 % a zbylých 17,3 % je odtok ze soukromých 

parcel. V případě že by nebyl navržen systém na zpomalení odtoku, by celkový odtok z území 

byl 252 l/s. S navrženými opatřeními můžeme předpokládat snížení na 107 l/s, tedy snížení na 

42 %.   

 

Nakládání s dešťovými vodami na soukromých parcelách budou řešit vlastníci těchto parcel. V 

případě možnosti budou dešťové vody na pozemcích vsakovány. Pokud to místní podmínky 

neumožní, budou povinni dešťovou vodu zdržovat v retenčních nádržích a vypouštět do 

dešťové kanalizace s regulovaným odtokem 0,5 l/s. Toto není předmětem PD, je pouze 

zohledněno možné budoucí napojení těchto parcel. 

i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 

Březen 2022. Stavba není členěna na etapy. 

j) orientační náklady stavby. 

 

SO 300 Vodohospodářské objekty kapacita   materiál kč/bm odhad ceny 

SO 301 Dešťová kanalizace 8 m PP 150 6365 53 211 Kč 

SO 301 Dešťová kanalizace 431 m PP 250 7630 3 288 377 Kč 
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SO 300 Vodohospodářské objekty kapacita   materiál kč/bm odhad ceny 

SO 301 Dešťová kanalizace 189 m PP 300 7630 1 442 986 Kč 

SO 301 Rušený přepad z VDJ 165,51 m 1 ks BE 300 20000 20 000 Kč 

SO 302 Kanalizační přípojky  343 m PP 150/200 6365 2 185 423 Kč 

SO 303 Retenční nádrž 42 m3
 zemní 1200 50 400 Kč 

SO 304 Vodovodní řad 550 m HDPE 100 3115 1 714 060 Kč 

SO 305 Vodovodní přípojky 315 m HDPE 32 3115 981 287 Kč 

SO 306 Přeložka vodovodního přivaděče 103 m HDPE 160 3555 367 374 Kč 

SO 306 Přeložka vodovodního přivaděče  105 m LT 250 7920 830 412 Kč 

SO 306 Rušené VDV 75,02 + 73,62 m 2 ks OC 150/250 15000 15 000 Kč 

SO 307 Přeložka vodovodu - užitková  231 m HDPE 100 3115 718 412 Kč 

SO 307 Rušené VDV 107,10+95,4+258,13m 3 ks PE 100 15000 45 000 Kč 

SO 308 Splašková kanalizace 473 m PP 250 7630 3 612 576 Kč 

SO 309 Kanalizační přípojky  246 m PP 150/200 6365 1 567 063 Kč 

Celkem         16 891 582 Kč 

 

pozn.: cena je pouze orientační, odhad ceny proveden na základě systému oceňování staveb - 

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2020 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Jedná se o podzemní liniovou stavbu – urbanistické řešení nebylo posuzováno. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Jedná se o podzemní liniovou stavbu – architektonické řešení nebylo posuzováno. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavba nemá žádná technologická zařízení – toto hledisko se neposuzuje. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Charakter stavby toto řešení nevyžaduje.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Zásah do kanalizačního potrubí, vodovodního řadu či jeho zařízení má pouze oprávněná osoba 

provozovatele.  

B.2.6 Základní technický popis staveb 

a) stavební řešení, 

Jednotná kanalizace i vodovodní řad jsou podzemní liniové stavby. Jejich realizace bude 

prováděna v otevřeném výkopu. Výkop bude od hl. 1,3 m pažený pomocí pažících boxů.  
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Související stavební práce a objekty: dopravní značení v průběhu realizace. 

 

SO 301 – Dešťová kanalizace 

Je navržena gravitační dešťová kanalizace, potrubí je z PP DN 300, DN 250 a DN 150, SN 10.   

Větve A0 – A5 dešťové kanalizace budou zaústěny do stávajícího rybníka na parc. č. 1907/1. 

Větve B1 a B2 dešťové kanalizace jsou napojeny na navrženou kanalizační stoku KA 500 v 

šachtě ŠD 0.9 (ŠD11), která je zaústěna do vodního toku a slouží jako přepad z rybníka. Do této 

větve bude přepojen rušený přepad (odkalení)  z vodojemu BE DN 300 na parc. č. 2694/1 a 

potrubí bude zaústěno do navržené stokové sítě. Voda bude odvedena do vod povrchových. 

 

SO 302 – Kanalizační přípojky a vpusti 

Odvodnění komunikace je řešeno 19 uličními vpustmi zaústěnými přípojkami PP DN 150 a 200 

do dešťové kanalizace. Vpusti mají mříže třídy zatížení D 400 a koš na splaveniny. Uložení 

uličních vpustí na urovnané a zhutněné dno výkopu. Uložení potrubí přípojek obdobně jako u 

přípojek splaškových a kanalizace. 

 

Jsou navrženy přípojky dešťové kanalizace pro každou stavební parcelu samostatně. Do 

dešťové kanalizace budou zaústěny gravitační kanalizační přípojky (celkem 36 přípojek). 

Potrubí gravitačních přípojek je navrženo z PP, plnostěnné, hladké potrubí o vnitřním průměru 

150 mm a 200 mm. Všechny přípojky budou ukončené 1 m za hranicí pozemku v revizních 

šachtách.  

 

SO 303 – Retenční nádrže 

Pro zdržení dešťových vod jsou navrženy retenční objekty. Jedná se o 2 terénní prohlubně se 

vsakovací funkcí Větve A1 – A3 dešťové kanalizace budou napojeny do větve A0 dešťové 

kanalizace, která je zaústěna do stávajícího rybníka na parc. č. 1907/1. Větev A1 je napojena 

do vsakovacího objektu. Větev A2 slouží jako propojení vsakovacích nádrží a větev A3 je 

navržena jako přepad z těchto nádrží. 

 

Přepad je zajištěn vpustí umístěnou na revizní šachtičce na nejnižším břehu objektů. Úroveň 

mřížového poklopu je umístěna 5 cm pod max. hranu objektů. Terén v blízkém okolí nádrže 

bude vyspárován k poklopu, aby nedocházelo k přetečení 

 

SO 304 Vodovodní řad 

Vodovodní řady budou vybudovány v navržených komunikacích nebo ve volném terénu. Pro 

potřeby navrhované zástavby je navržen zásobovací řad z trub HDPE 100, SDR 11. Dimenze 

potrubí je dána výhledovým rozvojem v oblasti a možnou další potřebou požární vody, která 

převyšuje potřebu běžnou. 
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Na trase jsou umístěny celkem 3 hydranty.  Hydrant H2 je navržen v zeleném pásu, jako 

nadzemní požární hydrant DN 100. Hydrant H3 je také navržen jako požární nadzemní s funkcí 

kalníku DN 100 a hydrant H1 je technický s funkcí kalníku DN 80.  

 

SO 305 Vodovodní přípojky 

Jednotlivé objekty budou zásobovány vodovodními přípojkami z HD-PE Ø 30/3,0. Ty budou na 

řad napojeny navrtávacím pasem a šoupátkem se zemní soupravou. 

Vodovodní přípojky jsou navrženy pro každou stavební parcelu samostatně. Budou ukončeny 

cca 1 m za hranicí soukromého pozemku ve vodoměrných šachtách. Bude vybudováno celkem 

37 ks přípojek.  

 

SO 306 Přeložka přiváděcího vodovodního řadu 

Je navržena přeložka přiváděcího vodovodního řadu a rušení stávajícího vedení, přeložka bude 

napojena na stávající vodovodní přivaděč a na navrženou přeložku tohoto přivaděče.  

 

SO 307 Přeložka vodovodního řadu užitkové vody 

Je navržena přeložka pro užitkovou vodu přímo z jímací studny a rušení stávajícího vedení v 

místě přeložení, napojení bude na stávající potrubí.  

Neprovozované vodovodní řady pro užitkovou vodu vedoucí z jímací studny budou rušeny bez 

náhrady. Zahrádkářské lokality mají již nový způsob zásobování z rybníku na parc. č. 1907/1, 

mimo naše řešené území.  

 

SO 308 Splašková kanalizace gravitační 

Území bude odkanalizováno gravitační splaškovou kanalizací, která je zaústěna do navržené 

kanalizace v šachtě ŠJ 0.5 na parc. č. 1924/2. Dimenze potrubí PP SDN 250, SN 16 je 

dostatečná.    

 

SO 309 Kanalizační přípojky 

Přípojky splaškové kanalizace jsou navrženy pro každou stavební parcelu samostatně. Do 

kanalizace budou zaústěny gravitační kanalizační přípojky (celkem 37 přípojek). Potrubí 

gravitačních přípojek je navrženo z PP, plnostěnné, hladké potrubí o vnitřním průměru 150 

mm a 200 mm. Všechny přípojky budou ukončené 1 m za hranicí pozemku v revizních šachtách 

b) konstrukční a materiálové řešení,  

SO 301 – Dešťová kanalizace 

Je navržena gravitační dešťová kanalizace, potrubí je z PP DN 300, DN 250 a DN 150, SN 10.   

Větve A0 – A5 dešťové kanalizace budou zaústěny do stávajícího rybníka na parc. č. 1907/1. 

Větve B1 a B2 dešťové kanalizace jsou napojeny na navrženou kanalizační stoku KA 500 v 

šachtě ŠD 0.9 (ŠD11), která je zaústěna do vodního toku a slouží jako přepad z rybníka. Do této 
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větve bude přepojen rušený přepad (odkalení) z vodojemu BE DN 300 na parc. č. 2694/1 a 

potrubí bude zaústěno do navržené stokové sítě. Voda bude odvedena do vod povrchových. 

 

Potrubí je navrženo z polypropylenu, plnostěnné, hladké potrubí o vnitřním průměru 300, 250 

a 150 mm. Ve všech bodech je snaha dodržet minimální výšku krytí pod vozovkou 1,8 m a ve 

volném terénu 1 m. 

 

Součástí stoky budou revizní šachty běžného provedení z betonových skruží a dnem 

prefabrikovaným, vstupní část kónická, v komunikaci poklop litinový Ø 600 mm, tř. zatížení D 

400. Revizní šachty jsou navrženy vždy na začátku a konci stoky, při změně sklonu nebo směru 

a pro dodržení maximální délky jednotlivých úseků kanalizace. Na stokách je navrženo 20 

revizních šachet. 

 

SO 302 – Kanalizační přípojky a vpusti 

Odvodnění komunikace je řešeno 19 uličními vpustmi zaústěnými přípojkami PP DN 150 do 

dešťové kanalizace. Vpusti mají mříže třídy zatížení D 400 a koš na splaveniny. Uložení uličních 

vpustí na urovnané a zhutněné dno výkopu. Uložení potrubí přípojek obdobně jako u přípojek 

splaškových a kanalizace. 

 

Jsou navrženy přípojky dešťové kanalizace pro každou stavební parcelu samostatně. Do 

dešťové kanalizace budou zaústěny gravitační kanalizační přípojky (celkem 36 přípojek). 

Potrubí gravitačních přípojek je navrženo z PP, plnostěnné, hladké potrubí o vnitřním průměru 

150 mm. Všechny přípojky budou ukončené 1 m za hranicí pozemku v revizních šachtách. 

Napojení na stoku se předpokládá vysazením odbočky DN 150 při pokládání stoky nebo 

zaústěním do šachty na stoce. Podélný sklon přípojek je 2 %. Pro parc. č. 28 - 33 jsou navrženy 

přípojky DN 200 s min. podélným sklonem 1 %. Revizní šachty plastové, průměr 400 mm. 

Hloubka dna revizní šachty běžně 1,50 m pod úrovní terénu, výjimečně 1,20 m. 

Nátok šachty bude zaslepen zátkou. Zakrytí šachty se provede poklopem pro třídu A 15. 

 

SO 303 – Retenční nádrže 

Pro zdržení dešťových vod jsou navrženy retenční objekty. Jedná se o 2 terénní prohlubně s 

omezenou vsakovací funkcí o objemu 42 m3. Větve A1 – A3 dešťové kanalizace budou 

napojeny do větve A0 dešťové kanalizace, která je zaústěna do stávajícího rybníka na parc. č. 

1907/1. Větev A1 je napojena do retenčního objektu. Větev A2 slouží jako propojení nádrží a 

větev A3 je navržena jako přepad z těchto nádrží. 

 

Přítok i odtok do nádrží je opevněn kamennou rovnaninou fr 63/128.  Odtok je řešen potrubím 

PP DN 250 umístěným ve dně. Jedná se o potrubí stejné dimenze jako přítokové potrubí. Na 

přepadové potrubí budou umístěny plastové revizní šachty DN 400. Přepad je zajištěn vpustí 

umístěnou na revizní šachtičce na nejnižším břehu objektů. Úroveň mřížového poklopu je 
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umístěna 5 cm pod max. hranu objektů. Terén v blízkém okolí nádrže bude vyspárován k 

poklopu, aby nedocházelo k přetečení.  Toto řešení vychází z uložení přilehlých komunikací tak, 

aby potrubí bylo bezpečně provedeno pod skladbou navržené komunikace. 

 

SO 304 Vodovodní řad 

Vodovodní řady budou vybudovány v navržených komunikacích nebo ve volném terénu. Pro 

potřeby navrhované zástavby je navržen zásobovací řad z trub HDPE 100, SDR 11. Dimenze 

potrubí je dána výhledovým rozvojem v oblasti a možnou další potřebou požární vody, která 

převyšuje potřebu běžnou. 

 

Na trase jsou umístěny celkem 3 hydranty.  Hydrant H2 je navržen v zeleném pásu, jako 

nadzemní požární hydrant DN 100. Hydrant H3 je také navržen jako požární nadzemní s funkcí 

kalníku DN 100 a hydrant H1 je technický s funkcí kalníku DN 80.  

 

Všechny větve budou opatřeny příslušnými šoupaty se zemními soupravami. Potrubí bude z 

materiálu HD-PE 110/10, SDR 11, PE 100RC (typ 2 dle PAS 1075; vícevrstvé koextrudované), PN 

16 a bude vedeno pod komunikací s krytím min. 1,5 m a ve volném terénu s min. krytím 1 m 

(dle ČSN 736005). 

 

SO 305 Vodovodní přípojky 

Jednotlivé objekty budou zásobovány vodovodními přípojkami z HD-PE Ø 30/3,0. Ty budou na 

řad napojeny navrtávacím pasem a šoupátkem se zemní soupravou. 

Vodovodní přípojky jsou navrženy pro každou stavební parcelu samostatně. Budou ukončeny 

cca 1 m za hranicí soukromého pozemku ve vodoměrných šachtách. Bude vybudováno celkem 

37 ks přípojek. Uložení potrubí a tlaková zkouška bude provedena stejná jako u vodovodního 

řadu. Přípojky budou zabezpečené proti úniku vody, krádeži vody a poškození. Potrubí bude z 

materiálu HD-PE 30/3,0, SDR 11, PE 100RC (typ 2 dle PAS 1075; vícevrstvé koextrudované), PN 

16. 

 

SO 306 Přeložka přiváděcího vodovodního řadu 

Je navržena přeložka přiváděcího vodovodního řadu a rušení stávajícího vedení, přeložka bude 

napojena na stávající vodovodní přivaděč a na navrženou přeložku tohoto přivaděče.  

 

Potrubí bude z materiálu HD-PE 160/14,6; SDR 11, PE 100RC (typ 2 dle PAS 1075; vícevrstvé 

koextrudované), PN 16 a ze tvárné litiny DN 250. Potrubí bude vedeno pod komunikací s 

krytím min. 1,5 m a ve volném terénu s min. krytím 1 m (dle ČSN 736005). 

 

SO 307 Přeložka vodovodního řadu užitkové vody 

Je navržena přeložka pro užitkovou vodu přímo z jímací studny a rušení stávajícího vedení v 

místě přeložení, napojení bude na stávající potrubí.  
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Neprovozované vodovodní řady pro užitkovou vodu vedoucí z jímací studny budou rušeny bez 

náhrady. Zahrádkářské lokality mají již nový způsob zásobování z rybníku na parc. č. 1907/1, 

mimo naše řešené území.  

 

Potrubí bude z materiálu HD-PE 110/10, SDR 11, PE 100RC (typ 2 dle PAS 1075; vícevrstvé 

koextrudované), PN 16 a bude vedeno pod komunikací s krytím min. 1,5 m a ve volném terénu 

s min. krytím 1 m (dle ČSN 736005). 

 

SO 308 Splašková kanalizace gravitační 

Území bude odkanalizováno gravitační splaškovou kanalizací, která je zaústěna do navržené 

kanalizace v šachtě ŠJ 0.5 na parc. č. 1924/2. Dimenze potrubí PP SDN 250, SN 16 je 

dostatečná.    

 

Splaškové potrubí je navrženo z polypropylenu, plnostěnné, hladké potrubí o vnitřním 

průměru 250 mm pro všechny větve. Ve všech bodech je snaha dodržet minimální výšku krytí 

pod vozovkou 1,8 m a ve volném terénu 1 m. 

 

Součástí stoky budou revizní šachty běžného provedení z betonových skruží a dnem 

prefabrikovaným, vstupní část kónická, v komunikaci poklop litinový Ø 600 mm, třídy zatížení D 

400. Revizní šachty jsou navrženy vždy na začátku a konci stoky, při změně sklonu nebo směru 

a pro dodržení maximální délky jednotlivých úseků kanalizace. Na stokách je navrženo 14 

revizních šachet. 

 

SO 309 Kanalizační přípojky 

Přípojky splaškové kanalizace jsou navrženy pro každou stavební parcelu samostatně. Do 

kanalizace budou zaústěny gravitační kanalizační přípojky (celkem 37 přípojek). Potrubí 

gravitačních přípojek je navrženo z PP, plnostěnné, hladké potrubí o vnitřním průměru 150 

mm a 200 mm. Všechny přípojky budou ukončené 1 m za hranicí pozemku v revizních 

šachtách. Napojení na stoku se předpokládá vysazením odbočky DN 150 při pokládání stoky 

nebo zaústěním do šachty na stoce. Podélný sklon přípojek je 2 %.  Pro parc. č. 28 - 33 jsou 

navrženy přípojky DN 200 s min. podélným sklonem 1 %. Revizní šachty plastové, průměr 400 

mm. Hloubka dna revizní šachty běžně 1,50 m pod úrovní terénu, výjimečně 1,20 m. 

Nátok šachty bude zaslepen zátkou. Zakrytí šachty se provede poklopem pro třídu A 15. 

c) mechanická odolnost a stabilita.  

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a během užívání nemělo 

za následek zřícení stavby ani její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození 

technických zařízení a instalovaného vybavení a poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný 

původní příčině. 
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Veškeré materiály na výstavbu vodovodu a kanalizace jsou navrženy tak, aby odolávaly 

vnějšímu prostředí, dopravě pitné vody a odvádění splaškových a dešťových vod. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

Součástí stavby nejsou žádná technologická zařízení. 

b) Výčet technických a technologických zařízení. 

Součástí stavby nejsou žádná technologická zařízení. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Na trase jsou umístěny celkem 3 hydranty.  Hydrant H2 je navržen v zeleném pásu, jako 
nadzemní požární hydrant DN 100. Hydrant H3 je také navržen jako požární nadzemní s funkcí 
kalníku DN 100 a hydrant H1 je technický s funkcí kalníku DN 80. Hydranty požární H2 
u parcely č. 26 a H3 u parcely č. 15 jsou umístěny v zeleném pásu, hydrant H1 je navržen 
v komunikaci.  

Požární hydranty jsou navrženy jako nadzemní s dimenzí DN 100 a zajišťují odběr vody 
o průtoku Q = 6 l/s při rychlosti v = 0,8 m/s.  Příjezd k hydrantům je zajištěn z navržené 
pozemní komunikace, u které se nacházejí. Umístění hydrantů je v souladu dle ČSN 73 0873, 
max. požadovaná vzdálenost hydrantů od budoucích objektů je 150 m, max. vzájemná 
vzdálenost hydrantů je 300 m. Navržený vodovodní řad DN100 je v souladu s vyhláškou 
č. 221/2014 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru.  

B.2.9 Úspora energie  a tepelná ochrana 

Charakter stavby toto řešení nevyžaduje. Dokončená stavba bude sloužit k dopravě pitné vody 

ke spotřebiteli a k odvedení splaškových a dešťových vod. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, 
zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Zásady řešení parametrů stavby:  

• Větrání – s ohledem na charakter stavby se neřeší 

• Osvětlení – s ohledem na charakter stavby se neřeší 

• Vytápění – s ohledem na charakter stavby se neřeší 

• Odpady – dokončená stavba sama o sobě neprodukuje žádné odpady a emise 

 

Zásady řešení vlivu stavby na okolí:  

• Vibrace – dokončená stavba nebude zdrojem vibrací 

• Hluk – dokončená stavba nebude zdrojem hluku 

• Prašnost – dokončená stavba nebude zdrojem prachu 
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Technické zařízení stavby je v souladu s příslušnými ČSN, zákony a nařízeními. Během realizace 

lze očekávat dočasné zvýšení prachových emisí a určité znečištění ovzduší oxidy dusíku při 

zemních pracích, dopravě zemin a materiálu a provozu stavebních strojů. Ovlivnění ovzduší se 

projeví v bezprostředním okolí jednotlivých stavenišť a nebude mít dopad na širší okolí stavby. 

Samotný provoz stavby nebude mít negativní dopad na složky životního prostředí. Hluk a 

exhalace z dopravy se nezmění, nedojde k navýšení intenzity dopravy. Lze je tedy hodnotit jako 

málo významné, až nevýznamné. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu do podloží, 

Stavba neslouží k užívání osob, ani k bydlení, případný výskyt radonu nemá na stavbu ani 

obyvatelstvo žádný vliv. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Existence bludných proudů se nepředpokládá. Případná ochrana je zajištěna materiálovým 

provedením stavby. 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Zvýšená seizmicita se v daném území nepředpokládá. Stavba běžné seizmicitě odolá. 

d) ochrana před hlukem, 

Stavba neslouží k užívání osob, ani k bydlení, hluk nemá na stavbu žádný vliv. 

e) protipovodňová opatření, 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

f) ostatní účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod.  

Charakter stavby toto řešení nevyžaduje.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 

Napojovací místo vodovodní řadu SO 304 je ve stávající komunikaci na parcele č. 2694/1 na 

dvou místech. Dále je navrženo napojení na přiváděcí řad (Hradišťko a vodojem Chlumec) na 

parc. č. 1971/5.  

Přeložka přiváděcího vodovodního řadu SO 306 začíná ve stávající komunikaci na parc. č. 

2694/1 a končí na parc. č. 1923/4 v místě navržené mlatové cesty. 

Přeložka vodovodního řadu pro užitkovou vodu SO 307 začíná u studny na parc. č.  1958/2 a 

končí v ve stávající komunikaci na parc. č. 2694/1. S ohledem na funkci řadu, bude před 

místem napojení osazeno trvale uzavřené šoupě.   
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Splašková kanalizace SO 308 bude napojena na navrženou kanalizační stoku PP DN 300 v 

šachtě ŠJ 0.5 na parc. č. 1924/2. Kanalizace je zaústěn do stávající ČOV.  

Větve A0 – A5 dešťové kanalizace SO 301 budou zaústěny do stávajícího rybníka na parc. č. 

1907/1.  

Větve B1 a B2 dešťové kanalizace SO 301 jsou napojeny na navrženou kanalizační stoku KA 500 

v šachtě ŠD 0.9. Do této větve bude přepojen rušený přepad z vodojemu BE DN 300 na parc. č. 

2694/1. 

Splaškovou a dešťovou kanalizaci a přiváděcí řad na parc. č. 1914/1,  na které jsou napojeny 

navržené stoky, řeší jiná PD a jedná se o podmiňující investici. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

SO 301 dešťová kanalizace 

Větve A0 – A5 dešťové kanalizace SO 301 budou zaústěny do stávajícího rybníka na parc. č. 

1907/1. Větve B1 a B2 dešťové kanalizace PP DN 300 jsou napojeny na navrženou kanalizační 

stoku KA 500 v šachtě ŠD 0.9. Do této větve bude přepojen rušený přepad z vodojemu BE DN 

300. 

 

SO 304 vodovodní řad 

Vodovod HD-PE 100/10 bude napojen na stávající vodovodní potrubí Li 100, popř. na 

vodovodní přivaděč PVC 160 – dle správce IS. 

 

SO 306 přeložka přiváděcího vodovodního řadu 

Navržené potrubí HD-PE 160/14,5 bude napojeno na stávající potrubí Li 150 a navržené 

potrubí HD-PE 160/14,5. Navržené potrubí LT 250 bude napojeno na stávající potrubí Li 250 a 

navržené potrubí HD-LT 250. 

 

SO 307 přeložka vodovodního řadu užitkové vody 

Vodovod HD-PE 100/10 bude napojen na stávající vodovodní potrubí PE 100. 

 

SO 309 splašková kanalizace 

Navržené potrubí PP DN 250 bude napojeno na navržené potrubí PP DN 300 v šachtě ŠJ 0.5. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 

Dopravně inženýrská opatření budou řešena zhotovitelem stavby v závislosti na postupu 

výstavby. Během stavby bude realizováno dopravní značení dle směrnice TP – 66 – omezení – 

úplná uzavírka po nezbytně nutnou dobu. Délka a charakter stavebního úseku budou voleny v 

závislosti na charakteru ukládání potrubí a minimálním omezení dopravy zhotovitelem stavby. 

Před zahájením prací na silnici je zhotovitel povinen si nechat odsouhlasit pracovní postup, a 

to jak správcem, správou silnic a dopravním inspektorátem policie. Zhotovitel bude postupovat 
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podle harmonogramu stavby, který vyhotoví v rámci přípravy stavby. Při stavebních pracích je 

nutno provést zabezpečení výkopu v souladu s platnými bezpečnostními předpisy (ohraničení 

bezpečnostní páskou, mobilní zábradlí, pěší přechody apod.).  

Z hlediska významnosti se jedná o omezení dopravy na místní komunikaci. K příjezdu na 

staveniště bude možné využít komunikaci z ulice Soukenická. Po dobu stavby i při zřízení úplné 

uzavírky musí zhotovitel umožnit vjezd do stavby vozidlům IZS a majitelům přilehlých 

nemovitostí. 

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu, 

K příjezdu na staveniště bude možné využít komunikaci z ulice K Sasiňáku a Za Školou. 

c) doprava v klidu, 

Výstavba nezasahuje do veřejného parkoviště. 

d) pěší a cyklistické stezky. 

Výstavba nezasahuje do pěší ani cyklistické stezky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

Po dokončení stavby budou provedeny úpravy povrchů podle projektu „Výstavba ZTV Za Školou 

II. etapa – dopravní část “ – projekční kancelář Atelier M.A.A.T., Tábor.   

V rámci výstavby nedojde ke kácení stromů ani křovin.  

b) použité vegetační prvky, 

Stavba je projektována v komunikaci. Žádné vegetační prvky nebyly navrženy. 

c) biotechnická opatření. 

Žádná biotechnická opatření nebyla navržena. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Stavba nebude mít svým charakterem vliv na životní prostředí. Nebude znečisťovat ovzduší ani 

půdu, nebude zdrojem hluku. Dokončená stavba nebude mít vliv na kvalitu povrchových či 

podzemních vod. Vodovodní řad a kanalizace budou vodotěsné. 

Komunální a staveništní odpad bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech. 

V řešeném území se, vzhledem k navrženému funkčnímu využití, nepředpokládá vznik tuhého 

komunálního odpadu. Pro stavbu budou použity materiály, jejichž odpad je recyklovatelný 

nebo ho lze ukládat na skládku TKO. Veškeré odpady musí být předány k likvidaci osobám 

oprávněným ve smyslu zákona o odpadech. S ostatními případnými odpady a nebezpečnými 
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odpady (jejichž vznik se nepředpokládá) se bude nakládat v souladu se zákonem o odpadech v 

platném znění.  

Při provádění stavby budou vznikat odpady. Jejich specifikace a způsob zneškodnění či uložení 

budou řešeny v souladu s platnou legislativou. Při provádění stavby si dodavatelská firma bude 

uchovávat doklady o předání odpadů od oprávněné firmy, které doloží při kolaudaci stavby. 

Ustanovením zák. č.185/2001 Sb. o odpadech vzniká povinnost původci odpadů (ať to bude 

investor, či smluvně vázaný dodavatel stavby) jednak třídit a skladovat odpady utříděné podle 

jednotlivých druhů v souladu s Katalogem odpadů dle vyhlášky 381/2001 Sb., a dále povinnost 

vedení evidence odpadů a to jak vzniklých, tak i využitých či zneškodněných v souladu s 

vyhláškou 383/2001 Sb. Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů musí být v 

souladu s touto vyhláškou. 

S veškerými odpady bude nakládáno dle platné legislativy: 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

- vyhláška č.383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady 

- vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů 

- vyhláška č. 294/2005 Sb., o podrobnostech ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

Nepředpokládá se narušení ekologických funkcí či vazeb v krajině. Dokončená stavba nebude 

mít vliv na přírodu a ekologické funkce a vazby v krajině. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

V lokalitě se nenachází chráněné území natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem,  

Charakter stavby nevyžaduje posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpis. 

Při stavbě dojde k dotčení ochranných pásem ostatních sítí technické infrastruktury – stávající 

vodovodní řad, kanalizační řad, plynovodní řad, kabel NN, veřejné osvětlení, telekomunikační 

kabel. Práce v ochranných pásmech nesmí ohrozit provoz ani stav objektů, pro které byla tato 

ochranná pásma zřízena. 
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Dle zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je ochranné pásmo 

vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo 

kanalizační stoky na každou stranu – u vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 mm 

včetně činí 1,5 m, nad DN 500 činí 2,5 m. Pokud je dno potrubí uloženo v hloubce větší než 2,5 

m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V tomto 

ochranném pásmu je možné provádět jakoukoliv stavební činnost pouze se souhlasem správce 

zařízení. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Potrubí větve A0 PP DN 300 je navrženo na soukromém pozemku. Tento úsek bude realizován 

bezvýkopovou technologií, pomocí zemního protlaku, tak aby nedošlo k narušení povrchu 

pozemku. Startovací a cílová jáma bude umístěna mimo soukromé pozemky.  

 

V souvislosti s provozem stavby se nepočítá se vznikem závažných havárií.  

Stavba nebude sloužit účelům civilní ochrany. 

Stavba musí být řádně zajištěna z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob. Jedná se 

především o označení nebezpečných prostorů, jejich oplocení a zamezení přístupu, aby 

nemohlo dojít k úrazu osob. Přístupové komunikace je nutné zajistit tak, aby byl znemožněn 

přístup nepovolaným osobám na staveniště. Za tyto úpravy zodpovídá investor s dodavatelem 

stavby 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Vodu pro staveništní potřebu je možno získat ze stávajících vodovodních řadů po dohodě s 

provozovatelem provizorním napojením. Přípojné místo elektrické energie bude možné získat 

po dohodě s majitelem odběrného místa a zároveň provozovatelem distribuční sítě NN. 

Variantně je možné k výrobě elektrické energie použít elektrocentrály.  

Nový vodovodní řady přeložek budou položeny a po provedení zkoušek budou vodovodní řady 

přepojeny. Vodovodní přípojky budou navrtány pod tlakem.  

b) odvodnění staveniště, 

Výkop bude v případě výskytu většího množství vody odvodněn provizorní drenáží uloženou ve 

štěrku pod ložem potrubí, které zajistí svod do nejnižšího místa výkopu. Odtud bude voda 

čerpána kalovým čerpadlem do nejbližší dostupné šachty veřejné kanalizace. Po dokončení 

pokládky potrubí provizorní drenáž zůstane v zemi a bude uzavřena. Režim podzemních vod se 

následně po dokončení obnov povrchů navrátí do původního stavu. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Staveniště se nachází na veřejně přístupných pozemcích – místní komunikace. Příjezd na 

stavbu je zajištěn z ulice K Sasiňáku a Za Školou. Předpokládá se dočasné omezení dopravy v 

ulici K Sasiňáku a Za Školou po dobu výstavby vodohospodářských sítí. 

Vodovodní řady budou napojeny na stávající vodovody v ulici Za Školou na parcele č. 2694/1 a 

v ulici K Sasiňáku na parc. č. 2694/1 a 1971/5. Splašková kanalizace nebude napojena na 

stávající stoku veřejné kanalizace, ale je napojena na navrženou stoku splaškové kanalizace na 

parc. č. 1924/2, jedná se o podmiňující stavbu.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Potrubí větve A0 PP DN 300 je navrženo na soukromém pozemku. Tento úsek bude realizován 

bezvýkopovou technologií, pomocí zemního protlaku, tak aby nedošlo k narušení povrchu 

pozemku. Startovací a cílová jáma bude umístěna mimo soukromé pozemky.  

 

Během výstavby může být životní prostředí (hluk, prašnost) v dané lokalitě přechodně 

zhoršeno. Nebezpečná místa (zejména výkopy) budou ohrazena zabezpečena proti pádu ve 

tmě nebo nevidomé osoby (zarážka pro bílou hůl ve výšce 100 – 250 mm), samotné označení 

výstražnými páskami je nedostačující. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Při stavebních pracích na jednotlivých úsecích je nutné provést zabezpečení výkopu v souladu 

s platnými bezpečnostními předpisy. Nebezpečná místa (zejména výkopy) budou ohrazena 

zabezpečena proti pádu ve tmě nebo nevidomé osoby (zarážka pro bílou hůl ve výšce 100 – 

250 mm), samotné označení výstražnými páskami je nedostačující.  

 

Výkop bude od hl. 1,3 m pažený – typ pažení bude podle hloubky a šířky výkopu a dále 

velikosti zemní síly přenášené na pažení. Přebytečný výkopek bude nakládán na nákladní 

automobily a odvážen na meziskládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby.  

Před zahájením výkopových prací je nutné vytyčit veškeré inženýrské sítě. Možnost použití 

výkopku jako zásypového materiálu bude na stavbě zhodnocena geologem zhotovitele 

(nezhutnitelnost zásypu). 

 

V dané lokalitě je možnost výskytu spodní vody – v tom případě bude nutné čerpání po dobu 

výstavby. Na dno výkopu bude osazeno provizorní drenážní potrubí a voda odčerpávána 

přenosným kalovým čerpadlem s výtlakem zaústěným do nejbližší dostupné šachty veřejné 

kanalizace. 

 

Likvidace odpadu 

Postup a způsob likvidace odpadního materiálu musí být prováděn dle veškerých platných 

předpisů. V rámci předání a převzetí díla zhotovitel doloží způsob likvidace a uložení odpadu 

příslušným protokolem.  
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Realizační firma musí provést likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě v souladu se zákonem 

185/2001 Sb. Zákon o odpadech a souvisejícími právními předpisy zejm. vyhlášky MŽP 

381/2001 Sb. Katalog odpadů a 383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 

Veškeré odpady z činnosti při výstavbě vzniklé je nutno likvidovat na k tomu určených místech 

a takovéto chování dokladovat objednateli a dalším kompetentním orgánům, které si to 

vyžádaly či vyžádají. 

  

Ochrana proti hluku a vibracím 

Ochrana okolí staveniště proti hluku z výstavby musí odpovídat parametrům daných nařízením 

vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ tj. max. 65 

dB v uvažovaném čase výstavby od 7 -21 hod.  

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 

technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 

Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby 

nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu 

pasivní (kryty, akustické zástěny apod.).  

Stavební práce budou probíhat v limitu a v časovém pásmu předepsaném hygienikem.  

 

Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě  

Stavba samotná svými důsledky nezmění životní prostředí této lokality. Při vlastní výstavbě je 

nutné dodržovat příslušné právní normy na ochranu životního prostředí i související vyhlášky a 

hygienické předpisy. V průběhu realizace dojde k dílčímu zhoršení životního prostředí, které je 

nutné eliminovat potřebnými opatřeními. Největší zátěží bude zvýšená prašnost a hlučnost. 

Prováděcí firma musí dodržovat a dbát všech předpisů a podmínek ochrany životního 

prostředí při výstavbě.  

 

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti  

V případě odvozu suti je suť při nakládání na auta třeba zvlhčit kropením. Případné znečištění 

komunikací musí být okamžitě odstraňováno. Zhotovitel zajistí techniku, která v případě 

potřeby bude odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací a skrápět vnitro staveništní 

komunikace. Denní úklid staveniště provádí zhotovitel stavby.  

 

 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny  

Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru.  

Ochrana proti znečištění podzemních vod a povrchových vod a kanalizace  

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 

vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních a povrchových 

vod.  
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Ochrana před chemickým znečištěním  

Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu, např. 

rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinými 

pojivy. 

Při realizaci stavby budou zajištěna taková opatření, aby nedošlo ke znečištění povrchových 

vod a podzemních vod závadnými látkami. Na stavbě budou prostředky pro zneškodnění 

případné havárie. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště (dočasné/trvalé), 

Budou pouze dočasné  - po dobu výstavby kanalizace a vodovodu budou zajištěny provizorní 

přístupy do stávajících objektů. Majitelé nemovitostí budou informováni o termínu stavebních 

prací a o uzavření daných úseků. Zábory pro případné mezideponie budou jen po dobu 

výstavby.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Charakter stavby toto řešení nevyžaduje. Budou zajištěny přístupy na stávající pozemky. 

h) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,  

Při provádění stavby budou vznikat odpady. Jejich specifikace a způsob zneškodnění či uložení 

budou řešeny v souladu s platnou legislativou. Výstavbou dojde ke zhoršení životního prostředí 

zvýšením hlučnosti a prašnosti. 

 

V rámci žádosti o povolení stavby je třeba: 

• předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit 

způsob jejich odstraňování, 

• jednat o možnostech využití přebytku výkopku s městskými a obecními úřady, případně 

soukromými subjekty, 

• vytvořit v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých 

druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o 

vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstraňování nebo využití bude 

vedena odpovídající evidence. 

 

Při výstavbě budou vznikat odpady související především se stavebními a demoličními pracemi. 

Vznikající odpady bude nutno ze staveniště odstranit – odvézt ke konečnému uložení, 

případně, pokud to jejich mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti umožní (a v případě 

poptávky) nabídnout materiál k dalšímu využití (zeminy ve stavebnictví, dřevo jako topivo). 

V průběhu výstavby budou vznikat i další odpady (komunální odpad z provozu zařízení 

staveniště, odpady z údržby techniky apod.), které však budou z hlediska množství a nároků na 

řešení jejich odstraňování méně podstatné. 
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Předpokládaný charakter a kubatura odpadů, vznikajících v průběhu výstavby (ve smyslu 

vyhlášky MŽP č. 381/ 2001 Sb.) uvádí tabulka: 

č. katalogu      kategorie odpadu 

12 01 05 plast      O  0,1 

17 01 01 beton, keramika    O  0,1 t 

17 04 07 litina      O  0,0 t 

17 05 01 zemina nebo kameny    O  10 000 t 

17 05 02 vytěžená hlušina    O  0,0 t 

17 07 01 směsný stavební a/nebo demoliční odpad N  0,1 t 

 

O – ostatní, N – nebezpečný, Odpad – charakterizovaný jako “nebezpečný” bude po 

předchozím rozboru odvážen na k tomuto účelu vhodnou skládku. 

 

Pozn. Výkopová zemina a ornice nejsou odpady ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech 

v platném znění. 

 

Konečné množství a přesné druhy odpadů, vzniklých při výstavbě, není možné v současné 

době přesně odhadnout. Způsob odstraňování vzniklých odpadů a jejich přeprava na místo 

uložení budou řešeny v další fázi přípravy projektu. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

Přibližné objemy výkopových prací jsou 5 tis m3. 

SO 300 Vodohospodářské objekty 
délka 
(m) 

hloubka výkopu 

(m) 
šířka výkopu 

(m) 
výkop 
(m3) 

SO 301 Dešťová kanalizace 628 2.05 0.9 1160 

SO 302 Kanalizační přípojky  343 1.9 0.9 587 

SO 303 Retenční nádrž - - - 42 

SO 304 Vodovodní řad 550 1.7 0.8 748 

SO 305 Vodovodní přípojky 315 1.7 0.8 428 

SO 306 Přeložka vodovodu 208 1.9 0.9 356 

SO 307 Přeložka vodovodu  231 1.4 0.8 258 

SO 308 Splašková kanalizace 473 2.4 0.9 1023 

SO 309 Kanalizační přípojky  246 2.3 0.9 510 

Výkop celkem 5112 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Během výstavby může být životní prostředí v dané lokalitě přechodně zhoršeno. Stavební 

firma, která bude stavební práce provádět, bude používat stroje a zařízení, jejichž hlučnost 

nepřekročí v době od 7,00 do 21,00 hod. Lqae65 dB. Vzrostlá vegetace stromů bude 

ochráněna dřevěnými kryty proti poškození zemními stroji. 
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Při zásobování staveniště stavebním materiálem a manipulací s technikou mimo staveniště je 

nutno respektovat konstrukci a stav místní komunikace a přizpůsobit rychlost a hmotnost 

vozidel konkrétní situaci. Na stavbě bude dodržován pořádek a čistota. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Při stavebních pracích je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, zejména zákon č. 

309/2006 Sb. (požadavky na BOZP), který doplňuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (BOZP na 

staveništi) a všechny související právní normy. Pracovníci vybrané stavební firmy budou 

používat pracovní ochranné pomůcky (přilby, rukavice, obuv) a budou řádně proškoleni. 

Vedení inženýrských sítí budou odpojena a bude vypnuta el. energie v úseku, kde se budou 

provádět stavební a bourací práce. Konstrukce budou rozebírány - převážně ručně a pomocí 

malé mechanizace. Koordinátor bezpečnosti není požadován. 

Staveniště je tvořeno záborem místní komunikace v ulici Tyršova – v délce cca 415 m. Dopravní 

značení bude prováděno dle směrnice TP – 66 – omezení – uzavírka po nezbytně nutnou 

dobu. Staveniště se nachází na veřejně přístupných pozemcích místní komunikace. Při 

stavebních pracích na stavebním úseku je nutno zabezpečit přístup vozidlům záchranné služby 

i hasičského sboru a provést zabezpečení výkopu v souladu s platnými bezpečnostními 

předpisy (ohraničení bezpečnostní páskou, mobilní zábradlí apod.). 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  

Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny 

v bodě 4. přílohy č. 2 k vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

m) zásady pro dopravní a inženýrská opatření,  

Dopravně inženýrská opatření budou řešena zhotovitelem stavby. Před zahájením prací na 

silnici je zhotovitel povinen si nechat odsouhlasit pracovní postup správcem, správou silnic a 

dopravním inspektorátem policie. Délka a charakter stavebního úseku budou voleny v 

závislosti na způsobu ukládání potrubí a minimálním omezení dopravy zhotovitelem stavby. 

Zhotovitel stavby bude postupovat podle harmonogramu stavby, který vyhotoví v rámci její 

přípravy. Výjezdy ze staveniště musí být označeny a zajištěny dopravními značkami. Řízení 

dopravy bude zajištěno dle TP – 66. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provedení stavby – provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaný postup stavebních činností: 

1. Předání staveniště zhotoviteli a oznámení stavby 
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2. Zřízení dočasného zařízení staveniště 

3. Vytyčení veškerých podzemních IS 

4. Vymezení stavebního úseku a úprava dopravního značení 

5. Vytyčení stavby 

6. Provedení výkopu rýhy pro uložení jednotné kanalizace a přepojení domovních 

přípojek 

7. Provedení výstavby kanalizačních šachet a pokládky kanalizačního potrubí 

8. Provedení sanace kanalizace 

9. Provedení geodetického zaměření pro zpracování projektu skutečného provedení 

10. Zkoušky potrubí 

11. Zásyp rýhy 

12. Provedení výkopu rýhy pro uložení vodovodního řadu 

13. Provizorní přepojení vodovodního řadu 

14. Provedení pokládky vodovodního potrubí 

15. Provedení geodetického zaměření pro zpracování projektu skutečného provedení 

16. Zkoušky potrubí 

17. Přepojení na nový vodovodní řad 

18. Zásyp rýhy 

19. Provedení nových komunikací – samostatný projekt 

20. Likvidace dočasného zařízení staveniště 

21. Předání staveniště 

 

Jednotlivé pracovní procesy musí být prováděny v souladu s harmonogramem stavby 

zpracovaným zhotovitelem, s technickými podmínkami jednotlivých výrobků použitých na 

stavbě i s platnými ČSN pro pokládku a montáž potrubí. Musí být dodržena platná ustanovení 

o bezpečnosti práce. 

Zahájení výstavby se předpokládá v roce 2019. Stavba bude dokončena dle podmínek 

investora a provozovatele cca do 6 měsíců. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Podrobně popsáno v technické zprávě.  


