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A.1  IDENTIFIKA�NÍ  ÚDAJE 
 
1.1  Ú d a j e    o    s t a v b � 
 
 Název stavby :  Novostavba sportovního h�išt� 
     
 Místo stavby :  T�eb�tice 
    pozemek p�. 953/3 a 2898  

v katastrálním území T�eb�tice u Da�ic 
P�edm�t PD :  Územní souhlas 

Vzhledem k velikosti stavby byly práce provád�ny dodavatelsky.  
Dodavatel bude ur�en na základ� výb�rového �ízení. 

 
1.2  Ú d a j e    o    s t a v e b n í k o v i 
 
 Právnická osoba : Obec T�eb�tice 

T�eb�tice �p. 11, 380 01 T�eb�tice 
I�O: 006 66 548 
DI�: CZ 006 66 548  

 
1.3  Ú d a j e    o    z p r a c o v a t e l i    p r o j e k t o v é    d o k u m e n t a c e 
 
 Hlavní projektant : Ing. Richard T�ma, Hostkovice �p. 35, 380 01 Da�ice 
    I� : 608 21 574 

autorizovaný inženýr v �KAIT pod �. 0101376 – obor IP00  
Projektanti díl�ích �ástí :  Ing. Ji�í Baštá�, Hradiš�ko �p. 33, 380 01 Da�ice 
  I� : 735 43 888 

    Mobil : 777 946 232 
    E-mail: jirka.vic@centrum.cz 

 
 
A.2  �LEN�NÍ  STAVBY  NA  OBJEKTY  A  TECHNICKÁ  A  TECHNOLOGICKÁ 
        ZA�ÍZENÍ 
 

Stavba je rozd�lena na následující stavební objekty: 
 
  SO-01 Víceú�elové h�išt� 

 
Technická a technologická za�ízení se ve stavb� nevyskytují. 

 
 

A.3  SEZNAM  VSTUPNÍCH  PODKLAD� 
 
 - snímek z katastrální mapy 
 - zam��ení stávajícího stavu - výškopis, polohopis 
 - vyjád�ení správc� dot�ených inženýrských sítí 
 - obhlídka místa budoucí stavby 
 - požadavky stavebníka 
 
 
 
V Da�icích 1. �ervence 2022     Vypracoval : Ing. Ji�í BAŠTÁ� 

            Ing. Richard T�MA 
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B.1  POPIS  ÚZEMÍ  STAVBY 
 
a)  c h a r a k t e r i s t i k a    ú z e m í   a   s t a v e b n í h o    p o z e m k u,   z a s t a v � n é  ú z e m í   a   n 
e z a s t a v � n é   ú z e m í,  s o u l a d   n a v r h o v a n é   s t a v b y   s c h a r a k t e r e m   ú z e m í,   d o 
s a v a d  n í    v y u ž i t í   a   z a s t a v � n o s t   ú z e m í 

 
Pozemek se nachází na okraji obce T�eb�tice v zastav�ném území. P�ístup na pozemek je z východní 

strany z asfaltové místní komunikace. Pozemek se nachází v zastav�ném území obce a je využíván jako travnatá 
plocha u fotbalového h�išt�. 
 
b)  ú d a j e    o    s o u l a d u    s    ú z e m n �    p l á n o v a c í    d o k u m e n t a c í ,    s   c í l i    a   ú k o l 
y   ú z e m ní h o   p l á n o v á n í,   v � e t n �    i n f o r m a c e    o   v y d a n é   ú z e m n �   p l á n o v a c í   
d o k u m e n t a c i  
 
 Navržená stavby je v souladu s územním plánem Územní plánem obce T�eb�tice. 
Pozemky se nachází v zastav�ném území – ozna�ené OS – plochy ob�anského vybavení – sport a rekreace. 
Navržená stavba Víceú�elového h�išt� je tedy v souladu s platným územním plánem. 
 

  
 
 
c)  i n f o r m a c e   o   v y d a n ý c h   r o z h o d n u t í c h   o   p o v o l e n í   v y j í m k y   z    o b e c n ý c 
h     p o ž a d a v k �    n a   v y u ž í v á n í   ú z e m í 
 

Není t�eba vydat žádnou výjimku, ani úlevové opat�ení. Stavba je navržena v souladu s okolní 
nepravidelnou zástavbou a regulativy stanovenými v platném územním plánu. 

 
d)  i n f o r m a c e   o   t o m,   z d a    a    v    j a k ý ch     � á s t e c h    d o k u m e n ta c e    j s o u    z o h l 
e d n � n y    p o d m í n k y    z á v a z n ý c h    s t a n o v i s e k      d o t � e n ý c h    o r g á n �    
 

Do projektové dokumentace byly zapracovány veškeré požadavky dot�ených orgán� státní správy, 
správc� sítí a ostatních ú�astník� �ízení, a požadavky vyplývající z jiných právních p�edpis�. 
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e)  v ý � e t    a    z á v � r y    p r o v e d e n ý c h    p r � z k u m �    a    r o z b o r � 
 
 Kopanou sondou p�i orienta�ním IGP byla zjišt�ná jílovitá hlína nevhodná pro zasakování, proto se 
neuvažuje p�ed zahájením výstavby s provedením podrobného hydrogeologického pr�zkumu. 
 
f)  o c h r a n a    ú z e m í    p o d l e    j i n ý c h    p r á v n í c h    p � e d p i s � 
 
 Pozemek stavby se nenachází v památkové zón�, v památkové rezervaci, v chrán�ném území ani 
v záplavovém území.  
 
g)  p o l o h a    v z h l e d e m    k    z á p l a v o v é m u    ú z e m í ,    p o d d o l o v a n é m u    ú z e m í 
     a p o d . 
 
 Pozemek stavby p�. 953/3 a 2898 se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 
 
h)  v l i v    s t a v b y    n a    o k o l n í    s t a v b y    a    p o z e m k y ,    o c h r a n a    o k o l í ,    v l i v 
     s t a v b y    n a    o d t o k o v é    p o m � r y    v    ú z e m í 
 
 Realizace navržené stavby neovlivní okolní stavby ani pozemky, vše se odehraje na vlastním stavebním 
pozemku. Okolí stavby je t�eba chránit b�žnými prost�edky – dodržovat no�ní klid, zamezit nadm�rné hlu�nosti a 
prašnosti. 
Stávající stav nakládání s deš�ovými vodami na pozemku trvalého travního porostu je �ešený zasakováním na 
volném terénu, okolní níže položené zpevn�né pojížd�né prostranství je odvodn�no uli�ní vpustí zaúst�né do 
stávající revizní šachty obecní deš�ové kanalizace.  
Nov� budou deš�ové vody z plochy navrhovaného h�išt� svád�ny drenáží p�es revizní šachtu s lapa�em ne�istot 
do nové reten�ní jímky s �ízeným odtokem a bezpe�nostním p�epadem do obecní deš�ové kanalizace. Okolo 
h�išt� bude zachováno množství travnatých ploch, které umožní vsakování deš�ových vod na terén. Deš�ová 
voda m�že být �erpána z reten�ních a akumula�ních nádrží k zálivce travnatých ploch. 
 
i)  p o ž a d a v k y    n a    a s a n a c e ,    d e m o l i c e ,    k á c e n í    d � e v i n 
 
 Dojde ke kácení �ty� vzrostlých jehli�nan�. Pro kácení d�evin rostoucí mimo les musí být vydáno 
povolení ke kácení podle § 8 odst. 1 zákona. P�íslušný k povolení kácení d�evin je obecní ú�ad T�eb�tice. 
 
j)  p o ž a d a v k y    n a    m a x i  m á l n í    d o � a s n é    a    t r v a l é    z á b o r y    z e m � d � l s k é h o    
p � d n í h o    f o n d u     n e b o    p o z e m k �    u r � e n ý c h    k    p l n � n í    f u n k c e    l e s a    
 
 Byla podána žádost na p�íslušný M�stský ú�ad - odbor životního prost�edí na vyn�tí o celkové ploše 
960,00 m2. 
 Na dot�ené parcele nedojde k zábor�m pozemk� plnících funkci lesa. 
 
k)  ú z e m n �    t e c h n i c k é    p o d m í n k y 
 

Pozemek nachází na okraji obce T�eb�tice v zastav�ném území. P�ístup na pozemek je z východní 
strany z asfaltové místní komunikace. Pozemek se nachází v zastav�ném území obce a je využíván jako travnatá 
plocha u fotbalového h�išt�. 
  
l)  v � c n é    a    � a s o v é    v a z b y    s t a v b y ,    p o d m i � u j í c í ,    v y v o l a n é ,     
     s o u v i s e j í c í    i n v e s t  i c e 
 
 Žádné závažné �asové vazby, nebo stavbou vyvolané související investice zde nejsou. 
 
m)  s e z n a m    p o z e m k �    p o d l e    k a t a s t r u    n e m o v i t o s t í    n a   k t e r ý c h   s e   s t a 
v b a   u m í s � u j e   a   p r o v á d í      
 
 pozemky stavby :   … stav ke dni 01.07.2022 
 
 Pozemek : parcelní �íslo 953/3 

List vlastnictví : �íslo 10001 
 Vým�ra : 19176 m2 
 Katastr. území : T�eb�tice u Da�ic  – 769 690 
 Typ parcely : parcela katastru nemovitostí 
 Druh pozemku : trvalý travní porost 

Vlastník : Obec T�eb�tice, T�eb�tice �p. 11, 380 01 T�eb�tice 
Využití :  sportovišt� 
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Pozemek : parcelní �íslo 2898 
List vlastnictví : �íslo 10001 

 Vým�ra : 590 m2 
 Katastr. území : T�eb�tice u Da�ic  – 769 690 
 Typ parcely : parcela katastru nemovitostí 
 Druh pozemku : trvalý travní porost 

Vlastník : Obec T�eb�tice, T�eb�tice �p. 11, 380 01 T�eb�tice 
Využití :  sportovišt� 

 
sousední a dot�ené pozemky stavbou :    

 parcelní �íslo vlastník pozemku 
 Pro pozemek p�. 953/3   … stav ke dni 01.07.2022 
 

St. 107   Obec T�eb�tice, T�eb�tice �p. 11, 380 01 T�eb�tice 
953/5   �eská republika 
  P�íslušnost hospoda�it s majetkem státu 
  Státní pozemkový ú�ad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
953/8   Roman Stejskal, sídlišt� U Nádraží �p. 950, 377 01 Jind�ich�v Hradec II 

Ludmila Stejskalová, T�eb�tice �p. 57, 380 01 T�eb�tice 
2791/2   Obec T�eb�tice, T�eb�tice �p. 11, 380 01 T�eb�tice 
2791/3   Obec T�eb�tice, T�eb�tice �p. 11, 380 01 T�eb�tice 
2791/5   Obec T�eb�tice, T�eb�tice �p. 11, 380 01 T�eb�tice 
2813   Roman Stejskal, sídlišt� U Nádraží �p. 950, 377 01 Jind�ich�v Hradec II 

Ludmila Stejskalová, T�eb�tice �p. 57, 380 01 T�eb�tice 
953/8   Antonín T�íletý, T�eb�tice �p. 64, 380 01 T�eb�tice 
2898   Obec T�eb�tice, T�eb�tice �p. 11, 380 01 T�eb�tice 
2902   Eva Jordánková, T�eb�tice �p. 4, 380 01 T�eb�tice 
2905   Obec T�eb�tice, T�eb�tice �p. 11, 380 01 T�eb�tice 
3277   Obec T�eb�tice, T�eb�tice �p. 11, 380 01 T�eb�tice 
 

 Pro pozemek p�. 2898   … stav ke dni 01.07.2022 
 

953/3   Obec T�eb�tice, T�eb�tice �p. 11, 380 01 T�eb�tice 
953/5   �eská republika 
  P�íslušnost hospoda�it s majetkem státu 
  Státní pozemkový ú�ad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
957/2   Božena T�íletá, T�eb�tice �p. 64, 380 01 T�eb�tice 

Antonín T�íletý, T�eb�tice �p. 64, 380 01 T�eb�tice 
2791/3   Obec T�eb�tice, T�eb�tice �p. 11, 380 01 T�eb�tice 
2895   SJM Božena T�íletá, T�eb�tice �p. 64, 380 01 T�eb�tice 

Antonín T�íletý, T�eb�tice �p. 64, 380 01 T�eb�tice 
2896   Antonín T�íletý, T�eb�tice �p. 64, 380 01 T�eb�tice 
2897   Antonín T�íletý, T�eb�tice �p. 64, 380 01 T�eb�tice 
2902   Eva Jordánková, T�eb�tice �p. 4, 380 01 T�eb�tice 
 

n)  s e z n a m    p o z e m k �    p o d l e    k a t a s t r u    n e m o v i t o s t í    n a   k t e r ý c h     v z n i k n e    
o c h r a n n é    n e b o    b e z p e � n o s t n í     p á s m o  
 

Netýká se. 
 
 
 
B.2  CELKOVÝ  POPIS  STAVBY 
 
B.2.1  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO VYUŽÍVÁNÍ 
 
a)  n o v á    s t a v b a    n e b o    z m � n a    d o k o n � e n é    s t a v b y 
 
 Jedná se o novostavbu víceú�elového h�išt�. 
 
b)  ú � e l    u ž í v á n í    s t a v b y 
 

Jde o stavbu pro sport a rekreaci. Bude využíváno k rekrea�nímu sportování obyvatel. 
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c)  t r v a l á    n e b o    d o � a s n á    s t a v b a 
 
 Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d)  i n f o r m a c e    o    v y d a n ý c h    r o z ho d n u t í c h    o    p o v o l e n í    v ý j i m k y     z      t e c h 
n i c k ý c h    p o ž a d a v k �    n a    s t a v b y    a    t e c h n i c k ý c h    p o ž a d a v k �    z a b e z p e � u 
j í c í c h    b e z b a r i é r o v é    u ž í v á n í     s t a v e b 
 
 Stavba bude provedena jako bezbariérová. 
 
e)  i n f o r m a c e   o   t o m,   z d a    a    v    j a k ý ch     � á s t e c h    d o k u m e n ta c e    j s o u    z o h l 
e d n � n y    p o d m í n k y    z á v a z n ý c h    s t a n o v i s e k      d o t � e n ý c h    o r g á n �    
 

Do projektové dokumentace byly zapracovány veškeré požadavky dot�ených orgán� státní správy, 
správc� sítí a ostatních ú�astník� �ízení, a požadavky vyplývající z jiných právních p�edpis�. 

 
f)  o c h r a n a    s t a v b y    p o d l e    j i n ý c h    p r á v n í c h    p � e d p i s � 
 
 Netýká se. 

 
h)  n a v r h o v a n é    p a r a m e t r y    s t a v b y 
 
 Bude zde vybudováno víceú�elové h�išt� o rozm�ru 40*24 m s um�lo vytvo�enou trávou pro víceú�elové 
využití.  

 
i)  z á k l a d n í    b i l a n c e    s t a v b y 
 
D.1.4.1.2 Deš�ová kanalizace 
 
P�ed zapo�etím výkopových prací bude provedena prohlídka stávající obecní deš�ovékanalizacea zhodnocení 
technického stavu, zejména stávající revizní šachty na parkovišti u h�išt�zejména z hlediska výškového napojení 
p�ípojky deš�ové kanalizace od bezpe�nostního p�epadu a odtokového ventilu reten�ní jímky. 
Nové ležaté drenáže pod h�išt�m budou provedeny z plastového potrubí DN80 a DN 125 obaleného geotextilií, 
zaúst�ny budou do plastové revizní šachy s lapa�em písku DN400 a dále do nové reten�ní jímky o reten�ním 
objemu 4 m3. Reten�ní jímka bude mít bezpe�nostní p�epada �ízený odtoku novou p�ípojkou deš�ové kanalizace 
DN160 do obecní deš�ové kanalizace s místem napojení ve stávající revizní šacht� východn� od navrhovaného 
h�išt�. 
 
D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika 
 
1. VŠEOBECN�: 

P�edm�tem �ešení projektové dokumentace je návrh elektroinstalace osv�tlení osv�tlení rekrea�ního herního 
víceú�elového h�išt� 24x40m. 

Podkladem pro zpracování projektu byla stavební dispozice objektu a požadavky zadavatele. Projekt je 
vypracován v úrovni projektu pro stavební povolení.  

 
2. ZÁKLADN	 TECHNICKÉ ÚDAJE: 
a) - Nap��ová soustava:     3+NPE, AC 50Hz, 400V/230V TN-C-S 
b) - Stupe� d�ležitosti dodávky el. energie:    III. 
c) – Navýšení instalovaného p�íkonu:   Pi =   0,5 kW 

d) - Koeficient sou�asnosti     
 =       1 
e) – Navýšení výpo�tového zatížení:    Ps =    0,5 kW 

l) - Ro�ní spot�eba el. energie:     Wr =   50 kWh/rok 
n) - Ochrana p�ed nebezpe�ným dotykem:    samo�inným odpojením od zdroje  
o) - Ochrana p�ed p�etížením a zkratem:    použitím vhodn� dimenzovaných jistících prvk�. 
q) - Napojení:    ze stávající elektrom�rové rozvodnice na budov� 

stávajících šaten. 
r) - Ochrana p�ed p�ep�tím   svodi�i p�ep�tí t�ídy „C“ 
  
ENERGETICKÁ BILANCE: 
 

název 
Pi             

[kW] 
�                    
[-] 

Ps             
[kW] 

t             
[hod/rok] 

Wr            
[kWh/rok] 

osv�tlení 0,5 1 0,50 100 50 
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C e l k e m  0,5 1 0,5   50 

           

soudobost mezi spot�ebami  0,5 1 0,5     

výpo�tový proud [A]         x 
   
 
T�ída energetické náro�nosti budovy : 
 
Pro objekt nebyl zpracován PENB, jež není sou�ástí dokumentace. 
 
j)  z á k l a d n í    p � e d p o k l a d y    v ý s t a v b y 
 
 Zapo�atí stavby :  Zá�í 2022 
 Dokon�ení stavby : Prosinec 2023 
  
 Jedná se o stavbu jednoduchou, nepo�ítá se s etapizací výstavby. 
 
k)  o r i e n t a � n í    n á k l a d y    s t a v b y 
 
 P�edpokládané náklady dle THU: 3,5 mil. K� bez DPH. 
 
 
B.2.2  CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ 	EŠENÍ 
 
a)  u r b a n i s m u s    -    ú z e m n í    r e g u l a c e ,    k o m p o z i c e    p r o s t o r o v é h o   � e š e n í 
 

Bude zde vybudováno víceú�elové h�išt� o rozm�ru 40*24 m s um�lo vytvo�enou trávou pro víceú�elové 
využití. 
Na výslovnou žádost investora bude pod povrchem budoucího h�išt� ponechán zemní vrt, z kterého je 
�erpána voda na závlahu h�išt�. Provede se úprava zhlaví vrhu a zakrytí vrtu vhodným materiálem pod 
konstruk�ními vrstvami herního h�išt�. 
 

Na um�lém trávníku bude vyzna�eno h�išt� pro tenis, volejbal, nohejbal, streetball, malou kopanou. Na 
h�išti budou vybudovány patky pro osazení sloupk� na tenis a volejbal, pokud se na h�išti bude provozovat 
kopaná, tyto sloupky budou vyjmuty a otvory zaslepeny krytkami. Branky na malou kopanou budou mobilní lehké 
konstrukce bez kotvení spl�ující normové parametry. 
 

Na bo�ním oplocení bude umíst�n basketbalový koš s odrazovou deskou na streetball. Statické �ešení 
na oploceni bude �ešeno v provád�cí dokumentaci. Na �elních stranách budou sloupky se šibenicí a p�ídavnou 
síti. Vstup na h�išt� je �ešen ze stávající zatravn�né plochy. 

 
b)  a r c h i t e k t o n i c k é    � e š e n í    -    k o m p o z i c e    t v a r o v é h o    � e š e n í ,     
     m a t e r i á l o v é    a    b a r e v n é    � e š e n í 
 

Oplocení bude provedeno z ocelových sloupk� a poplastovaného pletiva. Ocelové konstrukce budou 
opat�eny práškovou barvou v zelené barv�. 

 
 

B.2.3  CELKOVÉ PROVOZNÍ 	EŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY  
 
 Jedná se o stavbu víceú�elového h�išt� bez technologie výroby a provozního �ešení.  
 
 
B.2.4  BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY  
 
 Stavba bude provedena jako bezbariérová. 
 
 
B.2.5  BEZPE�NOST P	I UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
 Stavba je navržena dle obecných požadavk� na výstavbu obsažených ve Vyhlášce �. 268/2009 Sb. ve 
zn�ní pozd�jšího p�edpisu 20/2012 Sb.. Veškeré konstrukce a jejich �ásti jsou navržené tak, aby byl spln�n 
základní požadavek na bezpe�nost p�i užívání stavby. Návrh je soust�ed�n na minimalizování rizika 
bezprost�edního fyzického poškození zdraví vznikajícího z r�zných d�vod�. Tato rizika se v zásad� týkají 
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uklouznutí, pád�, náraz�, popálení, zásahu elektrickým proudem, výbuch�, nehod zp�sobených pohybujícími se 
vozidly, atd.  
 
 
B.2.6  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKT
 
 
a)  s t a v e b n í    � e š e n í 
 
Víceú�elové sportovní h�išt� 
Zpevn�né plochy 
Pro provoz h�išt� bude t�eba provést úpravy stávajících nezpevn�ných ploch, které tomuto provozu nevyhovují.  

Skladba bet. zpevn�né plochy: 
Um�lý trávník II. generace s pískovým vsypem   tl. 18 mm,  tl. 18 mm 
PE monofil textured 11500 dtex, hustota nad 22000, dílka vlákna 24 mm 
Pružná podložka pod um�lou trávu litá tl. 35 mm   tl. 35 mm 
Prosívka (frakce 0-4)    tl. 30 mm 
z p�írodního kameniva s plochou k�ivkou zrnitosti (podíl prachových �ástí max. dle platných ustanovení �SN). 
Rovinatost 4 mm pod 4 m latí.    
Št�rkodr� (frakce 4-8)    tl. 40 mm 
z p�írodního kameniva s plochou k�ivkou zrnitosti (podíl prachových �ástí max. dle platných ustanovení �SN). 
Rovinatost 4 mm pod 4 m latí.    
Št�rkodr� (frakce 8-16)    tl. 50 mm 
 z p�írodního kameniva s plochou k�ivkou zrnitosti (podíl prachových �ástí max. dle platných ustanovení �SN). 
Rovinatost 10 mm pod 4 m latí. 
Konstruk�ní vrstva nestmelená - št�rkodr� (frakce 32-63)    tl. 150 mm 
nasákavost menší než 0,2 (podíl prachových �ástí max. dle platných ustanovení �SN). Rovinatost 15mm pod 4m 
latí 
Filtra�ní podsypová vrstva - net�íd�né kamenivo frakce 0-32   tl. 50 mm 
Rovinatost max. 20 mm pod 4 m latí 
Upravená plá� –rostlý terén, p�ípadn� hutn�ný násyp v podélném sklonu 0,5 %, hutn�ní Edef2 min. 25MPa.
      
Celkem 373 mm 
 
Oplocení 
bude provedeno do výšky 4 m. Nosná konstrukce budou tvo�it ocelové sloupky. Od výšky 1,0 m budou provedeny 
mantinely z d�ev�ných fošen opat�eny lazurou. Zbytek bude oplocen poplastovaným pletivem. Sloupky budou mít 
povrchovou úpravu z práškové barvy. 

Odvodn�ní  

je �ešeno drenáží do reten�ní jímky a postupným odpoušt�ním do obecní deš�ové kanalizace. 

 

Pro výstavbu h�išt� bude odstran�no cca 50 bm stávajícího drát�ného oplocení výšky 2,0 m. Nové 
drát�né oplocení výšky 2,0 m bude vystaveno na hranici pozemku a dopojeno ke stávajícímu. Délka 
nového oplocení bude max 60 bm. 

 
b)  k o n s t r u k � n í    a    m a t e r i á l o v é     � e š e n í 
 

Základové patky pod ocelovými sloupky. Základy budou z prostého betonu C 16/20 XC2 S3 založené 
v nezámrzné hloubce. 

 
c)  m e c h a n i c k á    o d o l n o s t    a    s t a b i l i t a 
 
 Každá stavba musí spl�ovat �adu základních požadavk�, které jsou stanoveny zákonem �. 22/1997 Sb. 
a na�ízením vlády �. 312/2005 o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky. Novostavba bude 
provedena z nových konstruk�ních díl� a prvk�, které spl�ují výše zmín�né požadavky a jsou podložené 
certifikáty výrobc�. Uspo�ádaná soustava navzájem propojených díl� a prvk� je navržená tak, aby zajiš�ovala 
mechanickou odolnost a stabilitu stavby jako celku. 
 
 
B.2.7  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZA	ÍZENÍ 
 
 Jedná se o stavbu víceú�elového h�išt� a p�idružené stavby, technologická za�ízení se zde nevyskytují. 
Technické za�ízení budovy je �ešeno v �ásti D.  
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B.2.8  POŽÁRN� BEZPE�NOSTNÍ 	EŠENÍ 
 
Typ stavby nevyžaduje �ešení Požárn� bezpe�nostního �ešení. 
Požární bezpe�nost stavby byla posuzována podle následujících norem:  
�SN 73 0804:2010+Z1, Z2 – PBS, Výrobní objekty,  
�SN 73 0810:2009+Z1, Z2, Z3 – PBS, Spole�ná ustanovení,  
�SN 73 0873:2003 – PBS, Zásobování požární vodou,  
podle následujících právních p�edpis�:  
vyhl. �. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném zn�ní  
vyhl. �. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném zn�ní  
a podle norem a p�edpis� souvisejících. 
 
Rozd�lení do požárních úsek�  
Prostor bude považován za samostatný požární úsek. 
Posouzení stavebních konstrukcí  
V rámci �ešeného objektu se nenachází konstrukce, na které se vztahuje požadavek na požární odolnost.  
Odstupové vzdálenosti  
Dle Tab. 10 pol. 3 �SN 73 0804 jsou obvodové st�ny, nezajiš�ující stabilitu objektu považovány za požárn� 
otev�ené plochy. V souladu s �l. 9.5.3 �SN 73 0804 se však požárn� otev�ené plochy u požárních úsek� bez 
požárního rizika za požárn� otev�ené plochy nepovažují, a tudíž není nutno u t�chto obvodových st�n stanovovat 
odstupové vzdálenosti 
Únikové cesty  
Jedná se o obvodovými st�nami neohrani�ený prostor bez požárního rizika, p�i�emž se zde nenachází trvalé 
pracovní místo. Z tohoto d�vodu nebudou únikové cesty hodnoceny.  
Za�ízení pro protipožární zásah  
P�íjezd, p�ístup  
K požárním úsek�m bez požárního rizika nemusí vést v souladu s �l. 13.2.1 �SN 73 0804 p�ístupová 
komunikace.  
Zásobování požární vodou  
V souladu s �SN 73 0873, �l. 4.4, písm. b7) není nutno z�ídit vnit�ní odb�rní místo.  
V souladu s �SN 73 0873, �l. 4.4, písm. a3) lze upustit od z�ízení vn�jšího odb�rního místa, se jedná o požární 
úsek bez požárního rizika, tedy �e < 10 min.  
P�enosné hasicí p�ístroje  
Nebudou umíst�ny. 
 
B.2.9  ZÁSADY HOSPODA	ENÍ S ENERGIEMI 
 
a)  k r i t é r i a    t e p e l n �    t e c h n i c k é h o    h o d n o c e n í 
 

Jedná se objekt bez pot�eby vytáp�ní. 
 

b)  e n e r g e t i c k á    n á r o � n o s t    s t a v b y 
 

Energie, která je p�i provozu objektu využívána je el. energie pro osv�tlení prostoru. Využití nap�íklad 
fotovoltaických panel� pro alternativní výrobu el energie je ekonomicky nenávratný a vzhledem k nárazovosti 
velmi malé spot�eby energie ani logicky smysluplný. 

 
 
B.2.10  HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
             PROST	EDÍ ZÁSADY 	EŠENÍ PARAMETR
 STAVBY (V�TRÁNÍ, VYTÁP�NÍ,  
             OSV�TLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, ODPAD
 APOD.) A DÁLE ZÁSADY 	EŠENÍ VLIVU  
             STAVBY NA OKOLÍ (VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST APOD.). 

 
Stavba je navržena takovým zp�sobem, že nebude ohrožovat hygienu nebo zdraví uživatel� ani 

soused�, zejména v d�sledku uvol�ování toxických plyn�, emisí nebezpe�ného zá�ení, výskytu vlhkosti v �ástech 
stavby atd. Použité stavební materiály jsou certifikované výrobci a spl�ují požadavky uvedené v zákon� �. 
22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky ( v aktuálním zn�ní).  
Komunální odpad bude schra�ován v popelnici nebo kontejneru a pravideln� odvážen firmou zajiš�ující v míst� 
odvoz komunálních odpad�. B�žný TKO je likvidován jeho svozem.  

S odpadem vzniklým p�i stavebních pracech dle p�edložené projektové dokumentace bude naloženo v 
souladu se zákonem �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, ve zn�ní pozd�jších 
zm�n (dále jen zákon o odpadech), jeho provád�cích p�edpis�. Stavební odpady vzniklé p�i provád�ní stavebních 
prací budou separovány a ukládány a  odváženy na ur�ené místo. Materiály které jsou k tomu vhodné (nap�. 
zemina a kamení) mohou být použity do návážek. 
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Odpady vznikající p�i výstavb� 
Po dobu výstavby budou vznikat tyto kategorie odpad� :  
 
Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O likviduje staveb. fa 
Kovové obaly 15 01 04 O likviduje staveb. fa  
Beton 17 01 01 O likviduje staveb. fa 
Cihly 17 01 02 O likviduje staveb. fa 
Tašky a keramické výrobky 17 01 03 O likviduje staveb. fa 
Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek bez NL 17 01 07 O likviduje staveb. fa 
D�evo 17 02 01 O likviduje staveb. fa 
Sklo 17 02 02 O likviduje staveb. fa 
Plasty 17 02 03 O likviduje staveb. fa 
Železo a ocel 17 04 05 O likviduje staveb. fa 
Zemina a kamení bez NL 17 05 04 O likviduje staveb. fa 
Sm�s stavebních a demoli�ních odpad� bez NL 17 09 04 O likviduje staveb. fa 
Papír a lepenka 20 01 01 O likviduje staveb. fa 
Odpady nebudou na staveništi likvidovány spalováním, zahrabáváním apod. Veškeré odpady budou likvidovány 
ekologicky. 
 
 
B.2.11 OCHRANA STAVBY P	ED NEGATIVNÍMI Ú�INKY VN�JŠÍHO PROST	EDÍ 
 
a)  o c h r a n a    p � e d    p r o n i k á n í m    r a d o n u    z    p o d l o ž í 
 

Nejedná se o stavbu s trvalým pobytem osob ani uzav�enou stavbu, proto není �ešeno. 
 

b)  o c h r a n a    p � e d    b l u d n ý m i    p r o u d y 
 
 Ne�ešeno, bludné proude se ve stavb� nenacházejí. 
 
c)  o c h r a n a    p � e d    t e c h n i c k o u    s e i z m i c i t o u 
 
 Ne�ešeno, technická seizmicita se v dané lokalit� nevyskytuje. 
 
d)  o c h r a n a    p � e d    h l u k e m 
 
 Výstavbou ani instalovanou technologií nedojde ke zvýšené hlukové zát�ži okolí, a tudíž není nutno 
budovat opat�ení ochrany p�ed hlukem. 
 
Hluk b�hem provád�ní stavby: 

 
Stavební práce budou provedeny za použití mechanizace, motorového ná�adí a ru�ního ná�adí. El. 

energie bude odebírána ze stávajícího pilí�ku.  
Pro spln�ní požadavk� daných Na�ízením vlády �. 272/2011 Sb. o ochran� p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a 
vibrací, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� je zhotovitel je povinen dbát t�chto opat�ení: 
- pro omezení negativního dopadu hluku na okolí bude stavební �innost provád�na pouze v omezeném     
 �asovém úseku, a to v pracovních dnech mezi 7:00 a 21:00 hod. 
- v pracovních p�estávkách budou stoje vypínány. 
- p�i stavb� budou použity stavební stroje v �ádném technickém, opat�ené p�edpisovými kryty pro snížení hluku. 
- hluk ze stavby nep�ekro�í stanovených 65 dB. 

 
e)  p r o t i p o v o d � o v á    o p a t � e n í 
 
 Ne�ešeno, objekt se nenachází v záplavovém území. 
 
 
f)  O s t a t n í   ú � i n k y   ( p o d d o l o v á n í,   v ý s k y t    m e t a n u) 
 

Ne�ešeno, nejsou žádné ostatní známé ú�inky proti nimž by byla nutná ochrana. 
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B.3  P�IPOJENÍ  NA  TECHNICKOU  INFRASTRUKTURU 
 
a)  n a p o j o v a c í    m í s t a    t e c h n i c k é    i n f r a s t r u k t u r y 
 
Napojení elekt�iny, bude ze stávajícího rozvad��e z budovy šaten. 
Napojení bezpe�nostního p�epadu a �ízeného odtoku z reten�ní nádrže bude provedeno do stávající revizní 
šachty obecní deš�ové kanalizace v chodníku východn� od navrhovaného h�išt�.  
 
b)  p � i p o j o v a c í   r o z m � r y,   v ý k o p o v é    k a p a c i t y   a   d é l k y 
 
Hospoda�ení s deš�ovou vodou  
Stávající stav nakládání s deš�ovými vodami z trvalého travního porostu zasakováním na volném terénu, okolní 
zpevn�né pojížd�né prostranství je odvodn�no uli�ní vpustí v blízkosti stávající revizní šachty obecní deš�ové 
kanalizace.  
Projekt obsahuje návrh nového hospoda�ení s deš�ovými vodami:  
Deš�ové svody z h�išt� budou svád�ny drenážním potrubím pod h�išt�m p�es revizní šachtu s lapa�em písku do 
nové reten�ní jímky o objemu 4 m3 u východního okraje navrhovaného h�išt� s bezpe�nostním p�epadem a 
s �ízeným odtokem do obecní deš�ové kanalizace. Celková odvod�ovaná plocha navrhovaného h�išt� je Ai = 960 
m2. P�i majitelem kanalizace povoleném odtoku do kanalizace Q0 = 2,0 l/s, je navržena reten�ní jímka o celkovém 
reten�ním objemu 4 m3 > 3,9 m3, vypo�tený min. reten�ní objem viz. samostatná p�íloha „Návrh pot�ebného 
objemu reten�ní nádrže (RN) dle �SN 75 9010 - T�eb�tice víceú�elové h�išt�, odvodn�ní“. Vzhledem k jílovité 
hlín� zjišt�né p�i orienta�ní kopané sond� s p�edpokládaným koeficientu vsaku nevhodným pro zasakování 
deš�ových vod nebylo zasakování navrženo a ani nebude stanoven p�esný koeficient vsaku HGP.  
Bezpe�nostní p�epad reten�ní nádrže a potrubí pro �ízené odpoušt�ní do obecní deš�ové kanalizace bude 
p�ipojené novou p�ípojkou deš�ové kanalizace DN160 v délce 9,5 m na obecní �ad deš�ové kanalizace ve 
stávající revizní šacht�.  
 
 
 

B.4  DOPRAVNÍ  �EŠENÍ 
 
a)  p o p i s    d o p r a v n í h o    � e š e n í 
 

P�ístup na pozemek je z východní strany z asfaltové místní komunikace. 
 

b)  n a p o j e n í    ú z e m í    n a    s t á v a j í c í    d o p r a v n í    i n f r a s t r u k t u r u 
 

Nem�ní se. 
 

c)  d o p r a v a    v    k l i d u 
 

Výstavbou se nezvýší po�et pracovníku ani návšt�vníku v areálu, proto není nutno budovat další 
parkovací místa pro zam�stnance. 

 
d)  p � š í    a    c y k l i s t i c k é    s t e z k y 
 

Netýká se, nejsou požadovány. 
 
 

B.5  �EŠENÍ  VEGETACE  A  SOUVISEJÍCÍCH  TERÉNNÍCH  ÚPRAV 
 
a)  t e r é n n í    ú p r a v y 
 

Na pozemku pro h�išt� se provede skrývka zeminy v mocnosti cca 200 mm, 25x41m. Objem této zeminy 
je cca 205 m3. Tato zemina se ponechá na pozemku a použije se p�i dokon�ovacích prací úpravy terénu, 
zejména svah� násyp� na severní �ásti budoucího h�išt�.  

 
Výkopové práce mají nulovou bilanci zemních prací. 
 

Pro základy oplocení, patek sloup� a sloupu osv�tlení budou provedeny výkopy v rostlé nebo navezené 
zemin�, p�ípadn� je možno základy provést jako bedn�né na násypu v úrovní dna základu. 

 
b)  p o u ž i t é    v e g e t a � n í    p r v k y 
 

Po výkopech bude na p�ilehlé travnaté ploše provedeno ohumusování a osetí. 
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c)  b i o t e c h n i c k á    o p a t � e n í 
  

Žádné speciální biotechnické opat�ení se v rámci navrhovaného umíst�ní p�edm�tné stavby se 
nenavrhují. 

 
 

B.6  POPIS  VLIV�  STAVBY  NA  ŽIVOTNÍ  PROST�EDÍ  A  JEHO  OCHRANA 
 
a)  v l i v    s t a v b y    n a    ž i v o t n í    p r o s t � e d í    -    o v z d u š í ,    h l u k ,    v o d a ,    o d p a d y 
     a    p � d a 
 
Ovzduší : 

Ovzduší bude ve fázi dopravy materiál�, odpad� a osob na stavb� ovlivn�no zvýšenou prašností. 
Frekvence dopravní zát�že bude malá a bude provád�na v dostate�ném rozmezí tak, aby okolí nebylo negativn� 
ovlivn�no emisemi. 
 
Hluk : 
 Jelikož se jedná o novostavbu víceú�elového h�išt�, je zcela vylou�ený vnit�ní zdroj hladiny hluku na 
takové úrovni, aby bylo nutné chránit zdraví osob pohybujících se uvnit� stavby nebo v její blízkosti.  
 
Odpady : 

S odpadem vzniklým p�i stavebních pracích dle p�edložené projektové dokumentace bude naloženo v 
souladu se zákonem �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, ve zn�ní pozd�jších 
zm�n ( dále jen zákon o odpadech ), jeho provád�cích p�edpis�. Stavební odpady vzniklé p�i provád�ní 
stavebních prací budou separovány a ukládány a  odváženy na ur�ené místo. Materiály které jsou k tomu vhodné 
( nap�. zemina, cihly, kámen .. ) mohou být zp�tn� využité. 
 
b)  v l i v    s t a v b y    n a    p � í r o d u    a    k r a j i n u,    z a c h o v á n í    e k o l o g i c k ý c h     
     f u n k c í    a    v a z e b    v    k r a j i n � 
 
 Stavba nebude mít negativní vliv, v blízkosti stavby se nenachází žádné chrán�né d�eviny ani lokality 
s chrán�nými živo�ichy. 
 
c)  v l i v    s t a v b y    n a    s o u s t a v u    c h r á n � n ý c h    ú z e m í    N á t u r a    2 0 0 0 
 
 Stavba nebude mít negativní vliv, v blízkosti stavby není žádné území chrán�né z titulu Natura 2000. 
 
d)  z p � s o b    z o h l e d n � n í    p o d m í n e k z á v a z n é h o     s t a n o v i s k a     p o s o u z e n í     
v l i v u     z á m � r u    n a     ž i v o t n í     p r o s t � e d í,     j e – l i    p o d k l a d e m 
 
 Stavba nespadá do staveb s �ízením EIA. 
 
e)  n a v r h o v a n á    o c h r a n n á     a    b e z p e � n o s t n í    p á s m a ,    r o z s a h    o m e z e n í    a 
     p o d m í n k y    o c h r a n y    p o d l e    j i n ý c h    p r á v n í c h    p � e d p i s � 
 

Nejsou stanovena zvláštní bezpe�nostní pásma. Budou dodržena ochranná pásma a odstupy 
jednotlivých sítí. Dále budou stanoveny a v p�ípad� cizích pozemk� odsouhlaseny p�esahy požárn� 
nebezpe�ných prostor na tyto pozemky ( odstupy ). 
 
 
B.7  OCHRANA  OBYVATELSTVA 
 

Navrhovaná stavba je stavbou pro sport. V rámci výstavby p�edm�tného objektu nejsou navrženy žádné 
stavby plnící úkoly pro ochranu obyvatel. 
 
B.8  ZÁSADY  ORGANIZACE  VÝSTAVBY 
 
a)  p o t � e b y    a    s p o t � e b y    r o z h o d u j í c í c h    m é d i í    a    h m o t ,    j e j i c h   z a j i š t � n í 
 
 Elektrická energie a voda pot�ebná pro stavební práce bude zajišt�na ze stávajícího objektu šaten. 
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b)  o d v o d n � n í    s t a v e n i š t � 
 
 Nep�edpokládá se nutnost odvodn�ní staveništ�. Práce se p�edpokládají nad úrovní spodní hladiny 
vody. 
 V p�ípad� dešt� bude event. voda z výkop� �erpána a zasakována na vlastním pozemku. 
 
c)  n a p o j e n í    s t a v e n i š t �    n a    s t á v a j í c í    d o p r a v n í    a    t e c h n i c k o u 
     i n f r a s t r u k t u r u 
 

Areál je p�ístupný sjezdem na p�ilehlou místní zpevn�nou komunikaci. Zásobování medii a energiemi 
bude ze stávajících p�ípojek. Veškeré stavební pochody, jakož i skládky materiálu budou uvnit� areálu na 
pozemku investora. 
 
d)  v l i v    p r o v á d � n í    s t a v b y    n a    o k o l n í    s t a v b y    a    p o z e m k y 
 

Stavbou nedojde k výraznému zatížení okolních pozemk�. Jedná se o pom�rn� malou stavbu s malými 
nároky na dopravní obslužnost a zásobováním stavebními materiály. 

 
e)  o c h r a n a    o k o l í    s t a v e n i š t �    a    p o ž a d a v k y    n a    s o u v i s e j í c í    a s a n a c e , 
     d e m o l i c e ,    k á c e n í    d � e v i n 
 
 Staveništ� bude �ádn� ozna�eno a bude na pozemku investora. Nep�edpokládají se žádné asanace, 
kácení d�evin, demolice apod. 
 
f)  m a x i m á l n í    z á b o r y    p r o    s t a v e n i š t �    ( d o � a s n é  /   t r v a l é ) 
 

Nejsou pot�ebné žádné zábory pro staveništ�, materiál bude skladován na pozemku stavebníka. 
 

g)  p o ž a d a v k y    n a    b e z b a r i é r o v é     o b c h o z í    t r a s y  
 

Nejsou stanoveny. 
 
h)  m a x i m á l n í    p r o d u k o v a n á    m n o ž s t v í    a    d r u h y    o d p a d �    a    e m i s í    p � i 
     v ý s t a v b � ,    j e j i c h    l i k v i d a c e 
 
 Nakládání s odpadem dle jednotlivých druh�. Dle zákona o odpadech 541/2020, kterým se stanoví 
katalog odpad�, v platném zn�ní je stavební odpad za�azen do skupin. 
  
Odpady vznikající p�i výstavb�: 

17 09 04 stavební a demoli�ní odpady 0,5 t 
  

Poznámka : * u kódu zna�í odpad nebezpe�ný 
Nakládáním s odpady zajistí dodavatel stavby nebo investor smluvním vztahem, jejich využitím, 

recyklací nebo odvozem na skládku. S nebezpe�nými odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou – 
zákon o odpadech v�. provád�cích p�edpis�. Pro likvidaci odpad� musí mít dodavatel stavby uzav�enou smlouvu 
o likvidaci odpad� s oprávn�nou osobou ve smyslu zákona o odpadech. O �innostech souvisejících s nakládáním 
se vzniklými odpady z výstavby budou vedeny záznamy ve stavebním deníku a pr�b�žnou evidencí 
odpad�. 

Prioritn� se bude zvažovat a hledat možnost využití použitých stavebních výrobk� vznikajících p�i 
odstra�ování stavby nebo jejich �ástí v rámci zm�ny dokon�ené stavby nebo údržby jiné stavby ve vlastnictví 
investora. Podmínkou je, že použité stavební výrobky jsou pro další použití bezpe�né a nejsou zne�išt�ny 
škodlivinami. 

stavby odnímány a následn� použity op�t jako stavební výrobky k p�vodnímu ú�elu (nap�. o�išt�né cihly, 
panely, nosníky) – nenapl�ují definici odpadu uvedenou v § 3 zákona o odpadech. V takovém p�ípad� nejsou 
pod�ízeny zákonu o odpadech a jejich užívání je �ízeno zvláštními právními p�edpisy a nebudou p�edm�tem 
pr�b�žné evidence. 
 D�ev�né �ásti krov�, nezne�išt�né škodlivými látkami, budou op�tovn� využité jako tesa�ské konstrukce 
na jiné stavb�. U ostatních d�evených �ástí, u kterých není možné jejich materiálové využití, bude jejich využití 
energetické (nap�. v podob� paliva) v souladu se zákonem o odpadech a zákonem o ochran� ovzduší, nebo 
odstran�ní spálením v p�íslušném za�ízení k odstra�ování odpadu. Palivem se nemohou stát d�evené prvky 
stavby, které jsou povrchov� upraveny nát�rem (nap�. rámy oken) nebo upraveny chemickými p�ípravky (nap�. 
železni�ní pražce, krovy). 
 Odpady obsahující azbest jsou klasifikovány jako odpady nebezpe�né - ve smyslu zákona �. 
185/2001 Sb., o odpadech v platném zn�ní. Tyto odpady již nelze nijak materiálov� využívat. Je nutné je 
bezpe�n� odstra�ovat ze životního prost�edí za p�ísných podmínek ochrany zdraví a složek prost�edí. P�i 
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p�edcházení vzniku azbestových odpad� a stanovení opat�ení p�i nutné manipulaci s nimi, jsou uplat�ovány 
kroky, jejichž cílem je maximální možné snížení zdravotních rizik již v míst�, kde tyto odpady mohou vznikat nebo 
vznikají. Azbestocementové st�ešní desky se nestanou odpadem, pokud se zp�tn� použijí, ale pouze jako st�ešní 
desky na opravy st�ech staveb investora, v žádných jiných p�ípadech. P�i jejich demontáži, manipulaci, skladování 
a zp�tné montáži je nutné dodržovat „zásad p�i nakládání s odpady obsahující azbest“, které jsou obsaženy v 
p�íloze �. 2. 

Povinnost p�vodce odpad� § 15 odst. (2) písm. c) zákona je povinen zajistit p�edání jím nezpracovaných 
odpad� do za�ízení ur�eného pro nakládání s odpady v souladu s hierarchií odpadového hospodá�ství, a to 
písemnou smlouvou již p�ed jejich vznikem a pro jejich odpovídající množství. 
 
i)  b i l a n c e    z e m n í c h    p r a c í ,    p o ž a d a v k y    n a    p � í s u n    n e b o    d e p o n i e     
     z e m i n 
 
 Stavba zahrnuje zemní práce. Na pozemku pro h�išt� se provede skrývka zeminy v mocnosti cca 200 
mm, 25x41m. Objem této zeminy je cca 205 m3. Tato zemina se ponechá na pozemku a použije se p�i 
dokon�ovacích prací úpravy terénu, zejména svah� násyp� na severní �ásti budoucího h�išt�.  
 
j)  o c h r a n a    ž i v o t n í h o    p r o s t � e d í    p � i    v ý s t a v b � 
 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prost�edí. Zp�sob posouzení vlivu tohoto zám�ru je v 
souladu se Zákonem �. 100/2001 Sb.  o posuzování vliv� na životní prost�edí (v aktuálním zn�ní). Vychází se ze 
stavu životního prost�edí v dot�eném území v dob� oznámení tohoto zám�ru. P�i posuzování výstavby se hodnotí 
vlivy na životní prost�edí p�i její p�íprav�, provád�ní a ve výsledném užívání stavby. Posuzování zahrnuje i návrh 
opat�ení k p�edcházení nep�íznivým vliv�m na životní prost�edí provedením zám�ru, k vylou�ení, snížení, 
zmírn�ní nebo minimalizaci t�chto vliv�, p�ípadn� ke zvýšení p�íznivých vliv� na životní prost�edí.  
 
k)  z á s a d y    b e z p e � n o s t i    a    o c h r a n y    z d r a v í    p � i    p r á c i    n a    s t a v e n i š t i , 
     p o s o u z e n í    p o t � e b y    k o o r d i n á t o r a    b e z p e � n o s t i    a    o c h r a n y    z d r a v í   
     p � i    p r á c i    p o d l e    j i n ý c h    p r á v n í c h    p � e d p i s � 
 

P�i p�íprav� a provád�ní stavebních, montážních a udržovacích prací a p�i pracích s nimi souvisejících 
musí být dodrženy požadavky k zajišt�ní bezpe�nosti práce. Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) zajistí, aby v 
pr�b�hu výstavby byla zajišt�na bezpe�nost práce p�i provád�ní staveb: 

- všichni pracovníci na stavb� budou proškoleni a budou seznámeni s p�edpisy bezpe�nosti práce, 
pou�eni o pohybu po staveništi, doprav� a manipulaci s materiálem, budou seznámeni s hygienickými a 
požárními p�edpisy 
- budou dodržovat zákony a vyhlášky, zejména :  
- na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích 
- zákon �. 309/2006 Sb. - zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a dále jak je 
uvedeno v p�íslušných �ástech stavebního �ešení projektové dokumentace. 
Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) zajistí staveništ� v pot�ebném rozsahu proti vniknutí 

nepovolaných osob do prostoru staveništ�. Veškeré práce budou provedeny odbornými firmami a  doloženy 
revizními zprávami. P�i  provád�ní prací je  nutno dodržovat p�íslušné �SN a související bezpe�nostní p�edpisy. 
P�i skladování materiálu musí být zajišt�n jeho bezpe�ný p�ísun a odb�r v souladu s postupem stavebních prací. 

 
V p�ípadech, kdy p�i realizaci stavby 
a) celková p�edpokládaná doba trvání prací a �inností je delší než 30 pracovních dn�, ve kterých 

budou vykonávány práce a �innosti a bude na nich pracovat sou�asn� více než 20 fyzických osob 
po dobu delší než 1 pracovní den 

b) celkový plánovaný objem prací a �inností b�hem realizace díla p�esáhne 500 pracovních dn� 
v p�epo�tu na jednu fyzickou osobu  

 
je zadavatel stavby povinen doru�it oznámení o zahájení prací OIP p�íslušnému podle místa staveništ� 
nejpozd�ji do 8 dn� p�ed p�edáním staveništ� zhotoviteli.   
 

l)  ú p r a v y    p r o    b e z b a r i é r o v é     u ž í v á n í    v ý s t a v b o u    d o t � e n ý c h    s t a v e b 
 
 Realizací stavby nedojde k dot�ení žádných staveb ani jiných pozemk�. Opat�ení k úprav� 
bezbariérového užívání okolních pozemk� �i staveb se neuplat�ují. 
 
m)  z á s a d y    p r o    d o p r a v n �    i n ž e n ý r s k é    o p a t � e n í 
 
 Není pot�eba �ešit. 
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n)  s t a n o v e n í    s p e c i á l n í c h    p o d m í n e k    p r o    p r o v á d � n í    s t a v b y 
 
 Žádné další speciální podmínky pro provád�ní stavby nejsou stanoveny. 
 
o)  p o s t u p    v ý s t a v b y ,    r o z h o d u j í c í    d í l � í    t e r m í n y 
 
 P�edpokládá se celková doba výstavby cca 33 m�síc�, žádné termíny nejsou stanoveny. 
 
Požadavky na zpracování BOZP: 
a) Stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a 
ochrany zdraví, plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi: 
 
Provád�cím p�edpisem pro bezpe�né provád�ní stavebních prací je na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. Toto na�ízení vlády 
p�edstavuje provád�cí p�edpis k zákonu �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a 
ochrany zdraví p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany 
zdraví p�i práci). Dalším provád�cím p�edpisem, který je nutno dodržovat na pracovištích s nebezpe�ím pádu z 
výšky nebo do hloubky, je na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. 
Zam�stnavatel je povinen zajistit, aby pracovišt� byla prostorov� a konstruk�n� uspo�ádána a vybavena tak, aby 
pracovní podmínky pro zam�stnance z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci odpovídaly 
bezpe�nostním a hygienickým požadavk�m na pracovní prost�edí a pracovišt�, aby: 
a) prostory ur�ené pro práci, chodby, schodišt� a jiné komunikace m�ly stanovené rozm�ry a povrch a byly 
vybaveny pro �innosti zde vykonávané, 
b) pracovišt� byla osv�tlena, pokud možno denním sv�tlem, m�la stanovené mikroklimatické podmínky, zejména 
pokud jde o objem vzduchu, v�trání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou, 
c) prostory pro osobní hygienu, p�evlékání, odkládání osobních v�cí, odpo�inek a stravování zam�stnanc� m�ly 
stanovené rozm�ry, provedení a vybavení, 
d) únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim v�etn� p�ístupových cest byly stále volné, 
e) v prostorách uvedených v písmenech a) až d) byla zajišt�na pravidelná údržba, úklid a �išt�ní, 
f) pracovišt� byla vybavena v rozsahu dohodnutém s p�íslušným poskytovatelem pracovn� léka�ských služeb 
prost�edky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prost�edky pro p�ivolání poskytovatele zdravotnické 
záchranné služby. 
 
Zam�stnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebn� montážní nebo udržovací práce pro 
jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v sou�innosti s touto osobou vybavení pracovišt� 
pro bezpe�ný výkon práce. Práce podle v�ty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracovišt� náležit� 
zajišt�no a vybaveno. 
Zam�stnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci p�i 
p�íprav� projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 
 
a) udržování po�ádku a �istoty na staveništi, 
b) uspo�ádání staveništ� podle p�íslušné dokumentace, 
c) umíst�ní pracovišt�, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro p�íchod a pohyb fyzických osob, 
výrobních a pracovních prost�edk� a za�ízení, 
d) zajišt�ní požadavk� na manipulaci s materiálem, 
e) p�edcházení zdravotním rizik�m p�i práci s b�emeny, 
f) provád�ní kontroly p�ed prvním použitím, b�hem používání, p�i údržb� a pravidelném provád�ní kontrol stroj�, 
technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí b�hem používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nep�ízniv� 
ovlivnit bezpe�nost a ochranu zdraví, 
g) spln�ní požadavk� na zp�sobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
h) ur�ení a úprava ploch pro uskladn�ní, zejména nebezpe�ných látek, p�ípravk� a materiál�, 
i) spln�ní podmínek pro odstra�ování a odvoz nebezpe�ných odpad�, 
j) usklad�ování, manipulace, odstra�ování a odvoz odpadu a zbytk� materiál�, 
k) p�izp�sobování �asu pot�ebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skute�ného postupu 
prací, 
l) p�edcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s v�domím zam�stnavatele mohou 
zdržovat na staveništi, 
m) zajišt�ní spolupráce s jinými osobami, 
n) p�edcházení rizik�m vzájemného p�sobení �inností provád�ných na staveništi nebo v jeho t�sné 
blízkosti, 
o) vedení evidence p�ítomnosti zam�stnanc� a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo 
p�edáno, 
p) p�ijetí odpovídajících opat�ení, pokud budou na staveništi vykonávány práce a �innosti vystavující 
zam�stnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
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q) dodržování bližších minimálních požadavk� na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích 
stanovených provád�cím právním p�edpisem. 
 
Bližší minimální požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích a bližší vymezení 
prací a �inností vystavujících zam�stnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, p�i jejichž výkonu 
je nezbytná zvláštní odborná zp�sobilost, stanoví provád�cí právní p�edpis. 
 
b) Požadavky na výrobní p�ípravu: 
 
Pokud se jedná o stavební práce malého rozsahu (drobné stavby, stavební úpravy a udržovací práce) 
nebo je-li zp�sob bezpe�ného provád�ní prací stanoven technickými normami, typovými podklady, 
sm�rnicemi apod., posta�í, aby opat�ení k zajišt�ní bezpe�nosti práce k jednotlivým �innostem �ešil 
p�ímo odpov�dný pracovník (stavbyvedoucí, mistr). P�ed zapo�etím prací si musí každý dodavatel 
stavebních prací uv�domit, že p�i pln�ní dodavatelského úkolu je na svém pracovišti odpov�dný za 
vytvo�ení a dodržování pot�ebných opat�ení k bezpe�né práci. To znamená, že si musí ov��it, 
respektive zajistit, aby: 
 pracovníci m�li k výkonu dané práce pot�ebnou odbornou a zdravotní zp�sobilost a m�li p�íslušné instrukce k 
�innostem, které mají provád�t; 
 k �innosti, kterou mají pracovníci vykonávat, byli vybaveni osobními ochrannými pracovními prost�edky 
odpovídajícími ohrožení, jež vyplývá z provád�ných prací, pop�. rizika pracovišt�, dále vhodnými pracovními 
pom�ckami a prost�edky (ná�adí); 
 pracovišt�, na kterém se mají práce odbývat, bylo p�edáno a byly spln�ny požadavky z hlediska jejich 
zabezpe�ení; 
 mezi ú�astníky výstavby (investor, odb�ratel, jiný dodavatel) byly dohodnuty p�edem a písemnou 
formou stvrzeny vzájemné vztahy, závazky, povinnosti a odpov�dnost v oblasti bezpe�nosti práce na p�edaném 
pracovišti, p�ípadn� p�i soub�hu prací více dodavatel�; 
 ostatní dodavatelé a investor byli informováni o rozsahu a zp�sobu zabezpe�ení prací, p�i nichž z dodavatelské 
�innosti vznikají rizika, p�ípadn� ohrožení stavby; 
 pracovníci dodavatele byli seznámeni o zp�sobu chování a s p�ípadným zdrojem nebezpe�í na pracovištích, 
kde se stavební práce odbývají za provozu odb�ratele; 
 �ídicí pracovníci m�li k dispozici bezpe�nostní p�edpisy, jakož i podklady (návody k obsluze, technologické a 
pracovní postupy apod.), podle nichž jsou �ešeny a up�es�ovány bezpe�né postupy práce; 
 k provád�ní stavebních prací byla v�as a v pot�ebném rozsahu zajišt�na technická vybavenost nutná k 
bezpe�nému provád�ní prací dle stanovených technologických postup�. 
 
 
c) Úkoly a postavení ú�astník� výstavby z hlediska BOZP: 
 
Mezi základní ú�astníky výstavby �adíme dodavatele stavebních prací, projektanty, investory, (p�íp. odb�ratele, 
zprost�edkovatele stavebních prací) a státní stavební dohled. Dodavatelé stavebních prací a jejich pracovníci, tj. 
osoby, které vedou realizaci staveb, jakož i ti, kte�í práce provád�jí, jsou povinni v plném rozsahu dodržovat 
ustanovení bezpe�nostních p�edpis� a za jejich porušování, respektive nedodržování jsou odpov�dni. Rozsah 
úkol� a odpov�dnosti v oblasti BOZP je dán jednak ZP a jeho provád�cím p�edpisem, jednak postavením 
pracovník� (funkce, profese, za�azení). 
 
Tyto povinnosti u vedoucích odpov�dných pracovník� lze charakterizovat takto: 
 
stavbyvedoucí i mistr 
 
 zajiš�uje v souladu s p�edpisy BOZP pot�ebná opat�ení a podmínky (hmotné, organiza�ní, technické a 
výchovné) k tomu, aby pod�ízení pracovníci mohli plnit všechny úkoly, vyplývající z požadavk� bezpe�nosti práce 
podle konkrétních podmínek na pracovišti; 
 projednává všechny otázky BOZP se všemi pracovníky, kterých se dotýkají, a odpov�dn� je �eší; 
 kontroluje pravideln� stav všech opat�ení pro BOZP, dodržování p�edpis� v�etn� vlastních p�íkaz�; 
 
Stavbyvedoucí 
 
 zajiš�uje provedení všech p�edepsaných nebo nezbytných opat�ení na sv��eném úseku a rychlé odstran�ní 
bezpe�nostních závad, aby nedocházelo k pracovním úraz�m; 
 provádí základní školení BOZP a soustavn� vychovává pracovníky k bezpe�né a zdravotn� nezávadné práci; 
 zajiš�uje, aby všichni pracovníci úseku absolvovali školení BOZP a m�li p�edepsanou zp�sobilost k vykonávání 
sv��ené práce; 
 dbá, aby mist�i ovládali p�edpisy BOZP a znali správné technologické a pracovní postupy, instruuje je 
o zm�nách, o nových p�edpisech a p�edává jim pot�ebné podklady; 
 ukládá mistr�m podle situace na pracovišti a povahy provád�ných prací konkrétní p�íkazy pro zajišt�ní BOZP; 
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 zajiš�uje, aby mist�i každého nového pracovníka p�ed zapo�etím práce seznámili s pracovišt�m a jeho riziky z 
hlediska BOZP; 
 p�i neobvyklých nebo nebezpe�ných pracích up�es�uje bezpe�nostní opat�ení a stanovuje osobu pov��enou 
p�ímým dozorem nad provád�ním takových prací, 
 
Mistr 
 
 soustavn� vede všechny pracovníky svého úseku k bezpe�né práci; 
 p�ed zapo�etím práce prohlédne pracovišt� a požaduje spln�ní podmínek BOZP; 
 podle stanovených technologických postup� práce ur�uje podrobnosti provedení úkol� a dozírá na jeho 
provád�ní; 
 vydává p�esné pokyny vedoucím jednotlivých pracovních �et svého úseku, aby v dob�, kdy není na pracovišti 
p�ítomen, byla zajišt�na BOZP pracovník�, a kontroluje dodržování t�chto pokyn�, 
 
vedoucí pracovní �ety 
 
se stává odpov�dným pracovníkem, který je po dobu nep�ítomnosti vedoucího pracovníka pov��ený �ízením 
práce na sv��eném úseku s pravomocí samostatn� rozhodovat; 
 zajiš�uje p�i provád�ní prací, které bezprost�edn� �ídí, dodržování bezpe�nostních p�edpis�, pravidel, pokyn�, 
p�íkaz� a zákaz�; 
 �ídí se pokyny, které mu pro práce stanovil p�íslušný mistr nebo vedoucí; 
 koordinuje pracovní postupy na pracovišti. 
Na vedoucího �ety nelze trvale p�enášet odpov�dnost, kterou má podle p�íslušných bezpe�nostn� technických 
p�edpis� mistr nebo jiný odpov�dný pracovník dodavatele. Výše uvedený vý�et povinností se u soukromých 
podnikatel� (firem) p�íslušným zp�sobem redukuje, nicmén� zásady platí tytéž. 
 
Koordinátor 
 
Koordinátor pro otázky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci je oprávn�ná fyzická nebo právnická 
osoba pov��ená stavebníkem (investorem) k vykonávání pracovních povinností v této oblasti, 
zejména: 
 kontroluje a vyžaduje zajišt�ní základních povinností dodavatel� stavebních prací, �ádnou p�ípravu staveb a 
smluvních vztah� mezi ú�astníky výstavby z hlediska všeobecných zásad prevence a bezpe�nosti, jejich �innost 
koordinuje; 
 zajiš�uje provedení úprav dodavatelské dokumentace tak, aby byl respektován postup prací a všechny zm�ny, 
ke kterým došlo v pr�b�hu provád�ní stavebních prací, a organizuje tak spolupráci a vzájemnou informovanost 
mezi dodavateli prací; 
 kontroluje správnost provád�ní technologických a pracovních postup�. 
Pokyny koordinátora jsou dodavatelé stavebních prací povinni respektovat. 
 
Projektant 
 
Projektant odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost zpracované projektové dokumentace. Svojí ú�astí p�i 
realizaci staveb up�es�uje požadavky �ešení projektu, pr�b�h provád�ní stavby a její uvád�ní do provozu. P�i 
zjišt�ní závad (nedodržení �ešení projektu, p�íslušných právních p�edpis�, technických norem apod.), jakož i 
zpozorované nebezpe�í p�ímo na stavb�, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, musí uv�domit 
stavebníka (investora) a dodavatele stavebních prací (zpravidla zápisem do stavebního nebo montážního 
deníku). 
 
Stavebník (investor, objednavatel stavby) 
 
Je povinen vykonávat na stavb� odborný dozor a v jeho pr�b�hu zejména sledovat, zda práce jsou provád�ny dle 
schválené dokumentace, smluvních podmínek, technických norem a jiných právních p�edpis� v souladu s 
rozhodnutím ve�ejn� právních orgán�. Na nedostatky zjišt�né v pr�b�hu prací musí neprodlen� upozornit 
zápisem do stavebního deníku. Dále je oprávn�n �ešit p�edm�tné záležitosti se všemi ú�astníky výstavby, dát 
pracovník�m dodavatele pokyn p�erušit práci, pokud odpov�dný pracovník dodavatele není dosažitelný a je-li 
ohrožena bezpe�nost provád�né stavby, život nebo zdraví pracovník� na stavb� nebo hrozí-li vážné hospodá�ské 
škody. 
 
Státní stavební dohled 
  
Vykonávají jej pov��ení pracovníci stavebních ú�ad�, p�ípadn� obcí a jiných orgán� státní správy oprávn�ných 
zvláštními p�edpisy dozírat na provád�ní, užívání a odstra�ování staveb v mezích t�chto p�edpis�, kte�í jsou 
mimo jiné oprávn�ni ov��ovat, zda je zajišt�na bezpe�nost práce a technických za�ízení v pr�b�hu stavby, zda se 
provádí p�edepsané zkoušky apod. Nedbá-li dodavatel upozorn�ní státního stavebního dohledu, je tento orgán 
oprávn�n vydat rozhodnutí, kterým na�ídí sjednání nápravy (p�ípadn� m�že i práce na stavb� zastavit). 
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d) Zajišt�ní staveništ� – pracovišt�: 
 
Rozsah a úrove� p�edvýrobní p�ípravy ovliv�uje vlastní organizaci staveništ� (pracovišt�). Zajišt�ní staveništ� a 
jednotlivých pracoviš� je nutné v�novat mimo�ádnou pozornost jak z hlediska ochrany pracovník�, tak osob 
nepat�ících ke stavb�. Má-li být práce a pracovišt� �ádn� p�ipraveno tak, aby se �innost odbývala bezpe�ným 
zp�sobem, je t�eba si pln� uv�domit základní organiza�ní požadavky k bezpe�né práci. 
Staveništ� v zastav�ném území nebo stavební pracovišt� ve výrobních prostorách v�etn� samostatných skládek 
v takovýchto lokalitách musí být oploceno do výšky nejmén� 1,80 m, vstupy do t�chto vymezených území musí 
být uzamykatelné a uzam�ené v dob�, kdy se na stavb� nepracuje, a ozna�eny bezpe�nostními tabulkami a 
zna�kami. Jedná-li se o práce v zastav�ném území pouze z lešení, bedn�ní, pracovních plošin nebo na 
st�echách, musí být brána v úvahu možnost vzniku ohrožení okolního prostoru z d�vodu nebezpe�nosti prací ve 
výškách nad 1,5 m. Pokud není vytvo�ena technická zábrana v úrovni vyvýšeného místa práce zp�sobem 
ochranné �i záchytné konstrukce nebo vylou�en provoz v okolí, p�ípadn� tento prostor p�ímo st�ežen, pak se 
musí vymezit ohrožený prostor pod místem práce jednoty�ovou zábranou ve vzdálenosti 1,5 m a více (podle 
výšky výkonu práce) od kraje vyvýšených pracovních míst pro vytvo�ení ochranného pásma. 
Jakékoliv oplocení �i ohrazení (stabilní dvouty�ové ochranné zábradlí), pokud zasahuje do ve�ejných komunikací, 
musí být v noci a za snížené viditelnosti osv�tleno výstražným �erveným sv�tlem. 
U staveb liniových, tj. staveb s charakterem nep�etržité technologické návaznosti (nap�. výkopové rýhy, silni�ní 
komunikace), nebo u pracoviš�, kde se provádí krátkodobé práce, se staveništ� ohrazuje dvouty�ovým zábradlím 
o výšce 1,1 m, nebo se zajistí bezpe�nost technickou zábranou, osazenou ve vzdálenosti minimáln� 1,5 m od 
p�ípadného nebezpe�í. Místa, kde tento systém zabezpe�ení není možný, se musí zajistit bu� �ízením provozu, 
nebo st�ežením pov��enou osobou. Staveništ� mimo zastav�né území, kde není ve�ejný p�ístup, se nemusí 
zajiš�ovat ohrazením, oplocením �i zábranou, sta�í okolí upozornit na p�ípadná nebezpe�í plynoucí ze stavby. Na 
všech pracovištích a p�ístupových komunikacích, skládkách apod. musí být udržován po celou dobu výstavby 
bezpe�ný stav, po�ádek a zajišt�no dostate�né osv�tlení. 
Pohyb pracovník� musí být �ešen tak, aby byly dodrženy pot�ebné ší�ky a výšky pr�chozích profil�. Minimální 
ší�ka p�ístupové cesty na pracovišt� je 0,75 m, v p�ípad� oboustranného provozu 1,50 m. Podchodné výšky smí 
být minimáln� 2,10 m, výjime�n� 1,80 m p�i zabezpe�ení snížených míst. Pro dopravu vozidel a stroj� je 
dostate�ným pr�jezdným profilem takový, který je o 30 cm v�tší než rozm�ry dopravního prost�edku v�etn� 
nákladu. 
Všechny p�ekážky v komunikacích musí být �ádn� ozna�eny, pokud jsou vyšší než 10 cm, pak opat�eny vhodným 
p�echodem nebo p�ejezdem. Jakékoliv otvory (je-li kratší rozm�r v�tší než 25 cm) a jámy v komunikacích nebo na 
pracovištích musí být zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musí mít odpovídající únosnost a nesmí být lehce 
odstranitelný. Nezakrývají se pouze ty otvory (jámy), v nichž se pracuje. Pohybují-li se pracovníci u takových 
otvor� v bezprost�ední blízkosti (do 1,5 m), musí být ohrazeny nebo st�eženy. Všechny jámy s nebezpe�nými 
látkami se musí ohradit i na staveništích v nezastav�ném území vždy dvouty�ovým zábradlím minimální výšky 1,1 
m. Tento zp�sob zabezpe�ení nelze nahradit vytvo�ením zábrany. 
P�i stavební �innosti se žádná stavba neobejde bez žeb�ík� pro zajišt�ní pot�ebných výstup� a sestup� 
na pracovišt�, p�ípadn� k provád�ní krátkodobých nenáro�ných prací. Vybavenost staveb t�mito jednoduchými 
technickými prost�edky a jejich používání je tém�� všude problémové. P�i výstupu, sestupu a práci na žeb�íku 
musí být pracovník oto�en obli�ejem k žeb�íku, smí na n�m vynášet �i snášet b�emena o hmotnosti nep�evyšující 
20 kg. Nejv�tší povolená délka p�enosných d�ev�ných žeb�ík� je 8 m, vždy p�i použití k výstupu (sestupu) musí 
být jeho délka taková, aby byl zajišt�n jeho p�esah výstupové úrovn� minimáln� o 1,1 m. K zajišt�ní bezpe�nosti 
práce a stability musí být žeb�ík nepoškozený a zajišt�n proti vychýlení z p�vodní polohy. P�i práci na žeb�íku se 
nesmí vystupovat až k hornímu konci, dosáhne-li úrove� chodidel pracovníka na žeb�íku výšky minimáln� 5 m, 
musí p�i práci použít prost�edek osobního zajišt�ní (dále POZ) proti pádu, upevn�ný k pevné konstrukci. Mezi 
zakázané práce na žeb�íku �adíme práci s pneumatickým nástrojem, vst�elovacím p�ístrojem, �et�zovou pilou, 
bourací práce u nestabilních konstrukcí, odbed�ovací práce nosných podp�rných konstrukcí (jednoduché 
odbed�ování ze žeb�íku je povoleno do výšky 3 m), práce svá�e�ské plamenem ve v�tší výšce než 1,5 m a 
všechny práce, pokud by nem�l pracovník možnost p�idržet se žeb�íku ob�ma rukama. Dále se nesmí žeb�ík 
používat jako podp�rný nebo nosný prvek podlah lešení nebo jako p�echodový m�stek. Práce, které se zakazují 
provád�t ze žeb�íku, musí být vykonávány z bezpe�ných pracovních podlah. Výšková úrove� takovýchto podlah 
musí odpovídat druhu vykonávané práce - u t�žkých prací se smí zvedat �i manipulovat s b�emeny do maximální 
výšky 1,5 m od podlahy, u ostatních tzv. lehkých prací do výšky 2 m nad úrovní pracovní podlahy. 
 
P�i organizování stavby je velmi d�ležité zajistit bezpe�né skladování materiálu; skladové plochy musí být 
zpevn�né, odvodn�né, urovnané a ozna�ené bezpe�nostními tabulkami. Ukládání se �ídí druhem materiálu, vždy 
však musí být zajišt�na jeho stabilita, bezpe�ný odb�r a manipulace. 
Umíst�ní skládek v ochranných pásmech se p�ímo nezakazuje, pokud se z�izují, tak vždy podle podmínek 
provozovatel� p�íslušných vedení, k nimž se ochranné pásmo vztahuje. 
 
e) Provád�ní stavebních prací: 
 
1. Zemní práce 
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1.1 P�íprava zemních prací 
V p�íprav� na zemní práce je provád�n zpravidla geologický pr�zkum. Z pr�zkumových podklad� i informací o 
stavu podzemních objekt�, sítí a všech p�ekážek v dané stavební lokalit� zpracovává projektant za sou�innosti 
investora a dodavatele projekt stavby, v n�mž musí být stanovena opat�ení k zajišt�ní BOZP. Jedná se zejména o 
stanovení zp�sobu zajišt�ní stability st�n výkop�, �ešení ochrany objekt� ohrožených výkopem apod. P�ed 
zapo�etím zemních prací musí být projektované údaje o inženýrských sítích ov��eny a potvrzeny jejich 
provozovateli jak z hlediska sm�rového, tak i hloubkového a v míst� stavby, t�sn� p�ed jejich provád�ním, trasy 
vedení podzemních sítí vyzna�eny. 
O druhu sítí, jejich uložení a vyskytujících se ochranných pásmech (viz zák. �. 222/1994 Sb.) musí být pracovníci, 
kte�í budou zemní práce provád�t, informováni. 
Práce v ochranných pásmech elektrických, plynových a jiných nebezpe�ných vedení se smí provád�t jen tehdy, 
jsou-li dodržena opat�ení zabra�ující nebezpe�nému p�iblížení pracovník� nebo stroj� k t�mto vedením. Tato 
opat�ení musí být projednána s jejich provozovatelem, který potvrdí jejich rozsah a úplnost. Zpravidla se jedná o 
obnažení t�chto vedení ru�ním zp�sobem pomocí vhodného ná�adí a za dozoru. 
 
1.2 Provád�ní a zajišt�ní výkopových prací 
Hlavním úkolem p�i provád�ní výkopových prací je jejich zajišt�ní proti nebezpe�í pádu osob do výkopu a proti 
sesutí st�n. K zábran� proti pádu do výkopu je nutno použít bu� jeho zakrytí, nebo ohrazení dvou ty�ovým 
zábradlím 1,1 m vysokým, p�ípadn� vytvo�ení technické zábrany ve vzdálenosti 1,5 m od okraje výkopu. Zajišt�ní 
stability svislých st�n výkop� nutno provád�t zp�sobem p�edepsaným projektem - zpravidla s pažením, a to v 
zastav�ném území od hloubky 1,3 m, v nezastav�ném území od hloubky 1,5 m. Technické požadavky na 
provedení pažení (p�íložného, zátažného, hnaného, záporového, št�tových st�n apod.) musí být obsaženy 
v dodavatelské dokumentaci. 
Provádí-li se výkopy se sešikmenými st�nami, musí sklon svahu výkopu rovn�ž ur�it projektant. 
Do nezajišt�ného výkopu nesmí pracovníci vstupovat, podkopávání svah� je zakázáno. Výkopy u p�ilehlých 
komunikací musí být opat�eny dopravním zna�ením a výstražným osv�tlením. P�es výkopy musí být v místech 
p�ístupných ve�ejnosti bezpe�ný p�echod o ší�ce 1,5 m, na stavbách a zd�vodnitelných p�echodech v obcích 
posta�í ší�ka 0,75 m. 
Okraje výkopu nesmí být zat�žovány výkopkem �i okolním provozem, nutno ponechávat minimáln� 50 cm volný 
pruh se zajišt�ním proti p�ípadnému pádu uvoln�né zeminy. P�ed vstupem pracovník� do výkopu musí být ze 
st�n odstran�ny uvoln�né kusy a p�ípadné závady na konstrukci pažení. Pracovníci pohybující se ve výkopech 
hlubších 1,3 m jsou povinni používat ochrannou p�ilbu a nesmí tyto práce vykonávat osamocen�. Ší�ka dna 
výkopu, pokud se v n�m pracuje, musí být minimáln� 80 cm, a to proto, aby byla zajišt�na bezpe�ná manipulace, 
montáž �i jakákoliv jiná práce na provád�ném podzemním vedení. P�i p�erušení zemních prací (jedná se o 
�asový úsek minimáln� 24 hodin) musí být stav zabezpe�ení výkopu ov��en odpov�dným pracovníkem. 
Používají-li se k výkop�m stroje, nesmí být ru�ní zemní práce provád�ny v nebezpe�ném dosahu stroje, což je 
maximální dosah pracovního za�ízení stroje zv�tšený o bezpe�nostní pásmo v ší�i 2 m. Podzemní práce, pokud 
se nejedná o hornický zp�sob, musí být podrobn� �ešeny projektem a zvláštní d�raz je kladen na technologii 
provád�ní, v�trání, dopravu, odvodn�ní, osv�tlení apod. U vrtných prací se musí zabezpe�ovat po skon�ení 
práce všechny vrty o pr�m�ru v�tším 20 cm bu� zakrytím, nebo ohrazením. Pokud do vrtu vstupuje pracovník, 
musí být vrt po celé délce zapažen, pracovník vybaven POZ, ov��en stav p�ípadných škodlivin s výslednou 
p�ípustnou hodnotou a po celou dobu jeho �innosti ho musí zajiš�ovat nejmén� dva pracovníci. Obdobné zásady 
platí i p�i kopání studní. P�i používání protla�ovacích za�ízení, pokud se jedná o délku protla�ování v�tší než 30 
m, je tato �innost posuzována jako podzemní práce provád�ná hornickým zp�sobem. 
 
2. Práce ve výškách 
2.1 Obecné zásady 
 
Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, p�i kterém je ohrožen pádem z 
výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Jedná se o libovolnou, jakoukoliv výšku, kdy pracovišt� �i 
komunikace p�evyšuje okolní prostranství a p�ípadným pádem hrozí nebezpe�í poškození zdraví. 
Z t�chto d�vod� je nutné zajiš�ovat ochranu pracovník� proti pádu. Do výškového rozdílu 1,5 m zp�sob 
zabezpe�ení není stanoven (pokud se nejedná o �innosti nad vodou nebo jinými látkami), každá práce �i pohyb 
pracovníka v této úrovni však vyžaduje náležitou pozornost. Jako vyvýšená místa pro práci se však nesmí 
používat vratkých p�edm�t� nedostate�ných rozm�r� anebo takových, které nejsou k tomuto ú�elu ur�eny. 
Ochrana proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být zajiš�ována bu� kolektivním, nebo osobním zajišt�ním. 
P�i kolektivním zajišt�ní se vždy jedná o technický zp�sob zabezpe�ení pomocí ochranných a záchytných 
konstrukcí (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, sít� apod.). Tento zp�sob ochrany proti pádu z 
výšky je vždy up�ednost�ován, a pokud by ho nebylo možno provést nebo jeho z�ízení by bylo p�íliš nákladné �i 
zdlouhavé s ohledem na krátkodobost a jednoduchost následných prací, musí se použít osobní zajišt�ní 
pracovník� pomocí POZ (m�l by to být vždy bezpe�nostní postroj s kombinací dalších prvk� do "systému 
zachycení pádu"). Pracovníci musí být po celou dobu, kdy budou práci ve výškách provád�t, chrán�ni n�kterým z 
výše uvedených zp�sob�. 
 
2.2 Zp�soby zajiš�ování pracovišt� 
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Každé pracovišt�, kde hrozí nebezpe�í pádu z v�tší výšky než 1,5 m a kde je možno použít technický zp�sob 
�ešení, musí být na nebezpe�ných místech chrán�no ochranným zábradlím minimální výšky 1,1 m – do 2 m 
výšky jedno ty�ovým, nad 2 m dvou ty�ovým zábradlím. K míst�m, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou 
zajišt�ny proti pádu z výšky, musí být zamezen p�ístup technickými zábranami (jedno ty�ové zábradlí, lano apod. 
- nesta�í tabulka se zákazem vstupu), umíst�nými minimáln� 1,5 m od hrany pádu ve výši 1,1 m. Pokud je 
stanoven zp�sob zabezpe�ení pomocí POZ (povinnost zpracovatele technologického nebo pracovního postupu), 
musí být pracovník seznámen s místem a návodem jeho použití a POZ musí být vždy p�ed použitím vizuáln� 
prohlédnuty. 
POZ, které d�líme na pracovní polohovací prost�edky a prost�edky k zachycení pádu, musí být pravideln� 
prohlíženy a jednou za 12 m�síc� p�ezkoušeny u osoby oprávn�né výrobcem, p�ípadn� podle požadavku 
výrobce se�ízeny, pokud zvláštní p�edpisy nestanoví jinak anebo došlo-li k mimo�ádné události (zachycení pádu 
pracovníka apod.). S výjimkou úprav povolených výrobcem v návodu k použití nebo technických podmínkách se 
nesmí na POZ provád�t žádné úpravy nebo zm�ny ani zasahovat do jeho funkce, konstrukce nebo systému. 
Práce, p�i které má pracovník použít POZ k zachycení pádu, se považuje za práci v ohroženém prostoru. Místo 
upevn�ní (ukotvení) prost�edku k zachycení pádu musí odolat ve sm�ru možného pádu minimální statické síle 15 
kN. Pod místem upevn�ní (ukotvení) musí být dostate�ný volný prostor pro zabezpe�ení zachycení p�ípadného 
pádu pracovníka. Bezpe�nostní postroj musí být s místem 
upevn�ní (ukotvení) spojen samostatným spojovacím prost�edkem. P�i použití polohovacího prost�edku musí být 
pracovní polohovací prost�edek se�ízen tak, že volný pád je omezen na nejvíce 0,5 m. 
V místech, kde je pracovník ohrožen pádem z výšky, do hloubky nebo propadnutím, m�že být použit jen 
bezpe�nostní postroj s vhodným prost�edkem tlumení energie pádu, nap�íklad s tlumi�em pádu, zachycova�em 
pádu nebo prost�edkem pro dynamický zp�sob jišt�ní pracovníka. Výška volného pádu musí být co nejmenší, 
nejvíce však 4 m. Po celou dobu práce ve výšce, a to i p�i p�esunu na jiné místo, musí být pracovník zabezpe�en 
POZ. 
 
2.3 Konstrukce pro práce ve výškách (lešení) 
 
Lešení jako prozatímní konstrukce k provád�ní stavebních, montážních nebo jiných prací a k ochran� osob p�i 
pracích ve výšce jsou nejrozší�en�jší pomocné stavební konstrukce. Jejich zhotovování (montáž), vlastní užívání 
ke stavebním pracím (provoz) a odstra�ování (demontáž) je úzce spjato s nebezpe�ím vzniku vážných 
pracovních úraz�, p�ípadn� havárií s ve�ejným ohrožením. K zabrán�ní, respektive snížení tohoto rizika je nutné 
respektovat zejména tyto základní bezpe�nostní požadavky: 
 
A. Dokumentace, technická bezpe�nost konstrukce 
 Konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována. Samostatná dokumentace (projekt, statický 
výpo�et) se nevyžaduje, jestliže konstruk�ní uspo�ádání i ostatní pot�ebné údaje zcela jasn� (popis, nákres) 
vyplývají z technických norem, p�ípadn� technických podmínek výrobce, a jedná se tudíž o konstrukce 
normalizované. 
 Konstrukce každého lešení musí být navržena a provedena tak, aby tvo�ila prostorov� tuhý celek, zajišt�ný 
proti lokálnímu i celkovému vybo�ení, proti p�eklopení nebo proti posunutí. Prostorové tuhosti a stability 
konstrukce lešení se dosahuje zpravidla systémem úhlop�í�ného ztužení ve t�ech vzájemných kolmých rovinách 
kotvením nebo vzep�ením, p�ípadn� op�rnými p�íhradovými pilí�i. U konstrukcí pojízdných a voln� stojících lešení 
se jejich stabilita zajiš�uje vhodnou volbou rozm�r� základny v pom�ru k výšce lešení nebo použitím p�ídavné 
zát�že v dolní �ásti lešení, p�ípadn� zv�tšením rozm�r� základny pomocí stabilizátor�. 
 Konstrukce lešení se kotví do pevných �ástí objektu nebo konstrukce, která má sama dostate�nou stabilitu, 
pop�. do zem� pomocí kotevních lan a šikmých vzp�r (vzep�ení). Kotvení, ev. vzep�ení, se provádí zpravidla 
rovnom�rn� po celé ploše lešení ve sty�nících, p�edevším v uzlech k�ížení úhlop�í�ného podélného ztužení tak, 
aby se zamezilo výkyv�m, deformacím lešení nebo jeho konstruk�ních sou�ástí. Únosnost kotvení p�i použití 
kotev osazených do zdiva nebo podobné konstrukce ov��uje v provozních podmínkách montážní firma. 
Konstrukce kotev a kotvení normalizovaných pracovních lešení musí p�i zkoušce p�enést osovou tíhu v tlaku i 
tahu minimáln� 2 kN. 
 Je-li leše�ová konstrukce (nap�. �adové lešení v zastav�né �ásti obce) opat�ena z vn�jší pohledové strany 
sí�ovinou nebo plachtovinou, musí být posouzena na p�sobení v�trem. V provozních podmínkách se zpravidla 
zhuš�uje systém kotvení u sítí na dvojnásobek, u plachet (neprodyšných) na �ty�násobek b�žného po�tu kotev. 
 
B. Montáž (demontáž) lešení-výb�r pracovník� pro práce ve výškách 
 Pro montáž, demontáž a p�emís�ování lešení musí být p�edem ur�en technologický postup. P�i montáži musí 
být každá sou�ást konstrukce odborn� prohlédnuta (nutnost spln�ní vlastností dle �SN) a p�i následném osazení 
na místo ur�ení ihned p�ipevn�na. Sou�asn� s postupem montáže musí být zajiš�ována prostorová tuhost a 
stabilita konstrukce, jakož i vybavení a vystrojení všemi dopl�kovými sou�ástmi (zábradlí, podlahy, výstupy apod.) 
v jednotlivých postupových úrovních (patrech). P�i demontáži (opa�ný postup, než byla provád�na montáž), musí 
být v každé fázi zajišt�na stabilita a tuhost zbytku demontované konstrukce, p�i�emž platí zákaz shazování 
sou�ástí lešení. Nutno zd�raznit, že zejména p�i shazování lešená�ských podlážek dochází k jejich 
znehodnocení. Jejich oprava se zpravidla neprovádí, poškozené dílce se bez �ádné kontroly op�tovn� používají a 
po osazení vytvá�ejí nebezpe�ný stav podlah ve výšce u dalších konstrukcí 
na jiných pracovištích. 
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 P�i montáži a demontáži lešení musí pracovníci používat p�id�lené OOPP, zvlášt� ochranné p�ilby a vhodné 
prost�edky osobního zabezpe�ení (bezp. pás, postroj apod.). Vzniknou-li nep�íznivé podmínky, nap�íklad menší 
dohlednost než 30 m, v�tší síla v�tru než 8 m/s, námraza, bou�ka atd., musí být práce p�erušena. 
 Montáž a demontáž lešení mohou provád�t pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací, tj. odbornou 
zp�sobilostí, doloženou lešená�ským pr�kazem a zp�sobilostí zdravotní, posouzenou léka�skou prohlídkou. 
Ov��ování znalostí lešená�� musí být provád�no instruktorem lešená�ské techniky nejmén� jednou za 12 m�síc�, 
periodické léka�ské prohlídky pro práce ve výškách musí být opakovány jednou za 3 roky, p�i�emž u pracovník� 
mladších 21 let a starších 50 let jednou za rok. Lešená�ské práce provádí pracovní skupiny, v nichž musí být vždy 
ur�en vedoucí �ety, který je na daném pracovišti osobou odpov�dnou za dodržování pracovního a 
technologického postupu. 
 
C. Konstruk�ní požadavky na lešení 
 
 Konstruk�ní výška patra lešení je zpravidla u lešení lehkých 2 m, aby podchodová (sv�tlá) výška patra lešení, 
m��ená mezi podlahou a p�í�níkem, který nese horní podlahu, nebo mezi podlahou a vodorovným úhlop�í�ným 
ztužením, byla nejmén� 1,75 m. Podchodová výška m��ená mezi podlahami musí být nejmén� 1,9 m. U 
pr�myslových lešení lze místn� snížit podchozí výšku až na 1,5 m za p�edpokladu, že všichni pracovníci na 
lešení používají ochrannou p�ilbu. 
 Ší�ka podlahy pracovních lešení je nejmén� 60 cm, zpravidla je však podstatn� v�tší z d�vodu nutnosti 
zajišt�ní bezpe�ného pracovního a komunika�ního prostoru na lešení. Jednotlivé konstruk�ní prvky podlah lešení 
(prkna, fošny, dílce) musí být zajišt�ny proti posunutí nebo pooto�ení a osazeny na sraz tak, aby podlaha byla co 
nejvíce t�sná. Mezery mezi podlahovými prvky, fošnami nebo dílci, sm�jí být nejvýše 2,5 cm, výjime�n� 6 cm v 
místech svislých nosných prvk�. Podlahy mají mít rovný povrch s max. výstupky do 3 cm, u nároží lešení do 5 
cm. V�tší nerovnosti se musí vyrovnat klínem ve sklonu nejvýše 1:6. Nejmenší tlouš�ka prken používaných na 
podlahovou konstrukci je 2,4 cm. P�ednostn� mají být používány podlahové dílce (typ X, Y, Z,V) s p�ípustnou 
tolerancí +/- 1 cm pro celkové rozm�ry a +/- 0,5 cm pro vzdálenost p�í�ných svlak�. 
 Volné okraje pracovních podlah lešení se opat�ují zábradlím, upevn�ným na vnit�ní stran� sloupk� nebo jiných 
opor. P�i výšce pracovní podlahy nad p�ilehlým okolím od 1,5 do 2 m m�že být zábradlí jedno ty�ové, p�i výšce 
nad 2 m musí být zábradlí dvou ty�ové nebo jedno ty�ové dopln�né sítí. P�i podlaze se zpravidla z vnit�ní strany 
osazuje zarážka na ochranu osob pod lešením p�ed ohrožením padajícím materiálem nebo p�edm�ty. Výška 
zábradlí je nejmén� 1,1 m, u zarážky 15 cm. Zábradlí u vnit�ních okraj� pracovních podlah se nemusí provád�t, 
pokud mezera mezi podlahou a p�ilehlou st�nou není širší než 25 cm. P�ístup pracovník� na podlahy lešení se 
zpravidla zajiš�uje pomocí výstupových žeb�ík�. 
 Výstupy do jednotlivých pater lešení nesm�jí být nad sebou a nelze je provád�t pr�b�žn� p�es dv� a více pater. 
Žeb�íky musí p�esahovat horní podlahu nejmén� o 1,1 m (mimo lešení dílcová, u kterých jsou otvory v podlaze 
umož�ující výstup nebo sestup chrán�ny automatickým poklopem), jejich osazení musí být zabezpe�eno proti 
zvrácení, sesmeknutí apod. Otvory v podlaze, umož�ující výstup nebo sestup po žeb�ících, musí mít rozm�ry 
nejmén� 50 x 60 cm. 
P�istavených žeb�ík� se smí používat jen u lešení, která nejsou vyšší než 5 m. 
 Prostor pot�ebný pro stavbu lešení, v�etn� nutné plochy pro skladování a manipulaci se sou�ástmi lešení, musí 
být �ádn� p�ipraven, tj. vyklizen, odvodn�n, urovnán, zpevn�n a 
 zabezpe�en proti p�ípadnému ohrožení (nap�. nadzemní rozvod el. proudu). V montážním prostoru se mohou 
provád�t pouze práce a �innosti, které souvisí se stavbou, provozem a funkcí lešení. Prostranství kolem lešení 
ohrožené jejich provozem (v pr�b�hu montáže, užívání lešení, demontáže) musí být chrán�no nap�íklad 
vylou�ením provozu, nebo ohrazením (jedno ty�ovým zábradlím), p�ípadn� záchytnou st�íškou. Ší�ka chrán�ného 
prostoru se zv�tšuje ve vztahu k výšce p�ilehlého lešení (1,5 m a více). Podchodné výšky pro chodce u lešení 
musí být minimáln� 2,1 m, ochrana komunikací s pr�jezdem vozidla je záchytnou st�íškou s minimální 
podjezdnou výškou 4,2 m. 
 
D. Používání, provoz, prohlídky lešení 
 Provoz na lešení smí být zahájen až po jeho úplném dokon�ení, vybavení a vystrojení podle dokumentace, tj. 
projektu, nebo (a to zpravidla) ve smyslu požadavk� technických norem (�SN 73 8101 a �SN p�idružených, p�íp. 
návod� výrobce). P�ed zahájením provozu musí být lešení p�edáno a p�evzato. Akt p�edání a p�evzetí se 
uskute��uje odbornou prohlídkou a výsledek musí být dokladován zápisem do stavebního deníku nebo jiného 
provozního dokladu. 
 Lešení se sm�jí používat pouze k ú�el�m, pro které byla projektována, p�edána a p�evzata do provozu. P�i 
zm�n�ném zp�sobu užívání, který by mohl mít za následek snížení statické, funk�ní nebo pracovní bezpe�nosti, 
se konstrukce lešení musí z uvedených hledisek p�ehodnotit a v p�ípad� nutnosti v pot�ebném rozsahu upravit. 
Konstrukce lešení musí být stále udržovány tak, aby mohly bezpe�n� plnit funkci, pro kterou byly z�ízeny. 
 Lešenová konstrukce musí být pravideln� každý m�síc odborn� prohlédnuta. Tento interval se zkracuje na 14 
dn� u lešení speciálních (pojízdná, zav�šená) nebo u konstrukcí vystavených ú�ink�m okolí (vibrace apod.). Po 
mimo�ádných událostech (vich�ice, bou�e) se odborná prohlídka lešení provádí ihned. Mimo tyto kontroly se 
provádí zb�žná prohlídka denn�, vždy p�ed zahájením práce. Zjišt�né závady u všech prohlídek musí být 
neprodlen� odstran�ny. 
 
2.4 Práce na st�echách a vysokých objektech 
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P�i práci na st�eše hrozí nebezpe�í pádu z volných okraj�, sklouznutí ze šikmých ploch, propadnutí st�ešní 
konstrukcí. Z t�chto d�vod� musí být pracovníci chrán�ni zajišt�ním pomocí ochranné nebo záchytné konstrukce, 
p�ípadn� použitím POZ. 
Za p�edpokladu provedené ochrany okraj� st�echy technickým zp�sobem jsou proti sklouznutí nejvhodn�jší 
žeb�íky upevn�né v míst� práce; pokud je sklon st�echy v�tší než 45°, musí být pracovník navíc chrán�n POZ. 
Propadnutí hrozí vždy u lehký ch st�ešních pláš�� nebo tehdy, jsou-li mezi prvky st�ešní konstrukce vzdálenosti 
v�tší než 25 cm. V t�chto p�ípadech je nutno navíc použít v míst� práce a pro komunika�ní úsek pomocnou 
podlahu z lávek, fošen apod. minimální ší�ky 60 cm. 
Provádí-li se práce na vysokých objektech (výška nad 30 m), je nutné vždy postupovat podle p�edem 
zpracovaného technologického postupu a práci nesmí provád�t samostatný pracovník. P�i uvedených �innostech 
je pot�ebné �asto shazovat materiál �i p�edm�ty. Shazování kusových �ástí je možno provád�t, pokud je místo 
dopadu zabezpe�eno (sypký materiál, stavební su� apod. jen na uzav�ených shozových trasách). Platí však 
striktní zákaz shazování p�edm�t� s plošným tvarem (plech, krytina atd.), kdy není možno zaru�it bezpe�ný 
dopad. 
 
3. Montážní práce 
 
V�tšina zásad, uvedených v p�edchozích statích, platí v plném rozsahu i pro montážní práce. To znamená, že p�i 
montáži jakékoliv konstrukce (ocelové, d�ev�né, betonové apod.) musí být vždy v�nována náležitá pozornost 
zpracování technologického postupu montáže (u jednoduchých, drobných montáží sta�í stanovení pracovního 
postupu), zajišt�ní odborné a zdravotní zp�sobilosti montážních pracovník�, �ádnému p�edání a p�evzetí 
montážního pracovišt� s vymezením dohodnutých zásad, zabezpe�ení všech technických požadavk� pro montáž 
(montážní a bezpe�nostní p�ípravky a pom�cky, vázací prost�edky, konstrukce pro práce ve výškách). Manipulace 
s montážními dílci se zpravidla zabezpe�uje vhodným zdvihacím za�ízením a odpovídajícími vázacími prost�edky. 
P�i montáži musí být spln�ny požadavky pro bezpe�né uvázání a p�emíst�ní dílce a jeho následné usazení. 
Je zakázáno uvazovat a zvedat b�emena zasypaná, p�imrzlá, upevn�ná. P�ed vlastním zdvihem se musí 
zkontrolovat jejich uvázání, v pr�b�hu p�emíst�ní na místo osazení musí být transport �ízen a usm�r�ován 
dohodnutým zp�sobem mezi vaza�em, je�ábníkem a montážníkem. Uvoln�ní dílce z vázacího prost�edku na 
montážním pracovišti je možné jen tehdy, je-li bezpe�n� zajišt�n montážními p�ípravky. Pokra�ovat v dalším 
postupu prací lze pouze po kone�ném upevn�ní dílce dle technologického postupu (sva�ováním, šroubováním, 
betonováním apod.). 
P�i montážní práci ve výšce se zakazuje montáž a pohyb pracovník� po konstrukci bez zajišt�ní proti pádu. 
Základním vybavením pracovník� jsou POZ a ochranná p�ilba. 
 
4. Práce obed�ovací, železá�ské, betoná�ské, zednické 
 
4.1 Konstrukce bedn�ní, odbed�ování 
 
Každé bedn�ní musí spl�ovat požadavky t�snosti, únosnosti a prostorové tuhosti. U bedn�ní dílcových, 
posuvných a speciálních se uskute��uje montáž (demontáž) a provoz podle technické dokumentace, pokyn� a 
technologického postupu. P�ed zapo�etím železá�ských a betoná�ských prací se musí celé bedn�ní �ádn� 
zkontrolovat. Vyhovuje-li daným požadavk�m (závady jsou odstran�ny), je dán p�edpoklad k jeho použití. O tomto 
p�evzetí po�izuje odpov�dný pracovník záznam do stavebního deníku. 
Odbed�ování a rozebírání konstrukcí lze provád�t až po dosažení požadované pevnosti betonu. 
Vymezený prostor pro odbed�ování musí být zajišt�n proti vstupu nepovolaných osob. Rozebrané �ásti se musí 
ukládat na ur�ená místa. 
 
4.2 Železá�ské práce 
P�íprava betoná�ské armatury se zpravidla odbývá na speciálních strojích (rovna�ky, ohýba�ky, st�íha�ky), u nichž 
musí být spln�ny základní požadavky (viz dále). Je zakázáno p�echázet po uložené armatu�e, dokon�ená montáž 
armatury musí být p�evzata odpov�dným pracovníkem a výsledek p�ejímky zaznamenán do stavebního deníku. 
 
4.3 Betoná�ské a zednické práce 
Jedná se o klasické stavební práce, p�i nichž musí být na každém pracovišti zajišt�n volný pracovní prostor o 
ší�ce minimáln� 0,6 m. Ukládá-li se betonová sm�s do konstrukcí (bedn�ní) z vyvýšených míst, musí být 
dodržena zásada pro ukládání (sypání) sm�si do zaarmované �ásti z maximální výšky 2 m. P�i pádu z v�tších 
výšek dochází k rozmísení betonové sm�si, a tím snížení pevnosti betonové konstrukce. Každé vyvýšené 
pracovišt� musí být zajišt�no proti pádu z výšky. 
Doprava a ukládání sm�sí (betonová, maltová) tlakovým zp�sobem se provádí podle návodu k obsluze a provozu 
za�ízení a stanovené technologie. Mezi místem odb�ru a obsluhou �erpadla musí být stanoven zp�sob 
dorozumívání. Rozebírání a �išt�ní potrubí a hadic pod tlakem je zakázáno. 
P�i výrob� a zpracování malt nebo práci s vápnem musí pracovníci používat ur�ené OOPP. Jedná-li se o klasické 
omítání, je posta�ující ochranou zraku pokrývka hlavy (klobouk, �epice) s rozší�ením nad �elem. U strojního 
omítání a p�i práci s vápnem (hašení, p�elévání) musí být použity k ochran� zraku brýle (štítek). Hašení vápna v 
úzkých hlubokých nádobách (sudech) je zakázáno. 
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5. Práce bourací, rekonstruk�ní 
P�ed zapo�etím bouracích nebo rekonstruk�ních prací se musí vždy uskute�nit odborná prohlídka a pr�zkum 
stavu objektu a jeho okolí. Ze získaných údaj� a informací (po�izuje se zápis) a dostupných podklad� se 
zpracovává technologický postup. Jedná-li se o bourání nebo rekonstrukci menšího rozsahu (drobné p�ízemní 
objekty apod.), posta�í, aby byl pracovní postup stanoven odpov�dným pracovníkem. Bourací práce je možno 
zahájit až po vydání písemného p�íkazu odpov�dným pracovníkem. Tomu však vždy musí p�edcházet spln�ní 
t�chto požadavk�: 
 ohrožený prostor v�etn� vstup� do objektu musí být zajišt�n proti vstupu nepovolaných osob, n�kterým ze 
zp�sob� d�íve uvedených (oplocení, ohrazení, st�ežení, vylou�ení provozu); odpojení všech rozvod� a za�ízení; 
 zajišt�ní proti nežádoucímu z�ícení nebo uvoln�ní podlah a �ástí nosných prvk� konstrukce (vzep�ením, 
zesílením, stažením); 
 zajišt�ní náhradních zdroj� (voda, elektrický proud) a technické vybavenosti podle technologie bourání 
(pomocné konstrukce atd.). 
 bourání nosných �ástí konstrukce se provádí zásadn� shora dol�, p�i ru�ním bourání ze zvýšených pracovních 
podlah musí být provedena opat�ení stanovená pro práce ve výškách. 
Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky k zabezpe�ení pracovník� 
v technologickém postupu. Tato �innost, nebo je-li bourání provád�no více �etami, p�ípadn� u bouracích prací 
složit�jších objekt�, smí být provád�na pouze za stálého dozoru odpov�dného pracovníka. Stálým dozorem se 
rozumí nep�etržité sledování pracovní �innosti pracovník� a stavu pracovišt� osobou, která nesmí být 
zam�stnána ni�ím jiným než kontrolou stanoveného postupu a nesmí se z daného místa vzdálit. P�i bouracích 
pracích musí pracovníci vždy používat ochranné p�ilby. 
 
 
 
 
B.9  CELKOVÉ VODOHOSPODÁ�SKÉ �EŠENÍ 
 

Novostavba víceú�elového h�išt� neobsahuje žádné vodohospodá�ské stavby. Deš�ové vody budou 
zasakovány na pozemku investora. 
 
 
 
V Da�icích 29. srpna 2022       Vypracoval : Ing. Ji�í BAŠTÁ	 

                           Ing. Richard T
MA 
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C. SITUA�NÍ VÝKRESY 
 
 

Jsou sou�ástí výkresové dokumentace. Vzhledem k jednoduchosti a jednozna�nosti stavby je po�et 
situa�ních výkres� �ešen p�im��en� k složitosti akce. 
 
Seznam výkres� : 
  

C – 01 Situa�ní výkres širších vztah� 
C – 02 Katastrální situa�ní výkres 
C – 03 Koordina�ní situa�ní výkres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Da�icích 1. �ervence 2022     Vypracoval : Ing. Ji�í BAŠTÁ� 

             Ing. Richard T�MA 
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D.1  DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 
 
D.1.1  ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ �EŠENÍ 
 
a)  T e c h n i c k á    z p r á v a 
 
Architektonické a urbanistické �ešení h�išt� odpovídá ú�elu a významu stavby. 
Oplocení bude provedeno z ocelových sloupk� a poplastovaného pletiva. Ocelové konstrukce budou opat�eny 
práškovou barvou v zelené barv�. 
Bude zde vybudováno víceú�elové h�išt� o rozm�ru 40*24 m s um�lo vytvo�enou trávou pro víceú�elové využití. 
Na um�lém trávníku bude vyzna�eno h�išt� pro tenis, volejbal, nohejbal, street basketbal,malou kopanou. Na 
h�išti budou vybudovány patky pro osazení sloupk� na tenis a volejbal, pokud se na h�išti bude provozovat 
kopaná, tyto sloupky budou vyjmuty a otvory zalepeny krytkami. Branky na malou kopanou budou mobilní lehké 
konstrukce bez kotvení spl�ující normové parametry. 
Na bo�ním oplocení bude umíst�n basketbalový koš s odrazovou deskou na street ball. Statické �ešení na 
oploceni bude �ešeno v provád�cí dokumentaci. Na �elních stranách budou sloupky se šibenicí a p�ídavnou síti. 
Vstup na h�išt� je �ešen ze stávající zatravn�né plochy. 
 
Na výslovnou žádost investora bude pod povrchem budoucího h�išt� ponechán zemní vrt, z kterého je 
�erpána voda na závlahu h�išt�. Provede se úprava zhlaví vrhu a zakrytí vrtu vhodným materiálem pod 
konstruk�ními vrstvami herního h�išt�. 
 
Oplocení 
bude provedeno do výšky 4m. Nosná konstrukce budou tvo�it ocelové sloupky. Od výšky 1,0 m budou provedeny 
mantinely z d�ev�ných fošen opat�eny lazurou. Zbytek bude oplocen poplastovaným pletivem. Sloupky budou mít 
povrchovou úpravu z práškové barvy. 

Odvodn�ní 

je �ešeno drenáží do reten�ní jímkys bezpe�nostním p�epadem a s �ízeným odpoušt�ním do obecní deš�ové 
kanalizace. 

 

Pro výstavbu h�išt� bude odstran�no cca 50 bm stávajícího drát�ného oplocení výšky 2,0m. Nové drát�né 
oplocení výšky 2,0m bude vystaveno na hranici pozemku a dopojeno ke stávajícímu. Délka nového 
oplocení bude max 60 bm. 

 
Malby a nát�ry 
 Ocelové konstrukce budou opat�eny práškovou barvou v zelené barv�. 
 
b)  V ý k r e s o v á    � á s t  
 
 Viz výkresová �ást. 
 
Seznam výkres� : 
 

D – 01 Schéma drenáží a odvodn�ní deš�ové vody 
D – 02 P�dorys sportovního h�išt� 
D – 03 Oplocení - pohledy           
D – 04 Oplocení - detaily 
D – 05 Skladby h�išt� a drenáží 
D – 06 Skladby h�išt� a obrubníky 
D – 07 Pouzdro na sloupky tenisu, volejbalu 
 
 
 

D.1.2  STAVEBN	 KONSTRUK�NÍ �EŠENÍ 
 
a)  T e c h n i c k á    z p r á v a 
 
Zpevn�né plochy 
Pro provoz h�išt� bude t�eba provést úpravy stávajících nezpevn�ných ploch, které tomuto provozu nevyhovují.  
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Skladba bet. zpevn�né plochy: 
Um�lý trávník II. generace s pískovým vsypem   tl. 18 mm,  tl. 18 mm 
PE monofil textured 11500 dtex, hustota nad 22000, dílka vlákna 24 mm 
Pružná podložka pod um�lou trávu litá tl. 35 mm   tl. 35 mm 
Prosívka (frakce 0-4)    tl. 30 mm 
z p�írodního kameniva s plochou k�ivkou zrnitosti (podíl prachových �ástí max. dle platných ustanovení �SN). 
Rovinatost 4 mm pod 4 m latí.    
Št�rkodr� (frakce 4-8)    tl. 40 mm 
z p�írodního kameniva s plochou k�ivkou zrnitosti (podíl prachových �ástí max. dle platných ustanovení �SN). 
Rovinatost 4 mm pod 4 m latí.    
Št�rkodr� (frakce 8-16)    tl. 50 mm 
 z p�írodního kameniva s plochou k�ivkou zrnitosti (podíl prachových �ástí max. dle platných ustanovení �SN). 
Rovinatost 10 mm pod 4 m latí. 
Konstruk�ní vrstva nestmelená - št�rkodr� (frakce 32-63)    tl. 150 mm 
nasákavost menší než 0,2 (podíl prachových �ástí max. dle platných ustanovení �SN). Rovinatost 15mm pod 4m 
latí 
Filtra�ní podsypová vrstva - net�íd�né kamenivo frakce 0-32   tl. 50 mm 
Rovinatost max. 20 mm pod 4 m latí 
Upravená plá� –rostlý terén, p�ípadn� hutn�ný násyp v podélném sklonu 0,5 %, hutn�ní Edef2 min. 25MPa.
      
Celkem 373 mm 
 
Oplocení 

bude provedeno do výšky 4m. Nosná konstrukce budou tvo�it ocelové sloupky. Od výšky 1,0 m budou 
provedeny mantinely z d�ev�ných fošen opat�eny lazurou. Zbytek bude oplocen poplastovaným 
pletivem. Sloupky budou mít povrchovou úpravu z práškové barvy. 
Pro výstavbu h�išt� bude odstran�no cca 50 bm stávajícího drát�ného oplocení výšky 2,0m. Nové 
drát�né oplocení výšky 2,0m bude vystaveno na hranici pozemku a dopojeno ke stávajícímu. 
Délka nového oplocení bude max 60 bm. 

 
Odvodn�ní 

je �ešeno drenáží DN125 a DN80 a p�es revizní šachtu s lapa�em písku do reten�ní jímky 4 m3, horní 
hrana 0,8m pod terénem. 

 

Zemní práce 
Na pozemku pro h�išt� se provede skrývka zeminy v mocnosti cca 200mm, 25x41m. Objem této zeminy 
je cca 205 m3. Tato zemina se ponechá na pozemku a použije se p�i dokon�ovacích prací úpravy 
terénu, zejména svah� násyp� na severní �ásti budoucího h�išt�.  
 
Výkopové práce mají nulovou bilanci zemních prací. 
 
Pro základy oplocení, patek sloup� a sloupu osv�tlení budou provedeny výkopy v rostlé nebo navezené 
zemin�, p�ípadn� je možno základy provést jako bedn�né na násypu v úrovní dna základu. 
 

Základy 
Základové patky pod ocelovými sloupky. Základy budou z prostého betonu C 16/20 XC2 S3 založené 
v nezámrzné hloubce. 
 

Hutn�né násypy 
Pro provedení základní nivelety h�išt� bude proveden hutn�ný zásyp pracovního prostoru a svahování 
výkopu výkopovou zeminou, která bude po dobu výstavby umíst�na na mezideponii na travnaté ploše. 
Jednotlivé vrstvy budou hutn�ny po vrstvách 300mm. 
Výška násypu na severní stran� h�išt� bude cca 1,0m, více viz pohledy s vyzna�eným pr�b�hem 
p�vodního terénu a objemu násyp�. 
Výkopové práce mají nulovou bilanci zemních prací. 
Výkopové práce mají nulovou bilanci zemních prací. 

 
Záme�nické výrobky 

Oplocení bude provedeno do výšky 4m. Nosná konstrukce budou tvo�it ocelové sloupky. Od výšky 1,0 m 
budou provedeny mantinely z d�ev�ných fošen opat�eny lazurou. Zbytek bude oplocen poplastovaným 
pletivem. Sloupky budou mít povrchovou úpravu z práškové barvy.Na �elních stranách budou sloupky se 
šibenicí a p�ídavnou síti. 
Na bo�ním oplocení bude umíst�n basketbalový koš s odrazovou deskou na stret ball. Statické �ešení na 
oploceni bude �ešeno v provád�cí dokumentaci. 
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b)  V ý k r e s o v á    � á s t 
 
 Viz výkresová �ást. 
 
Seznam výkres� : 
  

K – 01 Základy 
 

c)  S t a t i c k é    p o s o u z e n í 
 
 Netýká se. 
 
d)  P l á n    k o n t r o l y    s p o l e h l i v o s t i    k o n s t r u k c í 
 

Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí bude stanovený na základ� jejich zabudování do stavby. Kontroly 
konstrukcí budou stanoveny z hlediska jejich budoucího využití, nap�. provedení výztuží žel. bet. konstrukcí dle 
projektové dokumentace t�sn� p�ed jejich betonáží apod. 
 
 
D.1.3  POŽÁRN	 BEZPE�NOSTNÍ �EŠENÍ 
 
a)  T e c h n i c k á    z p r á v a 
 
Typ stavby nevyžaduje �ešení Požárn� bezpe�nostního �ešení. 
Požární bezpe�nost stavby byla posuzována podle následujících norem: 3  
 
�SN 73 0804:2010+Z1, Z2 – PBS, Výrobní objekty,  
�SN 73 0810:2009+Z1, Z2, Z3 – PBS, Spole�ná ustanovení,  
�SN 73 0873:2003 – PBS, Zásobování požární vodou,  
podle následujících právních p�edpis�:  
vyhl. �. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném zn�ní  
vyhl. �. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném zn�ní  
a podle norem a p�edpis� souvisejících. 
 
Rozd�lení do požárních úsek�  
Prostor bude považován za samostatný požární úsek. 
 
Posouzení stavebních konstrukcí  
V rámci �ešeného objektu se nenachází konstrukce, na které se vztahuje požadavek na požární odolnost.  
 
Odstupové vzdálenosti  
 
Dle Tab. 10 pol. 3 �SN 73 0804 jsou obvodové st�ny, nezajiš�ující stabilitu objektu považovány za požárn� 
otev�ené plochy. V souladu s �l. 9.5.3 �SN 73 0804 se však požárn� otev�ené plochy u požárních úsek� bez 
požárního rizika za požárn� otev�ené plochy nepovažují, a tudíž není nutno u t�chto obvodových st�n stanovovat 
odstupové vzdálenosti 
 
Únikové cesty  
Jedná se o obvodovými st�nami neohrani�ený prostor bez požárního rizika, p�i�emž se zde nenachází trvalé 
pracovní místo. Z tohoto d�vodu nebudou únikové cesty hodnoceny.  
Za�ízení pro protipožární zásah  
P�íjezd, p�ístup  
K požárním úsek�m bez požárního rizika nemusí vést v souladu s �l. 13.2.1 �SN 73 0804 p�ístupová 
komunikace.  
 
Zásobování požární vodou  
V souladu s �SN 73 0873, �l. 4.4, písm. b7) není nutno z�ídit vnit�ní odb�rní místo.  
V souladu s �SN 73 0873, �l. 4.4, písm. a3) lze upustit od z�ízení vn�jšího odb�rního místa, se jedná o požární 
úsek bez požárního rizika, tedy 
e< 10 min.  
 
P�enosné hasicí p�ístroje  
Nebudou umíst�ny. 

 
b)  V ý k r e s o v á    � á s t 
 
 Vzhledem k jednoduchosti stavby nejsou zpracovány. 
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D.1.4  TECHNIKA PROST�EDÍ STAVEB 
 

D.1.4.1.2 Deš�ová kanalizace 
 
P�ed zapo�etím výkopových prací bude provedena prohlídka stávající obecní deš�ovékanalizacea zhodnocení 
technického stavu, zejména stávající revizní šachty na parkovišti u h�išt�zejména z hlediska výškového napojení 
p�ípojky deš�ové kanalizace od bezpe�nostního p�epadu a odtokového ventilu reten�ní jímky. 
Nové ležaté drenáže pod h�išt�m budou provedeny z plastového potrubí DN80 a DN 125 obaleného geotextilií, 
zaúst�ny budou do plastové revizní šachy s lapa�em písku DN400 a dále do nové reten�ní jímky o reten�ním 
objemu 4 m3. Reten�ní jímka bude mít bezpe�nostní p�epada �ízený odtoku novou p�ípojkou deš�ové kanalizace 
DN160 do obecní deš�ové kanalizace s místem napojení ve stávající revizní šacht� východn� od navrhovaného 
h�išt�. 
 
 
D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika 
 
1. VŠEOBECN�: 

P�edm�tem �ešení projektové dokumentace je návrh elektroinstalace osv�tlení osv�tlení rekrea�ního herního 
víceú�elového h�išt� 24x40m. 

Podkladem pro zpracování projektu byla stavební dispozice objektu a požadavky zadavatele. Projekt je 
vypracován v úrovni projektu pro stavební povolení.  

 
2. ZÁKLADN� TECHNICKÉ ÚDAJE: 
a) - Nap��ová soustava:     3+NPE, AC 50Hz, 400V/230V TN-C-S 
b) - Stupe� d�ležitosti dodávky el. energie:    III. 
c) – Navýšení instalovaného p�íkonu:   Pi =   0,5 kW 

d) - Koeficient sou�asnosti     	 =       1 
e) – Navýšení výpo�tového zatížení:    Ps =    0,5 kW 

l) - Ro�ní spot�eba el. energie:     Wr =   50 kWh/rok 
n) - Ochrana p�ed nebezpe�ným dotykem:    samo�inným odpojením od zdroje  
o) - Ochrana p�ed p�etížením a zkratem:    použitím vhodn� dimenzovaných jistících prvk�. 
q) - Napojení:    ze stávající elektrom�rové rozvodnice na budov� 

stávajících šaten. 
r) - Ochrana p�ed p�ep�tím   svodi�i p�ep�tí t�ídy „C“ 
  
ENERGETICKÁ BILANCE: 
 

název Pi             
[kW] 

�                
[-] 

Ps             
[kW] 

t             
[hod/rok] 

Wr            
[kWh/rok] 

osv�tlení 0,5 1 0,50 100 50 

C e l k e m  0,5 1 0,5   50 

           

soudobost mezi spot�ebami  0,5 1 0,5     

výpo�tový proud [A]         x 
   
3. VN�JŠÍ VLIVY: 

Vn�jší vlivy jsou ur�eny komisionáln� v souladu s: 
 �SN 33 2000-1 ed.2 - Elektroinstalace nízkého nap�tí-�ást1-Základní hlediska stanovení   základních 

charakteristik, definice 
 �SN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace budov �ást 5-51: Výb�r a stavba elektrických za�ízení – 

Spole�né pravidla 
a jsou uvedeny v protokolu o ur�ení vn�jších vliv�. 

 
4. OCHRANA P
ED NEBEZPE�NÝM DOTYKOVÝM NAP�TÍM: 

a. Ochrana p�ed nebezpe�ným dotykovým nap�tím 
Ochrana p�ed nebezpe�ným dotykovým nap�tím je navržena dle �SN 320004-41-ed.2 samo�inným 

odpojením od zdroje. Ochranné prvky-vhodn� dimenzované jistící prvky a proudové chráni�e. 
 
b. Hlavní pospojování 

Hlavní pospojování bude provedeno vodi�em CY 16mm
2
, kterým budou pospojovány ocelo-plechové 

rozvad��e 
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5. OSV�TLEN�: 
Bude �ešeno svítidly LED osazenými dle požadavku investora. Hodnoty osv�tlenost je navržena v souladu s 
�SN EN 12464-1 takto: 
  osv�tlenost   
 Hrací sport. plochy lx 
Návrh typ� osv�tlení v�etn� parametr� a doporu�ených cen: 
 

Osv�tlení �ešených prostor� je navrženo na základ� výpo�tu osv�tlenosti zpracovaného firmou LUMIDEE 
s.r.o.. 

Ovládání osv�tlení je �ešeno spína�em osazenými v blízkosti stávajícího rozvad��e na budov� šaten, 
zabezpe�ený proti neoprávn�nému spínání.  
 
6. ROZVAD��E: 

Využít stávající rozvad�� na venkovní fasád� na budov� šaten. 
Délka p�ívodu z tohoto rozvad��e k rohu h�išt� je cca 14 bm.Délka rozvodu k jednotlivým sloup�m je 70 bm. 
 

7. KABELOVÉ ROZVODY: 
Kabelové rozvody budou provedeny kabely typu CYKY 5x10 ,uloženýmiv chráni�ce typu koplflex 50. 
Dimenzování rozvodu bude provedeno v souladu s požadavky �SN 33 2000-5-523 ed. 2, barevné zna�ení žil 

kabel� dle �SN 330165 ed. 2. Uložení kabel� bude spl�ovat požadavky �SN 33 2000-5-52 ed. 2. 
 
8. BEZPE�NOST PRÁCE: 

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle �SN 33 2000-6. Další periodické revize provede 
provozovatel ve lh�tách p�edepsaných �SN 33 1500 a po každé oprav� vyvolané poruchou �i poškozením 
el. za�ízení. 

Osoby pov��ené obsluhou a údržbou el. za�ízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl. �UBP �. 50/78 Sb.  
§ 3 : pracovníci seznámení   - obsluha el. za�ízení mn, nn v krytí IP 20 a vyšším 
§ 6 : pracovníci znalí  - obsluha el. za�ízení mn, nn v krytí IP1x a menším 
     - práce na el. za�ízeních 

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpe�nostních p�edpis�, protipožárních opat�ení, první 
pomoci p�i úrazech elekt�inou a znalost postupu a zp�sobu hlášení závad. 
 
b) V ý k r e s o v á    � á s t 
 
Vzhledem k jednoduchosti stavby nejsou zpracovány 
 
c) S e z n a m   s t r o j �   a   z a � í z e n í   a   t e c h n i c k é    s p e c i f i k a c e  
 

Ve stavb� nejsou žádné další stroje a za�ízení. 
 
 
 
D.2  DOKUMENTACE TECHNOLOGICKÝCH ZA
ÍZENÍ 
 
Žádná technická ani technologická za�ízení nejsou umís�ována. 
 
 
 
 
 
 
V Da�icích 29. srpna 2022      Vypracoval : Ing. Ji�í BAŠTÁ� 

             Ing. Richard T�MA 


















