



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

veřejné zakázky malého rozsahu

<b>Veřejná zakázka</b>	
<b>Název:</b>	<b>Obnova místní komunikace ve Vnorovicích</b>
<b>Identifikátor zakázky (systémové číslo):</b>	P22V00000033
<b>Datum zahájení výběrového řízení:</b>	8. 11. 2022
<b>Zadavatel</b>	
<b>Název:</b>	Obec Staré Hobzí
<b>IČO:</b>	00247481
<b>Adresa sídla:</b>	Staré Hobzí 35, 378 71 Staré Hobzí
<b>Osoba oprávněná jednat za zadavatele:</b>	Ing. Milan Čermák, starosta obce
<b>Profil zadavatele:</b>	<a href="https://zakazky.dacice.cz/profile_display_460.html">https://zakazky.dacice.cz/profile_display_460.html</a>
<b>Kontaktní osoba zadavatele:</b>	Ing. Marek Bena e-mail: <a href="mailto:marek.bena@seznam.cz">marek.bena@seznam.cz</a> tel: 604 119 057

**Obec Staré Hobzí** jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela dne 14. 11. 2022 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu s čl. 13.1 Výzvy k podání nabídek níže uvádí její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení zadávací dokumentace a další související informace.

### Žádost dodavatele:

Podle bodu 13.1. Výzvy na shora uvedenou zakázku zasíláme jako uchazeč dotazy k zadávací dokumentaci a žádáme o upřesnění obsahu zadání i projektové dokumentace:

Po prohlídce místa stavby a prostudování projektové dokumentace pro provádění stavby máme dotaz k zamýšlenému použití drenážního koberce jako krytu vozovky. **V dokumentaci není řešeno odvodnění pláň ani odvedení vody z drenážního koberce trativody**, naopak spodní konstrukce jsou navrženy ze ŠD 0-32/0-63 štěrkodrti, která je uzavřena ještě infiltračním postřikem a vrstva asfaltového obalovaného kameniva spojovacím postřikem. Drenážní koberec bude vrstva, do které zateče voda a není nikam odvedena. V zimním období by se mohl mrazem rozpadnout. Dále nemůže být používán inertní posyp aby se koberec nezanesl a také musí být prováděna pravidelná údržba jeho čištěním. Hodí se spíše do městských komunikací, nikoliv na komunikace u zemědělsky obhospodařované půdy, kde bude docházet k jeho znečištění.

**Dokumentace dále uvádí, že vjezdy k nemovitostem budou stávající štěrkové, vjezdy ale nejsou zpevněné.**

## **Dále ve výkazu výměr chybí položka hutnění pláně pod komunikací a vjezdy**

**Dále není řešeno napojení na komunikaci ve správě SÚS Jč kraje**, tedy odkrytí odkopem betonové trubky propustku a její krytí, či úpravy čel.

**Dále je v situaci označeno doplnění tří nových dopravních značek ale ve výkazu výměr jsou 4 kusy sloupků a patek.**

**K vlastním obchodním podmínkám** doporučujeme do smlouvy doplnit řešení případné **výrazné inflace** v termínu provádění stavby — změna závazku i pro zakázku malého rozsahu. Změna závazku je řešena ve výzvě ale dle bodu 9 výzvy má nabídková cena obsahovat inflační vlivy, které v současné krizové situaci v celé Evropě nelze předpokládat ani vyčíslit. Pokud by zadavatel tuto možnost ve smlouvě nepřipustil, vystavuje se velkému riziku, že by mohl dodavatel pro nemožnost plnění od smlouvy odstoupit. Tyto rizika je doporučeno MMR krytí právě ustanoveními smlouvy a připuštění možnosti změny závazku.

Máme tyto dotazy:

1. Doplní zadavatel odvodnění komunikace drenáží s jejím zaústěním do položek rozpočtu? Nebo si je provede vlastní kapacitou?
2. Doplní zadavatel do výkazu výměr položku Hutnění pláně?
3. Doplní zadavatel do výkazu výměr plochu vjezdů do konstrukcí komunikace? Nebo si je provede vlastní kapacitou?
4. Opraví zadavatel ve výkazu výměr počet sloupků dopravních značek (pol.č.24, 25, 26, a 27)? Nebo opraví situaci?
5. Doplní zadavatel do návrhu smlouvy změnu závazku z důvodu nepředpokládaného výrazného inflačního rozdílu cen od doby podání nabídky do doby realizace? (viz stanovisko MMR ze dne 15.9.2022)

Prosíme o upřesnění a zodpovězení těchto našich dotazů a za objasnění děkují.

### Odpověď zadavatele:

#### **Ad dotaz č. 1 až 4:**

Jedná se o dotazy, které směřují k obsahu projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, na které zadavatel nyní připravuje odpovědi s cílem poskytnout je dodavatelům co možná nejdříve.

V případě, že tyto odpovědi nebude možné poskytnout před uplynutím lhůty pro podání nabídek, která nyní končí dne 24. 11. 2022 v 9.00 hod., zadavatel tuto lhůtu prodlouží, a to tak, aby neuplynula před poskytnutím požadovaného vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel rovněž lhůtu pro podání nabídek prodlouží s ohledem na své prodloužení s poskytnutím vysvětlení zadávací dokumentace směřující ke shora uvedeným dotazům č. 1 až 4 a v případě, že v rámci takového vysvětlení dojde i ke změně zadávací dokumentace, zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek i s ohledem na povahu takové změny.

Pozn.: V rámci uvedeného připravovaného vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr rovněž upraví nastavené zaokrouhlovací funkce tak, aby již nedocházelo k rozporům mezi jednotlivými vypočtenými cenovými údaji na listu Rekapitulace.

**Ad dotaz č. 5:**

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž rozsah plnění není nijak velký a jejíž plnění bude probíhat po krátkou dobu. Doba od data podání nabídky, resp. uzavření smlouvy o dílo, do plnění veřejné zakázky rovněž není nijak zásadně dlouhá. Z těchto důvodů zadavatel možnost změny ceny vyvolanou inflací do vyhrazených změn závazku nezahrnul. Je proto vhodné, aby si vybraný dodavatel bezprostředně po doručení oznámení o výběru dodavatele smluvně zajistil své poddodávky vč. jejich cen.

Ve Starém Hobzí dne 16. 11. 2022

.....  
**Ing. Milan Čermák**

starosta obce

Obec Staré Hobzí

*podepsáno elektronicky*