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1 Architektonicko-stavební řešení 

1.1 Technická zpráva 

1.1.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Účel užívání ani funkční náplň stavby se nemění (mateřská škola). 

Zastavěná plocha /m
2
/:    338,1 

Počet dětí navštěvujících MŠ:   cca 30 
 
 

1.1.2 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční řešení, bezbariérové užívání 
stavby 

Původní kompozice tvarového řešení zůstane zachována. Objekty jsou řešeny jako přízemní, 
nepodsklepené. Budovy jsou zastřešeny sedlovou střechou. V rámci stavby dojde k navýšení tloušťky 
obvodových stěn o zateplení z EPS, tl. 160 mm. 

Dojde k mírné změně vzhledu objektu. Stávající stav je řešen jako kombinace světle šedé brizolitové 
omítky, tmavě šedého soklu s cementovou omítkou a eternitové krytiny. Nově je vzhled objektu navržen jako 
kombinace sv ětle žluté, oranžové či červené omítky omítky,  šedého soklu s mozaikovou omítkou  a 
červené plechové st řešní krytiny . 

Přesný barevný odstín fasády bude projednán s investorem a uživatelem. 

Projektová dokumentace byla zpracována na základě stanovených obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – vyhláška č. 398/2009 Sb.  

Vlastní přístup do objektu projekt neřeší, jedná se o zateplení obvodové obálky objektu a výměnu 
střešní krytiny. 

 

1.1.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Celkové provozní řešení nebude navrženými stavebními úpravami dotčeno, zůstává stávající. 
 

1.1.4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Jedná se o přízemní objekt hospodářského pavilonu se školním pavilonem pro 30 dětí, objekt druhého 
školního pavilonu pro 30+30 dětí a objektu spojovací chodby. 

I. Zemní práce 
Obvodové stěny budou v úrovni soklu a také 500-700 mm pod terénem zatepleny XPS tl. 140 mm. 

V této soklové části bude při vnitřním líci XPS vyříznut provětrávací kanálek 40x80 mm.  
Po obvodu objektu bude pro realizaci tohoto zateplení odstraněn betonový chodník a vykopána rýha o 

š. 300 mm. Část vykopané zeminy bude ponechána k jejich pozdějšímu zásypu. V místech, kde je 
předpokládán zásah do trasy vedení inženýrských sítí, bude výkop prováděn ručně. Před zahájením 
zemních prací investor zajistí vytýčení těchto sítí jejich správci. 

Okolo budovy bude vyspraven chodník rozebraný pro umožnění realizace zateplení. 
Na jižní straně dolního pavilonu (kde dojde k úpravě kanalizace) bude chodník vytvořen nový – 

z betonové zámkové dlažby. 
 

II. Základy a základové konstrukce 

Základy objektu jsou řešeny jako betonové pásové, nebudou prováděním stavby dotčeny. 

 

III. Svislé konstrukce 

Obvodové st ěny  1NP jsou vyzděny z cihel CDm tl. 375 mm na cementovou maltu MC 50. Stěny 
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spojovacího krčku jsou vyzděny z cihel CDm tl. 250 mm na vápenocementovou maltu MVC 25 a stěny 
závětří z cihel CDm tl. 275 na cementovou maltu MC 50.  Na těchto obvodových stěnách bude realizován 
ETICS s tepelnou izolací z EPS 100 F, tl. 160 mm - λ = 0,037 W/mK. Části stěn s poškozenou omítkou 
budou před aplikací zateplovacího systému opraveny. 

Stěny zapuštěných vstupů budou zatepleny ETICS s grafitovým EPS, tl. 140 mm, λ = 0,031 W/mK. 

Štíty budou nově vyzděny z pórobetonových tvárnic, tl. 250 mm. 

Na obvodových stěnách budou osazeny průběžné a rohové dilatační profily. 

Řešení oblasti soklu a pod úrovní přilehlého terénu – viz odst. I.  

Ostění a nadpraží okenních a dveřních otvorů a boční část římsy budou tepelně izolovány ETICS s TI 
z EPS 100 F, tl. 30 mm. 

V rámci stavebních úprav dojde ke zbourání přístavku dříve využívaného pro plynové bomby u 
severního rohu horního pavilonu. 

 

Základní technologické zásady provád ění ETICS 

Přípravné práce 

• zakrytí výplní otvorů krycí PE fólií proti znečištění 
• demontáž klempířských prvků, nerezových komínků 
• demontáž prvků el. rozvodů na fasádě (osvětlení), krabice a rozvody se připraví pro nové osazení 
• demontáž bleskosvodů 
• montáž lešení pro provádění zateplovacího systému – s dostatečným odstupem od budoucí úrovně 

fasády 
• montáž ochranné síťoviny z vnější strany lešení  
• min. teplota ovzduší a podkladu pro provádění ETICS: +5°C až +30°C 

 

Provád ění ETICS 

• příprava podkladu  - podklad pro provádění zateplovacího systému musí být čistý, nesprašující, 
celistvý a rovinný – nesoudržné vrstvy, které by bránily spojení podkladu s tmelem, se musí odstranit 

• lepení desek tepelné izolace -  lepicí hmota bude nanášena po obvodu  (pás o min. š. 50 mm) a 
v ploše min. 3 ter če o velikosti dlan ě – musí být p řilepeno nejmén ě 40% plochy desky  (viz 
ČSN 73 2901), desky budou lepeny na sraz bez mezer, základní uspořádání desek se provádí na 
vazbu (se svisle převázanými spárami – optimálně ½ desky, min. 200 mm), lepicí hmota nesmí při 
jejím nanášení zůstat na bočních plochách desek tepelné izolace, ani na ně být při jejich osazování 
vytlačena 

• kotvení hmoždinkami  - pro kotvení tepelné izolace budou použity talí řové zatloukací hmoždinky 
s ocelovým trnem – min. dl. 220 mm, v ploše min. 6 ks/m 2, na nároží min. 8 ks/m 2 

• provád ění základní vrstvy  – základní vrstva musí obsahovat výztuž (skleněná síťovina), celková tl. 
základní vrstvy: 2-6 mm. 

• provád ění kone čné povrchové úpravy – viz oddíl VII. Úpravy povrchů 

Při realizaci ETICS je nutné dodržovat ČSN 73 2901 (Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních 
systémů), technologické předpisy příslušného výrobce zateplovacího systému a další dokumentaci ETICS 
dodávanou výrobcem. Při provádění zateplení budou používány systémové komponenty ETICS. 

 

Skladba obvodové st ěny: 

Vrstva (sm ěrem z interiéru) Tlouš ťka Původní/ nové 

Omítka vnitřní vápenná štuková 10 mm původní 

Obvodové stěny z CDm na 
cementovou či vápenocementovou 
maltu 

standardní obvodové stěny:  

375 mm 

stěny spojovacího krčku: 250 mm 

původní 
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stěny závětří: 275 mm 

Omítka vnější – světlý brizolit 30 mm původní 

ETICS s tepelnou izolací z EPS 
100 F, λ=0,037 W/mK 

160 mm nové 

 

IV. Vodorovné konstrukce 

Na strop mezi 1NP a nevytáp ěnou p ůdou  bude na stávající souvrství ze strany půdy aplikována 
tepelná izolace z min. vláken tl. 2x120 mm. Na tuto TI vrstvu bude volně nasucho položena krycí kontaktní 
podstřešní difúzní fólie. Na půdě budou vytvořeny komunikační lávky k výlezům na střechu. 

U detailů zateplení podhled ů zapuštěných vstupů a římsy bude použit ETICS s TI z minerálních vláken 
tl. 100 mm. 

 

Skladba stropu nad 1NP (k nevytáp ěné půdě): 

Vrstva (sm ěrem z interiéru) Tlouš ťka Původní/ nové 

Štuk z aktivované malty 10 mm původní 

Panely SPIROLL 300 mm původní 

Np+Na - původní 

Parotěsná zábrana - FOALBIT  0,8 mm  původní 

EPS desky KSD lepené Na 50 mm původní 

1x IPA lepená Na, 1x IPA a 1x 
SKLOBIT přitavené 

- původní 

Suspenze asfaltová + reflexní nátěr 
RUBOL 

- původní 

Tepelná izolace z min. vláken, 
λ=0,039 W/mK 

2x120 mm nové 

Krycí kontaktní podst řešní difúzní 
fólie 

 0,35 mm nové 

Dřevěné příhradové sbíjené vazníky - původní 

Laťování 60 mm původní 

Trapézový plech pobarvený 
poplastovaný  

40 mm nové 

 

V. Zastřešení 

Objekty měly v době svého vzniku plochou střechu, na níž byla později realizována střecha sedlová 
s nosnou konstrukcí z dřevěných příhradových sbíjených vazníků a krytinou z vlnitého eternitu o sklonu 13; 
15 a 24 stupňů. V rámci stavby dojde k odstranění této krytiny a k jejímu nahrazení za krytinu 
z poplastovaného pobarveného trapézového plechu 40/160, tl. min. 0,6 mm, povrchové úpravy v barvě 
„oxidované červené“ RAL 3009. Z vnitřní strany bude antikondenzační  úprava (flis).  

Demontáž osinkocementové krytiny (nebezpečný odpad) bude prováděno proškolenými pracovníky 
vybavenými náležitými ochrannými pomůckami. Musí být respektovány předpisy upravující manipulaci a 
práci s nebezpečným odpadem obsahujícím azbestocementová vlákna. 

Na stávající souvrství stropu nad 1NP bude ze strany půdy aplikováno zateplení z min. vláken – viz 
předešlý odstavec. 
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V rámci stavby dojde k vybourání a osazení nových lapačů střešních splavenin. 

Na střechu budou osazeny sněhové zábrany. 

 

V. Výpln ě otvor ů 

Výplně okenních a dveřních otvorů jsou již vyměněné, zasklení izolačním dvojsklem, bílé plastové 
profily, Uw = 1,2 W/m2K. Ostění a nadpraží těchto otvorů bude zatepleno – viz výše.  

Vyměněny budou také dřevěné palubkové dveře do pohotovostních WC (přístupných z exteriéru) a 
do skladu odpadků za dveře plné, plastové, barvy bílé, Ud max. = 1,2 W/m2K. Po osazení nových dveří na 
pohotovostní WC dojde k novému omítnutí ostění – omítka vápenná štuková.  

 

V rámci stavby také dojde ke zrušení dvou střešních vlezů na půdu, nově budou přístupové dveře na 
půdu vytvořeny ve východních štítech pavilonů. 

Během provádění stavby budou výplně otvorů řádně chráněny proti ušpinění a poškození. 

 

VI. Izolace proti vod ě a radonu 

Do podlahového souvrství nebude zasahováno, řešení zůstává stávající. 

 

VII. Úpravy povrch ů 

Sokl objektu bude proveden jako ETICS s XPS, tl. 140 mm a povrchovou úpravou s mozaikovou 
omítkou barvy šedé. 

Na zateplovací systém z EPS bude použita omítka akrylátová , barvy světle žluté, oranžové či 
červené, zrnitost 1,5 mm. 

Přesný barevný odstín fasády bude projednán s investorem a uživatelem. 
 

VIII. Klempí řské výrobky 

Oplechování parapet ů bude provedeno nové, z ocelového žárově pozinkovaného plechu s ochrannou 
barevnou vrstvou, barvy světle šedé. 

Odpadní trouby  ze střechy budou provedeny jako nové z ocelového žárově pozinkovaného plechu 
s ochrannou barevnou vrstvou, barvy světle šedé. 

 

IX. Zámečnické výrobky 

Pro umožnění realizace zateplení dojde k úpravě plotů navazujících na objekt a demontáži a opětovné 
montáži držáků na vlajku. 

 

X. Elektroinstalace 

Stávající bleskosvody budou postupně demontovány a bude osazen nový bleskosvod dle platné ČSN. 

V rámci provádění zateplení dojde na fasádě k demontáži a opětovné montáži osvětlení, vypínačů, 
zvonků. 

 

1.1.5 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Zateplením obvodové obálky objektu se bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 
prostředí nemění – řešení zůstane zachováno stávající. 
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1.1.6 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – 
popis řešení, výpis použitých norem 

 
Stavbou se mění tepelněizolační vlastnosti obvodových konstrukcí za účelem snížení energetické 

náročnosti objektu.  
Zásady hospodaření s energiemi jsou vyhotoveny jako samostatná část projektové dokumentace. 

Velikost a orientace okenních a dveřních otvorů v obvodových stěnách se nemění, řešení osvětlení a 
oslunění objektu bude zachováno stávající. 

Navržené stavební úpravy negativně neovlivní akustiku/hluk ani vibrace, ochrana stavby před 
negativními účinky vnějšího prostředí zůstává zachována stávající, nemění se. 
 

1.1.7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 

Nejsou vzneseny mimořádné požadavky na požární ochranu upravovaných konstrukcí. Požárně 
bezpečnostní řešení tvoří samostatnou část projektové dokumentace. 

 

1.1.8 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení 

 
Nejsou vzneseny zvláštní požadavky na jakost navržených materiálů a provedení. 
 

1.1.9 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí 

Nejsou navrženy žádné netradiční technologické postupy, ani vzneseny zvláštní požadavky na 
provádění a jakost navržených konstrukcí. 

1.1.10 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 

Nejsou vzneseny žádné mimořádné požadavky na vypracování dokumentace zhotovitelem stavby. 

1.1.11 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

Nejsou požadovány žádné další kontroly, kontrolní měření a zkoušky nad rámec povinných. 
 

1.1.12 Výpis použitých norem 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov  
ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 
ČSN 73 4301 Obytné budovy 
ČSN 73 0532 Akustika 
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) 
a další 
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2 Stavebně konstrukční řešení 

2.1 Technická zpráva 

2.1.1 Podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých 
konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů 
Jedná se o zateplení obvodové obálky objektu.  Do nosných konstrukcí objektu mateřské školy 

nebude zasahováno. 
 

2.1.2 Definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz 
na výkresovou dokumentaci 
Do nosných konstrukcí vlastního zateplovaného objektu nebude zasahováno. Bylo navrženo 

zateplení obvodových stěn ETICS s tepelnou izolací z EPS, tl. 160 mm. 
 

2.1.3 Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu  
Nosné konstrukce zateplovaného objektu byly zachovány – řešení zůstává stávající. 
 

2.1.4 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 
Viz odstavec 1.1.8 
 

2.1.5 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí 
Viz odstavec 1.1.9 

 
2.1.6 Zajištění stavební jámy 

Bude pouze proveden výkop rýhy po obvodu objektu do hloubky cca 500 - 700 mm, která bude po 
realizaci zateplení pod úrovní terénu opět zasypána. 

Výkopy budou ohrazeny, označeny, budou přes ně provedeny provizorní přechodové lávky, popř. 
budou bezpečně zakryty. 

 
2.1.7 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 
stanovení příslušnými technologickými předpisy a normami 
Nejsou požadovány žádné další kontroly, kontrolní měření a zkoušky nad rámec povinných. 
 

2.1.8 Popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním 
na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně 
bezprostředně sousedících objektů 
Objekty mají podélný nosný systém. Obvodové stěny jsou vyzděny z cihel CDm. Nosnou konstrukci 

stropu nad 1NP tvoří železobetonové panely SPIROLL, nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěnými 
příhradovými sbíjenými vazníky. 

Do nosných konstrukcí vlastního zateplovaného objektu nebude zasaženo. 
Stavba bude prováděna postupně s potřebnými technologickými přestávkami. 
 

2.1.9 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 
Nejsou vzneseny žádné mimořádné požadavky na vypracování dokumentace zhotovitele. 
 

2.1.10 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Viz odstavec 1.1.7. 
 

2.1.11 Seznam použitých podkladů – předpisů, norem, literatury, výpočetních programů 
apod. 
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Zákon : 
350/2012 Sb. stavební zákon 
 
Vyhlášky : 
499/2006 Sb. v pl. zn. o dokumentaci staveb 
501/2006 Sb. v pl. zn. o obecných požadavcích na využívání území 
268/2009 Sb. v pl. zn. o technických požadavcích na stavby 
398/2009 Sb. v pl. zn.    o obecných tech. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 
Dále viz odst. 1.1.12 a 2.1.12. 

 
2.1.12 Požadavky na bezpečnost při provádění stavby – odkaz na příslušné předpisy a 

normy, přehled základních předpisů BOZP 
 

Typ právního 
předpisu 

Číslo právního 
předpisu 

Název právního předpisu 

Zákon  258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 
Zákon  133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 
Zákon  262/2006 Sb. Zákoník práce 
Zákon  309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 
Nařízení vlády  495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 
mycích, čisticích a desinfekčních prostředků 

Nařízení vlády  101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

Nařízení vlády  362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády  591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády  361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci 

Nařízení vlády  378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení 

Vyhláška  48/2005 Sb.,  
v platném znění 

Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti a technických zařízení 

 

3 Požárně bezpečnostní řešení 
 

Řešeno jako samostatná část projektové dokumentace. 
  

4 Technika prostředí staveb 
 

Jedná se o zateplení obvodové obálky objektu. Napojení objektu na sítě technické infrastruktury ani 
její rozvody v rámci objektu se nemění. V rámci stavby dojde k opravě kanalizace – od střešních svodů na 
jihu spodního pavilonu ke stávající kanalizační šachtě – plastové potrubí DN 150. 

 
Navrhovanou stavbou dojde ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací (SEK) 

ve správ ě O2 Czech Republic a.s.  V místě stavby se nachází metalický zemní kabel ve správě touto 
společností. Na fasádě jsou umístěny dvě kabelové rozvodné skříně. Při provádění zateplení objektu bude 
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provedena úprava kabelových skříní, aby zůstaly přístupné pro údržbu. Před zahájením realizace je třeba 
kontaktovat společnost O2 Czech Republic a.s. – vyjádření viz oddíl E. – Dokladová část. 

Navrženou stavbou bude dotčeno podzemní vedení NN  ve správě E. ON Distribuce a.s.  a nefunkční 
zachovaný teplovodní kanál  ve správě Teplospol a.s. Jind řichův Hradec .  

Pozemkem 2429/179 prochází kanaliza ční potrubí , objekt mateřské školy je napojen na vodovod ve 
správě ČEVAK a.s . Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných 
ČEVAK a.s. Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m – viz vyjádření 
správce sítě. 

Výkop v místech předpokládaných tras sítí technické infrastruktury bude proto prováděn ručně a na 
základě vytýčení trasy příslušným správcem – viz podmínky definované v přiložených vyjádřeních správců 
sítí. 

Při výkopech v místech předpokládaných tras zemních částí vnitřních instalací je třeba dbát zvýšené 
opatrnosti – výkop bude prováděn ručně. 

Není známo, že by se pozemek stavby nacházel v dalším ochranném či bezpečnostním pásmu – viz 
vyjádření správců sítí. 

    

Vypracoval: 

 

 
      Ing. arch. Eva Komendová 
 


