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A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA  
 
A.1  IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 
 
A.1.1  Ú d a j e    o    s t a v b ě 
 
 Název stavby :  stavební úpravy budovy OK v Hostkovicích čp. 28 
     
 Místo stavby :  pozemek pč. st. 3 v kú. Hostkovice u Dolních Němčic 
 
 Předmět PD :  stavební povolení 
   
A.1.2  Ú d a j e    o    ž a d a t e l i    /   s t  a v e b n í k o v i 
 
 Právnická osoba : Město Dačice, Krajířova 27, 380 01 Dačice I 
     
A.1.3  Ú d a j e    o    z p r a c o v a t e l i    s p o l e č n é    d o k u m e n t a c e 
 
 Hlavní projektant : Ing. Richard Tůma, Hostkovice čp. 35, 380 01 Dačice 
    IČ : 608 21 574 

autorizovaný inženýr v ČKAIT pod č. 0101376 – obor IP00  
Projektanti dílčích částí :  

 
 
A.2  SEZNAM  VSTUPNÍCH  PODKLAD Ů 
 
 - snímek z katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí 
 - vizuální prohlídka staveniště, zaměření stávajícího stavu 
  
 
A.3  ÚDAJE  O  ÚZEMÍ  
 
a)  r o z s a h    ř e š e n é h o    ú z e m í ;    z a s t a v ě n é   /   n e z a s t a v ě n é    ú z e m í 
 
 Stavební úpravy se budou provádět pouze na pozemku pč. st. 3 v kú. Hostkovice u Dolních Němčic. 
Jedná se o zastavěné území obce. 
 
b)  d o s a v a d n í    v y u ž i t í    a    z a s t a v ě n o s t    ú z e m í 
 
 Na výše uvedeném pozemku se nachází budova občanské komise Hostkovice čp. 28. 
 
c)  ú d a j e    o    o c h r a n ě    ú z e m í    p o d l e    j i n ý c h    p r á v n í c h    p ř e d p i s ů 
 
 Pozemek stavby není chráněn podle jiných právních předpisů, nejedná se o památkovou rezervaci, 
památkovou zónu a neleží v chráněném ani v záplavovém území. Nenachází se též v žádných ochranných 
pásmech. 
 
d)  ú d a j e    o    o d t o k o v ý c h    p o m ě r e c h 
 
 Odtokové poměry se stavebními úpravami uvnitř objektu nezmění. 
 
e)  ú d a j e    o    s o u l a d u    s    ú z e m n ě    p l á n o v a c í    d o k u m e n t a c í ,    s    c í l i    a 
     ú k o l y    ú z e m n í h o    p l á n o v á n í 
 

Projektová dokumentace je řešena dle obecných požadavků uvedených v platném územním plánu 
města Dačice. Pozemek stavby pč. st. 3 je vedený jako plochy občanské vybavenosti veřejné ( OV ). Stavebními 
úpravami nedojde je změně využití objektu. 
 
f)  ú d a j e    o    d o d r ž e n í    o b e c n ý c h    p o ž a d a v k ů    n a    v y u ž i t í    ú z e m í  
 
 Netýká se stavebních úprav uvnitř objektu, území stavby zůstane beze změny. 
 
g)  ú d a j e    o    s p l n ě n í    p o ž a d a v k ů    d o t č e n ý c h    o r g á n ů 
 

Do projektové dokumentace byly zapracovány veškeré požadavky dotčených orgánů státní správy : 
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h)  s e z n a m    v ý j i m e k    a    ú l e v o v ý c h    ř e š e n í 
 
 Výjimky ani úlevová řešení se pozemku stavby netýkají, není nutné se s nimi v projektu zabývat. 
 
i)  s e z n a m    s o u v i s e j í c í c h    a    p o d m i ň u j í c í c h    i n v e s t i c 
 
 Stavební úpravy nejsou podmíněny žádnou související a podmiňující investicí. 
 
j)  s e z n a m    p o z e m k ů    a    s t a v e b    d o t č e n ý c h    p r o v á d ě n í m    s t a v b y  
     ( p o d l e    k a t a s t r u    n e m o v i t o s t í ) 
 
 pozemky stavby : 
 
 Pozemek : parcelní číslo st. 3  

List vlastnictví : číslo 10001 
 Výměra : 213 m2 
 Katastr. území : Hostkovice u Dolních Němčic – 629 855 
 Typ parcely : parcela katastru nemovitostí 
 Druh pozemku : zastavěná plocha a nádvoří 

Vlastník : Město Dačice, Krajířova 27, 380 01 Dačice I 
 

 sousední a dot čené pozemky stavbou ( k 13.3.2015 ) :  
 parcelní číslo vlastník pozemku 
  
 st. 2/1  Tůmová Marta, Hostkovice 35, 380 01 Dačice 
 1/2  Tůmová Marta, Hostkovice 35, 380 01 Dačice 
 1640/1  Město Dačice, Krajířova 27, 380 01 Dačice I 
 1640/7  SJM Dvořák Jiří a Dvořáková Jarmila, Hostkovice 40, 380 01 Dačice 
  
  
A.4  ÚDAJE  O  STAVB Ě 
 
a)  n o v á    s t a v b a    n e b o    z m ě n a    d o k o n č e n é    s t a v b y 
 
 Jedná se o změnu dokončené stavby. 
 
b)  ú č e l    u ž í v á n í    s t a v b y  
 
 Budova občanské komise, stavba veřejné občanské vybavenosti. 
 
c)  t r v a l á    n e b o    d o č a s n á    s t a v b a  
 
 Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d)  ú d a j e    o    o c h r a n ě    s t a v b y    p o d l e    j i n ý c h    p r á v n í c h    p ř e d p i s ů 
 
 Stavba není kulturní památkou a není jinak chráněna podle zvláštních předpisů. 
 
e)  ú d a j e    o    d o d r ž e n í    t e c h n i c k ý c h    p o ž a d a v k ů    n a    s t a v b y    a    o b e c n ý c h 
     t e c h n i c k ý c h    p o ž a d a v k ů    z a b e z p e č u j í c í c h    b e z b a r i é r o v é    u ž í v á n í 
     s t a v e b 
 
 Projektová dokumentace je řešena dle obecně technických požadavků na stavby obsažených ve 
Vyhlášce č. 268/2009 Sb. – O technických požadavcích na stavby. Stavební úpravy se netýkají přístupu do 
budovy, v projektu toto není řešené. Objekt není bezbariérově přístupný. 
 
f)  ú d a j e    o    s p l n ě n í    p o ž a d a v k ů    d o t č e n ý c h    o r g á n ů    a    p o ž a d a v k ů 
     v y p l ý v a j í c í c h    z    j i n ý c h    p r á v n í c h    p ř e d p i s ů 
 

Do projektové dokumentace byly zapracovány veškeré požadavky dotčených orgánů státní správy, 
správců sítí a ostatních účastníků řízení, a požadavky vyplývající z jiných právních předpisů. 
 
g)  s e z n a m    v ý j i m e k    a    ú l e v o v ý c h    ř e š e n í 
 

Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevové řešení, v projektu se s nimi nepočítá, není potřeba je řešit. 
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h)  n a v r h o v a n é    k a p a c i t y    s t a v b  y 
 
 Kapacita stavby se stavebními úpravami nezmění, zůstane stávající. 
 
i)  z á k l a d n í    b i l a n c e    s t a v b y 
 
Spotřeba vody : 
 Objekt není trvale využívaný, spotřeba vody je nepravidelná a neurčitá. Odhadem se roční spotřeba 
vody pohybuje kolem 10-15 m3/rok. 
  
Bilance dešťových vod : 
 Celková roční bilance je stanovena dle průměrného ročního úhrnu srážek 700 mm : 
 Záchytná plocha střechy = 220,3 m2, odtokový součinitel pro taškovou krytinu = 0,9 
 Q rok = 700 x 10-3 x 220,3 x 0,9 = 138,8 m3/rok 
 
Bilance splaškových vod : 
 Celková bilance splaškových vod vychází z celkové spotřeby vody, odhadem cca 10-15 m3/rok. 
 
Spotřeba elektrické energie : 
 Celková roční spotřeba elektrické energie je cca 1500-2000 kWh. 
 
Potřeba tepla na vytápění a ohřev TUV : 
 Objekt budovy občanské komise není trvale vytápěný, pouze nárazově při společenských akcích. 
 Potřeba tepla na vytápění a ohřev TUV je neměřitelná. 
  
Třída energetické náročnosti budovy : 
 Objekt není vytápěný, PENB není stanovený. 
 
j)  z á k l a d n í    p ř e d p o k l a d y    v ý s t a v b y 
 
 Započatí stavby :  srpen 2015 
 Dokončení stavby : prosinec 2015 

Jedná se o stavbu jednoduchou, nepočítá se s etapizací výstavby. 
 
k)  o r i e n t a č n í    n á k l a d y    s t a v b y  
 
 Na stavební úpravy je zpracovaný podrobný položkový rozpočet, který je součástí dokumentace. 
 
 
A.5  ČLENĚNÍ  STAVBY  NA  OBJEKTY  A  TECHNICKÁ  A  TECHNOLOG ICKÁ 
        ZAŘÍZENÍ 
 

Stavba není členěna na objekty, technická a technologická zařízení se ve stavbě nevyskytují. 
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B. SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA  
 
B.1  POPIS  ÚZEMÍ  STAVBY  
 
a)  c h a r a k t e r i s t i k a    s t a v e b n í h o    p o z e m k u  
 

Pozemky pč. st. 3 je zastavěná plocha a nádvoří a nachází se na něm budova čp. 28. 
 
b)  v ý č e t    a    z á v ě r y    p r o v e d e n ý c h    p r ů z k u m ů    a    r o z b o r ů 
 
 Bylo provedeno zaměření stávajícího stavu stavby polohové i výškové. 
 
c)  s t á v a j í c í    o c h r a n n á    a    b e z p e č n o s t n í    p á s m a  
 
 Staveništěm neprocházejí žádné sítě technické infrastruktury, nezasahují sem žádná ochranná a 
bezpečnostní pásma. 
 
d)  p o l o h a    v z h l e d e m    k    z á p l a v o v é m u    ú z e m í ,    p o d d o l o v a n é m  u    ú z e m í 
     a p o d .  
 
 Pozemek stavby se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 
 
e)  v l i v    s t a v b y    n a    o k o l n í    s t  a v b y    a    p o z e m k y ,    o c h r a n a    o k o l í ,    v l i v 
     s t a v b y    n a    o d t o k o v é    p o m  ě r y    v    ú z e m í  
 
 Stavební úpravy uvnitř objektu nebudou mít žádný negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Odtokové 
poměry v daném území se nezmění. 
 
f)  p o ž a d a v k y    n a    a s a n a c e ,    d e m o l i c e ,    k á c e n í    d ř e v i n  
 
 Tyto požadavky se stavebních úprav uvnitř objektu netýkají. 
  
g)  p o ž a d a v k y    n a    m a x i  m á l n í    z á b o r y    z e m ě d ě l s k é h o    p ů d n í h o    f o n d u 
     n e b o    p o z e m k ů    u r č e n ý c h    k    p l n ě n í    f u n k c e    l e s a    ( d o č a s n é / t r v a l é )  
 
 Zastavěné plochy se tento požadavek netýká. 
 
h)  ú z e m n ě    t e c h n i c k é    p o d m í n k y  
 
 Stavebních úprav uvnitř objektu netýkají se územně technické podmínky netýkají. 
 
i)  v ě c n é    a    č a s o v é    v a z b y    s t a v b y ,    p o d m  i ň u j í c í ,    v y v o l a n é ,     
     s o u v i s e j í c í    i n v e s t  i c e  
 
 Jiné věcné ani časové vazby neexistují. Související investice stavby v souvislosti s realizací stavby 
nejsou v době zpracování projektové dokumentace stavby známé. 
 
 
B.2  CELKOVÝ  POPIS  STAVBY  
 
B.2.1  ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
 
 Účelem užívání stavby je budova občanské komise v Hostkovicích, budova občanské vybavenosti. 
 
B.2.2  CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
a)  u r b a n i s m u s    -    ú z e m n í    r e g u l a c e ,    k o m p o z i c e    p r o s t o r o v  é h o   ř e š e n í  
 
 Urbanismus není u stavebních úprav interiéru řešit. 
 
b)  a r c h i t e k t o n i c k é    ř e š e n í    -    k o m p o z i c e    t v a r o v  é h o    ř e š e n í ,     
     m a t e r i á l o v é    a    b a r e v n é    ř e š e n í 
 
 Architektonické řešení se na stavební úpravy nevztahuje. Materiálově budou použité klasické materiály, 
barevné řešení se na tyto úpravy též nevztahuje. 
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B.2.3  CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY  
 
 Jedná se o objekt bez technologie výroby a provozního řešení.  
 
B.2.4  BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY  
 
 Stavební úpravy se netýkají přístupu do budovy, v projektu toto není řešené. 
 
B.2.5  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
 Stavba je navržena dle obecných požadavků na výstavbu obsažených ve Vyhlášce č. 268/2009 Sb. 
Veškeré konstrukce a jejich části jsou navržené tak, aby byl splněn základní požadavek na bezpečnost při užívání 
stavby. 
 
B.2.6  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
 
a)  s t a v e b n í    ř e š e n í  
 
 Stavební úpravy se týkají výměny části stropní konstrukce a podchycení části krovu nad ní, rekonstrukce 
vlhké vnitřní příčky, stavby nového komínového tělesa a další drobné stavební úpravy s tím spojené. 
 
b)  k o n s t r u k č n í    a    m a t e r i á l o v é     ř e š e n í  
 
 Stávající dřevěná stropní konstrukce bude nahrazena novou z lehkých dřevěných vazníků. Konstrukčně 
budou pro potřebu vynesení krovu osazeny na obvodové a vnitřní nosné zdivo ocelové průvlaky, které budou 
současně podporovat stropní konstrukci uprostřed rozpětí a sníží nároky na její dimenzi. 
 
c)  m e c h a n i c k á    o d o l n o s t    a    s t a b i l i t a  
 
 Stavební úpravy budovy jsou navrženy tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí 
stavby nebo technických zařízení. Veškeré konstrukce budou nové a  z nových konstrukčních dílů a prvků, které 
splňují výše zmíněné požadavky a jsou podložené certifikáty výrobců. Uspořádaná soustava navzájem 
propojených dílů a prvků je navržená tak, aby zajišťovala mechanickou odolnost a stabilitu stavby jako celku. 
 
B.2.7  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 
 Technologická zařízení se v objektu nevyskytují. Technické zařízení budovy v podobě výměny části 
vnitřního vodovodu není vzhledem k jednoduchosti a rozsahu řešené. 
 
B.2.8  POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
 Na stavbu bylo zpracované požárně bezpečnostní řešení a je v samostatné příloze dokumentace. 
 
B.2.9  ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
 
a)  k r i t é r i a    t e p e l n ě    t e c h n i c k é h o    h o d n o c e n í 
 

Netýká se stavebních úprav objektu, který není vytápěný a není trvale užívaný. 
 
b)  e n e r g e t i c k á    n á r o č n o s t    s t a v b y  
 

Dle vyhlášky 78/2013 Sb. O energetické náročnosti budov nespadá stavba do jejího rozsahu a není 
nutné vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy ( PENB ). 
 
B.2.10  HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
             PROSTŘEDÍ ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY (VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ,  
             OSVĚTLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, ODPADŮ APOD.) A DÁLE ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU  
             STAVBY NA OKOLÍ (VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST APOD.). 
 

Stavební úpravy jsou navržena takovým způsobem, že nebude ohrožovat hygienu nebo zdraví uživatelů 
ani sousedů. Použité stavební materiály jsou certifikované výrobci a splňují veškeré technické požadavky na 
výrobky. Větrání, způsob vytápění, osvětlení a zásobování vodou zůstane stávající. Odpadem vzniklým při 
stavebních pracích dle předložené projektové dokumentace bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech. Stavební odpady vzniklé při provádění stavebních prací budou separovány a ukládány a  
odváženy na místo určené k tomuto účelu. 
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B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
a)  o c h r a n a    p ř e d    p r o n i k á n í m    r a d o n u    z    p o d l o ž í 
 
 Objekt budovy občanské komise neobsahuje obytné a pobytové místnosti a není trvale užíván.  
 
b)  o c h r a n a    p ř e d    b l u d n ý m i    p r o u d y  
 
 V blízkém okolí stavby se nenachází žádné trasy kolejových vozidel, či jiné kabely větších přenosových 
kapacit či jiné podzemní vedení, které by mohly způsobovat vznik bludných proudů či jiných podobných jevů. 
  
c)  o c h r a n a    p ř e d    t e c h n i c k o u    s e i z m i c i t o u 
 
 V oblasti stavby se nenachází žádné výrobní stavby, lomy ani jiná technologická zařízení, která by mohla 
způsobovat technickou seizmicitu. Z tohoto důvodu se žádné opatření vedoucí k eliminaci seizmicity nenavrhuje. 
 
d)  o c h r a n a    p ř e d    h l u k e m  
 
 Jedná se o stavbu občanské vybavenosti, ochranu před hlukem není nutné řešit. 
 
e)  p r o t i p o v o d ň o v á    o p a t ř e n í 
 
 Neřešeno, objekt se nenachází v záplavovém území. 
 
f)  o s t a t n í    ú č i n k y    ( v l i v    p o d d o l o v á n í ,    v ý s k y t    m e t a n u    a p o d . )  
 
 Neřešeno, objekt se nenachází v poddolovaném území. 
 
 
B.3  PŘIPOJENÍ  NA  TECHNICKOU  INFRASTRUKTURU 
 
a)  n a p o j o v a c í    m í s t a    t e c h n i c k  é    i n f r a s t r u k t u r y 
 
 Stavební úpravy se technické infrastruktury netýkají, veškeré sítě a přípojky zůstanou stávající. 
 
b)  p ř i p o j o v a c í    r o z m ě r y ,    v ý k o n o v é    k a p a c i t y    a    d é l k y     
 
 Nebudou realizované žádné nové přípojky na technickou infrastrukturu. 
 
 
B.4  DOPRAVNÍ  ŘEŠENÍ 
 
a)  p o p i s    d o p r a v n í h o    ř e š e n í 
 

Stavební úpravy uvnitř objektu se dopravní infrastruktury netýkají. 
 
b)  n a p o j e n í    ú z e m í    n a    s t á v a j í c í    d o p r a v n í    i n f r a s t r u k t u  r u 
 

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstane beze změny. 
 

c) , d)    - netýká se stavebních úprav uvnitř objektu. 
 
 
B.5  ŘEŠENÍ  VEGETACE  A  SOUVISEJÍCÍCH  TERÉNNÍCH  ÚPRAV  
 
a) , b) , c)     - netýká se stavebních úprav uvnitř objektu. 

 
 

B.6  POPIS  VLIVŮ  STAVBY  NA  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ  A  JEHO  OCHRANA 
 
a) , b) , c) , d) , e)    - netýká se stavebních úprav uvnitř objektu, stavba a její účel zůstanou beze změny. 
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B.7  OCHRANA  OBYVATELSTVA 
 

Stavební úpravy budovy občanské komise splňují podmínky regulačního plánu obce, tj. splňují základní 
požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. Stavba předmětného objektu 
není navržena pro úkoly plnící ochranu obyvatelstva. 

 
 
B.8  ZÁSADY  ORGANIZACE  VÝSTAVBY 
 
a)  p o t ř e b y    a    s p o t ř e b y    r o z h o d u j í c í c h    m é d i í    a    h m o t ,    j e j i c h   z a j i š t ě n í 
 
 Elektrická energie a voda potřebná pro stavební práce je zajištěna ze stávajících vnitřních rozvodů. 
Nároky na spotřebu rozhodujících médií jsou při současných technologiích klasické zděné výstavby zcela 
minimální. 
 
b)  o d v o d n ě n í    s t a v e n i š t ě 
 
 Není nutné řešit pro stavební úpravy uvnitř objektu. 
 
c)  n a p o j e n í    s t a v e n i š t ě    n a    s t á v a j í c í    d o p r a v n í    a    t e c h n i c k o u 
     i n f r a s t r u k t u r u  
 

Zůstane stávající, stavba je připojena na technickou a dopravní infrastrukturu. 
 
d)  v l i v    p r o v á d ě n í    s t a v b y    n a    o k o l n í    s t a v b y    a    p o z e m k y  
 

Stavebními úpravami nedojde k výraznému zatížení okolních pozemků. Jedná se o poměrně malou 
stavbu s malými nároky na dopravní obslužnost a zásobováním stavebními materiály. Okolí stavby bude zatíženo 
zejména prašností a hlučností strojních mechanizmů, které se budou v rámci možností eliminovat na co nejnižší 
mez. 
 
e)  o c h r a n a    o k o l í    s t a v e n i š t ě    a    p o ž a d a v k y    n a    s o u v i s e j í c í    a s a n a c e , 
     d e m o l i c e ,    k á c e n í    d ř e v i n  
 
 Staveništěm je stávající budova, tyto požadavky není nutné řešit. 
 
f)  m a x i m á l n í    z á b o r y    p r o    s t a v e n i š t ě    ( d o č a s n é  /   t r v a l é )  
 

Pro stavbu, zejména pro dočasné uložení materiálu bude použitý sousední veřejný pozemek v majetku 
města. Jedná se o přilehlou asfaltovou plochu sloužící jako parkoviště. Pro montáž ocelových nosníků bude 
použita přilehlá místní komunikace, po dobu těchto prací bude nutný její zábor a zastavení dopravy. 
 
g)  m a x i m á l n í    p r o d u k o v a n á    m n o  ž s t v í    a    d r u h y    o d p a d ů    a    e m i s í    p ř i 
     v ý s t a v b ě ,    j e j i c h    l i k v i d a c e  
 
 Odpady při výstavbě budou převážně obaly z materiálů nových dodávaných na stavbu. Materiály, které 
nejsou odpadem, lze zpětně využit či recyklovat, např. dřevo z nevratných palet, jako palivo, pokud není 
znečištěné škodlivými látkami. Odpady z obalů budou tříděny a likvidovány dle druhu a povahy na místech k tomu 
určených. Dále přichází v úvahu odpad vznikající při vlastní realizaci, zejména zbytky stavebních hmot a jiné. 
Tyto budou odvezeny a likvidovány realizační firmou. Dále je povinen dodavatel stavby vést evidenci odpadů, 
jeho druhy a množství a způsob likvidace. S veškerým odpadem na stavbě bude nakládáno dle platného zákona 
o odpadech. 
 
h)  b i l a n c e    z e m n í c h    p r a c í ,    p o ž a d a v k y    n a    p ř í s u n    n e b o    d e p o n i e     
     z e m i n  
 
 Stavebních úprav v interiéru stavby se tyto požadavky netýkají. 
 
i)  o c h r a n a    ž i v o t n í h o    p r o s t ř e d í    p ř i    v ý s t a v b ě 
 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. Způsob posouzení vlivu tohoto záměru je v 
souladu se Zákonem č. 100/2001 Sb.  o posuzování vlivů na životní prostředí (v aktuálním znění). Vychází se ze 
stavu životního prostředí v dotčeném území v době oznámení tohoto záměru. Při posuzování výstavby se hodnotí 
vlivy na životní prostředí při její přípravě, provádění a ve výsledném užívání stavby. Posuzování zahrnuje i návrh 
opatření k předcházení nepříznivým vlivům na životní prostředí provedením záměru, k vyloučení, snížení, 
zmírnění nebo minimalizaci těchto vlivů, případně ke zvýšení příznivých vlivů na životní prostředí.  
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j)  z á s a d y    b e z p e č n o s t i    a    o c h r a n y    z d r a v í    p ř i    p r á c i    n a    s t a v e n i š t i , 
     p o s o u z e n í    p o t ř e b y    k o o r d i n á t o r a    b e z p e č n o s t i    a     o c h r a n y    z d r a v í   
     p ř i    p r á c i    p o d l e    j i n ý c h    p r á v n í c h    p ř e d p i s ů 
 

Při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a při pracích s nimi souvisejících 
musí být dodrženy požadavky k zajištění bezpečnosti práce. Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) zajistí, aby v 
průběhu výstavby byla zajištěna bezpečnost práce při provádění stavby. 

Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) zajistí staveniště v potřebném rozsahu proti vniknutí 
nepovolaných osob do prostoru staveniště. Veškeré práce budou provedeny odbornými firmami a  doloženy 
revizními zprávami. Při  provádění prací je  nutno dodržovat příslušné ČSN a související bezpečnostní předpisy. 
 Při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem 
stavebních prací. S ohledem na výše uvedené dokumenty a rozsah stavby není nutné pro realizaci stavby 
zpracovat plán BOZP a zajišťovat koordinátora bezpečnosti práce. 
 
k)  ú p r a v y    p r o    b e z b a r i é r o v é     u ž í v á n í    v ý s t a v b o u    d o t č e n ý c h    s t a v e b 
 
 Stavebními úpravami nebudou dotčené žádné stavby, není nutné řešit tyto úpravy. 
 
l)  z á s a d y    p r o    d o p r a v n ě    i n ž e n ý r s k é    o p a t ř e n í 
 
 Není potřeba řešit, dopravně inženýrská opatření nejsou ke stavbě nutná. 
 
m)  s t a n o v e n í    s p e c i á l n í c h    p o d  m í n e k    p r o    p r o v á d ě n í    s t a v b y  
 
 Stavba bude probíhat bez speciálních podmínek pro provádění stavby. 
 
n)  p o s t u p    v ý s t a v b y ,    r o z h o d u j  í c í    d í l č í    t e r m í n y  
 
 Předpokládá se celková doba výstavby cca 5 měsíců, žádné termíny nejsou stanoveny. 
 
 
 
 
 
 

C. SITUAČNÍ  VÝKRESY   
 

Jsou součástí výkresové dokumentace. Vzhledem k jednoduchosti a jednoznačnosti stavby je počet 
situačních výkresů řešen přiměřeně k složitosti akce. 
 
Seznam výkresů : 
  

C – 01 Snímek z KM 
 
 
 
 
 

D. DOKUMENTACE  OBJEKT Ů  A  TECHNICKÝCH 
     A  TECHNOLOGICKÝCH   ZAŘÍZENÍ 
 
 

D.1  DOKUMENTACE  STAVEBNÍHO  NEBO  INŽENÝRSKÉHO  O BJEKTU 
 
D.1.1  ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 
a)  T e c h n i c k á    z p r á v a  
 
Bourací práce 
 
 Bourací práce se budou týkat hlavně demontáže stávající dřevěné stropní konstrukce. Technologický 
postup je uvedený níže. Další bourací práce se budou týkat zbourání nevyhovujícího komínového tělesa, stávající 
příčky mezi šenkem a WC, vybourání sklobetonové výplně okna, vybourání dveří a částečné otlučení omítek a 
obkladů. 
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Svislé konstrukce, komín 
  
 .Nová příčka namísto vybourané bude z pórobetonových příčkovek tl. 150 mm. Nová příčka oddělující 
sklad bude z pórobetonových příčkovek tl. 100 mm.  Nový komín bude stavebnicový systémový, z betonových 
komínových tvárnic a šamotových vložek průměru 200 mm. Nad střechou bude komín opatřen systémovým 
komínovým pláštěm imitující cihelné zdivo. 
 
Vodorovné konstrukce 
  
 Hlavní prioritou této akce je výměna části nevyhovující dřevěné stropní konstrukce. Namísto původních 
dřevěných trámů budou osazené lehké dřevěné stropní nosníky POSI-Joist. Po obvodu bude proveden nový 
ztužující železobetonový věnec, na který budou osazeny nejen tyto stropní nosníky, ale i hlavní ocelové průvlaky. 
Do věnce budou v místě okenních a dveřního otvoru vloženy ocelové profily I č. 140 z důvodu zvýšení únosnosti 
v místě uložení průvlaků. Hlavní ocelové průvlaky budou z profilů HEA 220 a HEA 260 a budou vynášet krov. 
Středem rozpětí jsou kolmo osazeny profily HEA 120, do kterých se vloží stropní dřevěné nosníky. Na ztužující 
věnec bude pomocí hmoždinek osazen pás z OSB šířky 250 mm a tl. 18 mm, na který se osadí stropní nosníky. 
Stropní konstrukce bude mít podhled z protipožárních sádrokartonových desek na ocelový zavěšený nosný rošt. 
Shora bude proveden záklop z prken tl. 25 mm. Mezi nosníky bude vložena tepelná izolace z minerální vlny tl. 
120 mm. 
 
Krov 
  
 Stávající vazné trámy jsou v této části objektu zcela nevyhovující a v havarijním stavu. Budou zcela 
odstraněné a podpůrnou konstrukci krovu budou tvořit vložené ocelové průvlaky popsané výše. Stávající vaznice 
budou podporovány nově osazenými sloupky a pásky, stávající budou demontovány. Stávající pozednice je nutné 
přikotvit k ocelovým nosníkům pomocí ocelových táhel průměru 16 mm. Stávající plná vazba za komínem bude 
též opatřena ocelovým táhlem, poněvadž zde jsou patrné defekty vlivem vodorovných sil a tyto je nutné táhlem 
zachytit. Místo stávajících hambálků budou k zajištění stability osazeny kleštiny. 
 
Ostatní stavební práce 
  
 Drobné stavební práce budou spočívat v otlučení zavlhlé omítky a část keramického obkladu v šenku. 
Nové omítky budou sanační, keramické obklady budou provedeny do výše původního parapetu. Na nově 
vyzděné příčce bude proveden keramický obklad z obou stran do původní výšky 1500 a 1200 mm. Původní 
dvoukřídlové dveře do šenku budou vyměněné za jednokřídlové šířky 900 mm do ocelové zárubně. Podobné ale 
šířky 700 mm budou do nově vzniklého skladu. Na místě původního okna ze sklobetonových tvárnic bude okno 
nové, plastové, stejné šířky a výšky 600 mm. Parapet bude dozděný z pórobetonových tvárnic. V místnosti šenku 
bude nový zavěšený podhled ze sádrokartonových desek a na něj bude položena tepelná izolace z minerální vlny 
tl. 100 mm. Nové omítky budou klasické vápenocementové štukové. 
 
b)  V ý k r e s o v á    č á s t   
 
 Viz výkresová část. 
 
Seznam výkresů : 
  

D – 01 Stávající stav – půdorys 1. NP  D – 09 Navržený stav – půdorys 1. NP 
D – 02 Stávající stav – krov   D – 10 Navržený stav – strop 1. NP 
D – 03 Stávající stav – řez A-A   D – 11 Navržený stav – krov 
D – 04 Stávající stav – řez B-B   D – 12 Navržený stav – řez A-A 
D – 05 Stávající stav – pohled Z   D – 13 Navržený stav – řez B-B 
D – 06 Stávající stav – pohled S   D – 14  Navržený stav – pohled Z 
D – 07 Stávající stav – pohled V   D – 15 Navržený stav – pohled S 
D – 08 Stávající stav – pohled J   D – 16  Navržený stav – pohled V 

       D – 17  Navržený stav – pohled J 
  
D.1.2  STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 
a)  T e c h n i c k á    z p r á v a  
 
 Pro zajištění podchycení krovu byl navržený ocelový rošt z hlavních nosných průvlaků HEA 260 a HEA 
220, na který budou osazeny nové sloupky krovu podporující v rozumném rastru vaznice. Pro vynesení lehkých 
stropních nosníků a zkrácení jejich rozpětí na polovinu je na hlavní průvlaky uprostřed osazený kolmo nosný profil 
HEA 120, do kterého budou stropní nosníky vložené. Celé rozpětí je již pro stropní nosníky příliš velké, byly by 
vysoké a neefektivní. Snížení stropní konstrukce vzhledem k malé výšce nadpraží není možné. Pro uložení 
ocelových průvlaků bylo nutné provést po obvodu místnosti ztužující železobetonový věnec. Tím dojde nejen ke 
stažení stávajícího zdiva, ale i k efektivnímu ukládání stropních nosníků na vyrovnanou konstrukci. 
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b)  V ý k r e s o v á    č á s t  
 
 Veškeré konstrukční části a detaily jsou obsahem výkresové dokumentace stavební části. 
 
c)  S t a t i c k é    p o s o u z e n í 
 
 Hlavní ocelové průvlaky jsou navrženy dle statického výpočtu, který je samostatnou součátí 
dokumentace. Stropní nosníky POSI-Joist jsou navžené výrobcem dle poskytnutých zatěžovacích údajů. 
Maximální přípustné zatížení stropní konstrukce je 0,30 kN/m2. 
 
d)  P l á n    k o n t r o l y    s p o l e h l i v o s t i    k o n s t r u k c í    
 
 Plán kontrolních prohlídek stavby a kontroly spolehlivosti konstrukcí bude stanovený v příloze žádosti o 
stavební povolení. Kontroly konstrukcí budou stanoveny z hlediska jejich budoucího využití a to : 
 - dílčí skutečnosti – např. provedení výztuží žel. bet. konstrukcí dle projektové dokumentace 
 - mezní okamžik kontroly – nejpozději možný a je to např. těsně před betonáží 
 - harmonogram kontrol – bude stanoven před zahájením stavby po dohodě mezi projektantem, 
investorem a odpovědným pracovníkem příslušného stavebního úřadu. Kontroly by měly být provedeny 
nezávislým expertem a na náklady stavebníka. 
 
D.1.3  POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
 Požárně bezpečnostní řešení stavby je samostatnou přílohou této dokumentace. 
 
D.1.4  TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 
 
a)  T e c h n i c k á    z p r á v a  

 
Vodovod 
 Ve vybourané příčce se nachází vnitřní rozvody vody a je na ní zavěšený elektrický boiler. Boiler zůstane 
na původním místě, vodovodní potrubí bude upravené na místě. Stávající nástěnná baterie nad dřezem bude 
nahrazena baterií stojánkovou, na vývodech potrubí ze zdiva budou osazené uzavírací ventily. 
 
Kanalizace 
 Drobné úpravy vnitřního vedení bude nutné provést v rámci zbourání a postavení nové příčky mezi 
šenkem a WC. Stávající dřez zůstane na původním místě. 
 
Elektroinstalace 
 Stavební úpravy se dotknou i rozvodů elektroinstalace. Ve vybourané příčce jsou zásuvky a hlavní 
vypínač pro elektrický sporák. Vše zůstane na stejném místě, materiálově bude toto řešené až po vybourání a 
zjištění stávajícího stavu. Dotčena bude i osvětlovací soustava zavěšená na demontované stropní konstrukci. Po 
provedení nové stropní konstrukce budou světla namontovaná zpět, rozvody k nim budou nové a budou vedené 
ve stropní konstrukci. 
 
Vzduchotechnika     

V budově není osazena vzduchotechnika. 
  
Vytápění  

Vytápění objektu se stavební úpravy netýkají. V budově jsou pouze lokální topidla na pevná paliva. Na 
nově postavený komín budou připojená stávající kamna v šenku. 

 
b)  V ý k r e s o v á    č á s t  
 
 Vzhledem k jednoduchosti stavby nejsou zpracovány 
 
c)  S e z n a m    s t r o j ů    a    z a ř í z e n í    a    t e c h n i c k é    s p e c i f  i k a c e     
 
 Ve stavbě nejsou žádné další stroje a zařízení. 
 
 

D.2  DOKUMENTACE  TECHNICKÝCH  A  TECHNOLOGICKÝCH  ZAŘÍZENÍ 
 

 Novostavba rodinného domu tyto zařízení neobsahuje a nejsou řešeny. 
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D.3  TECHNOLOGICKÝ  POSTUP  VÝMĚNY  STROPNÍ  KONSTRUKCE 
 

 Výměna části stávající stropní konstrukce a podchycení krovu nad ní bude vzhledem k jejich stavu 
náročnější na technologii a postup provádění jednotlivých prací. Zde je vypracovaný harmonogram postupu prací 
dle provedeného podrobného průzkumu a zjištění potřebných souvislostí : 
 
1) samozřejmostí je dostatečné zakrytí stávající dřevěné parketové podlahy v sále a PVC podlahy na přilehlém 
jevišti 
 
2) vazné trámy krovu jsou ve velmi špatném stavu a tlačí na stropní konstrukci. Záklop z prken bude demontován 
tak, že se prkna v místě styku s vaznými trámy přeříznou a pod nimi dočasně ponechají 
 
3) demontáž prkenného podbití a omítky stropu komplet 
 
4) dodatečné podchycení krovu je navržené tak, že budou stojky osazovány mezi stávajícími stropními hranoly. 
Podchycení a zavětrování podpůrné konstrukce je obsahem grafické přílohy. Pro podepření vaznic bude nutné 
pouze v některých místech odstranit pásky, což nebude mít na celkovou stabilitu krovu negativní vliv 
 
5) montáž všech kleštin dle výkresu krovu 
 
6) demontáž vazných trámů a sloupků pozice č. 2 a pozice č. 5, tím se uvolní stropní hranoly 
 
7) postupná demontáž stropních hranolů vyvěšených na hlavním trámu pozice č. 1 
 
8) demontáž hlavního trámu pozice č.1, tím se uvolní další plné vazby 
 
9) demontáž vazných trámů a celých vazeb pozice č. 4 a pozice č. 3 
 
10) odsekání cihel zasahujících do ztužujícího věnce, očištění a vyrovnání zdiva. Obezdění věnce věncovkami na 
vnitřním líci zdiva, vložení armatury a ocelových válcovaných profilů nad otvory, betonáž ztužujícího věnce, která 
musí být provedena v jednom sledu 
 
11) po vyzrání věnce ( min. 28 dní ) budou osazeny ocelové profily HEA 260 a HEA 220, kolmo do nich vsazeny 
profily HEA 120, které se na věnci podloží plechovou podložkou tl. 12 mm. K větším profilům budou přivařeny 
 
12) montáž nových sloupků a pásků, sloupky se přikotví k HEA profilům pomocí přivařených platlí z plechu tl. 8 
mm a svorníkem průměru 12 mm 
 
13) přikotvení pozednic k HEA profilům pomocí táhel z kulatiny průměru 16 mm, osazení táhla k plné vazbě 
 
14) demontáž podpůrné konstrukce 
 
15) provedení pásu z OSB tl. 18 mm a šířky 250 mm a přikotvení k věnci pomocí hmoždinek. Montáž dřevěných 
stropních nosníků POSI-Joist. Fixace bude provedena ocelovým zavěšeným roštem zespoda a shora bedněním. 
Současně s ním bude mezi nosníky vložena tepelná izolace 
 
16) finální sádrokartonový podhled včetně parotěsné folie 
 
PŘÍLOHA  : schéma zajištění konstrukcí – 3 výkresy 
 
 
 
 
 

E. DOKLADOVÁ  ČÁST   
 
 Viz samostatné přílohy projektové dokumentace. 
 
 
 
 
V Hostkovicích 16. března 2015      Vypracoval Ing. Richard TŮMA 








