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1) Identifikační údaje 

Název stavby:  Oprava chodníků ul. Na Vyhlídce, Dačice   

Stavebník:   Město Dačice, Krajířova 27, 380 01 Dačice, IČO: 00246676 

Statutární zástupce:  Ing. Karel Macků - starosta 

e-mail:  meu@dacice.cz  

Projektant:   Ing. Vladimír Zadák, Stranná 63, 394 68 Žirovnice, IČO: 09026291 

Osv. o autorizaci:  1400484, Ing. Vladimír Zadák, obor   dopravní stavby,  

mosty a inž. konstrukce 

Projektant:   Ing. Vladimír Zadák 

email:    dszadak@seznam.cz  

Druh stavby:   dopravní stavba 

Obec:    Dačice 

Kraj:    Jihočeský 

Katastrální území:  Dačice 

B.1/ POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území,  

Projektová dokumentace řeší opravu chodníků v ulici Na Vyhlídce. 

Stavba se nachází v místě původního chodníku. Nemění tudíž charakter ani způsob využití území. 

Základní účel stavby je zkvalitnění pohybu chodců. Chodník bude stavebně upraven zejména pro 
osoby se sníženou schopností pohybu a pro seniory.  

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

Řešené území je koncipováno v souladu: 

-     s územním plánem města Dačice 
- s vyjádřením a podmínkami stanovisek DOSS 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Navrhovaná oprava chodníku je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 

Výstavba nevyžaduje výjimky z obecných požadavků na využívání území. Výstavba splňuje 
obecné požadavky na využívání území.  
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Dokumentace je zpracována v souladu se zadáním objednatele a dle konzultací 
s podmínkami stanovisek dotčených orgánů. 

Vyjádření k existenci sítí  CETIN – telekomunikační infrastruktura 
Vyjádření k existenci sítí   ČEVAK – vodovod, kanalizace 
Vyjádření k existenci sítí  E.ON – rozvody elektrické energie a plynu 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,  

Dokumentace je zpracována na základě: 

- zaměření řešeného území, zpracované Ing. Zadákem. Měření proběhlo v červnu 
2022. 
 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů, 

Území není chráněno podle jiných právních předpisů. Území není památkovou rezervací ani 
památkovou zónou. Území se nenachází ve zvláště chráněném území. 
Ochranná pásma zařízení technické infrastruktury jsou standardního charakteru a jsou 
respektována. 
 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  

Dotčené území se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území, 

Stavba nebude mít po svém dokončení při provozu negativní vliv na okolní stavby.  

Stavba nenarušuje odtokové poměry v území. Chodník je odvodněn na komunikaci, a dále 
do kanalizace.  

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  

Asanace, demolice, nejsou požadovány.  

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,  

Výstavba nevyvolává požadavky na zábor ZPF.  

l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Dopravní napojení 

Stavba se nachází v ulici Na Vyhlídce v Dačicích, od ulice Husova po ulici Tyršova.  

Napojení na technickou infrastrukturu 
 
Stavby se dotýkají sítě sdělovací a též distribuční, dle vyjádření jejich správců. Do žádné 
z těchto sítí nebude zasahováno. V případě kolize či těsného souběhu bude provedena 
dodatečná ochrana sítí. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 



4 

 

Touto stavbou nebude vyvolána žádná podmiňující investice. Jde o samostatnou stavbu 
realizovanou v konkrétním časovém úseku dle harmonogramu, který před realizací doloží 
zhotovitel. Předpokládaná doba výstavby činí maximálně 3 měsíce. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

 

Pozemky dotčené 
stavbou par. č. 

Katastrální 
území Vlastnictví 

2816 Dačice Město Dačice, Krajířova 27, Dačice, 38001 
2817 Dačice Město Dačice, Krajířova 27, Dačice, 38001 
2818 Dačice Město Dačice, Krajířova 27, Dačice, 38001 
1229 Dačice Město Dačice, Krajířova 27, Dačice, 38001 
2807 Dačice Město Dačice, Krajířova 27, Dačice, 38001 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo, 

Stavba chodníku nemá určené ochranné pásmo. 

B.2/ CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1/ Základní charakteristika stavby  

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, popř. stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

Změna dokončené stavby – oprava chodníku.  
 
V současné době je v místě budoucí stavby chodník z betonové deskové dlažby. Chodníky jsou 
opatřeny betonovou dlažbou 30/30, již na pokraji své životnosti. Nedostatečně únosné podkladní 
vrstvy též způsobují zvlnění nivelety. Obrubníky jsou též značně opotřebované, výškové nášlapy 
navíc neodpovídají předpisům. 

b) Účel užívání, 

 Základní účel stavby je zkvalitnění pohybu chodců. Chodník bude stavebně upraven zejména pro 
osoby se sníženou schopností pohybu a pro seniory.   

c) Trvalá nebo dočasná stavba, 

- Trvalá stavba 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu.  

Stavba nevyvolá žádné výjimky. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
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Dokumentace je zpracována dle konzultací a v souladu s dosud získanými podmínkami 
závazných stanovisek dotčených orgánů. 

Vyjádření k existenci sítí  CETIN – telekomunikační infrastruktura 
Vyjádření k existenci sítí   ČEVAK – vodovod, kanalizace 
Vyjádření k existenci sítí  E.GD – rozvody elektrické energie a plynu 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

Stavba není chráněna jinými právními předpisy.  

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod. 
 
SO 201 Chodník – pravá strana   - zastavěná plocha 335 m2  
  
SO 202 Chodník – levá strana   - zastavěná plocha 350 m2 
 
Každý objekt tvoří samostatnou funkční jednotku. 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod., 

Dešťové vody 

Dešťová voda souč. C 

Redukovaná zpevněná plocha   
Fc 685 m2 0,60 dlažby 411 m2 

Intenzita  15min. srážky 0,0136 l/s.m2 

Odtok ze zpevněných ploch 5,59 l/s 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy, 

Termíny výstavby budou určeny na základě výběru zhotovitele a smlouvy sepsané 
s investorem. 

Předpokládané zahájení stavby:   04/2023  
Předpokládané dokončení stavby:   08/2023 

j) Orientační náklady stavby, 

Orientační hodnota stavby:  dle položkového rozpočtu 

 
B.2.2/ Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  

Výstavba chodníku je v souladu s územní regulací a kompozicí prostorového řešení.  

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  
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Chodník je proveden ve stávajícím obrysu z běžných stavebních materiálů (kamenivo, 
dlažba) a svým charakterem i vzhledem nezasahuje do architektonického řešení dané 
lokality jiným než běžným způsobem. 
  
B.2.3/ Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavba chodníku není výrobní záležitostí. 

B.2.4/ Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 

orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením 

V rámci stavby se navrhuje zvláštní stavební opatření pro usnadnění pohybu osob se 
sníženou schopností pohybu a orientace dle „Vyhlášky o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“ (398/2009 Sb.) pro komunikaci – snížené 
nášlapné plochy na okraji chodníků, hmatové úpravy z profilované zámkové dlažby. 

Chodník je proveden až ke vchodu do domů bez stupňů v niveletě, pro osoby se ztíženým 
pohybem dobře přístupný. 

B.2.5/ Bezpečnost při užívání stavby  

Je zaručena při dodržení obecných zásad, platných norem a vyhlášek stanovených pro tento 
typ stavby. 
 
Údržbu komunikace bude provádět oprávněná firma. 

 
B.2.6/ Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení, 

Viz výše bod B.2.1 g) a h) 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Viz. bod B.2.1 g) a h) a viz řešení jednotlivých objektů. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Práce budou probíhat tak, aby zatížení v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 
zřícení stavby nebo její části, větší stupeň přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo 
technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření 
konstrukce. 
 

B.2.7/ Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

a) Technické řešení 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Viz. bod B.2.1 g) a h) a viz řešení jednotlivých objektů. 

B.2.8/ Zásady požárně bezpečnostní řešení 

Během výstavby bude zajištěna přístupnost stavby pro požární techniku. 
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B.2.9/ Úspora energie a teplená ochrana  

Není předmětem projektové dokumentace. Vzhledem k charakteru stavby nejsou definovány 
speciální nároky na úsporu energie a tepelnou ochranu. 

B.2.10/ Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Stavba nemá negativní vliv z hlediska ochrany přírody a ovzduší. Vzhledem k rozsahu a typu 
prací nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí během stavby v okolním prostoru. 
Lze předpokládat mírné zvýšení prašnosti po dobu výstavby. 

Způsob nakládání s odpady během výstavby viz níže – zásady organizace výstavby. 
Skladování a likvidování veškerých odpadů bude prováděno v souladu s platnými předpisy. 

Během provádění výstavby budou provedena opatření zabraňující znečišťování okolních 
ploch a komunikací. Výstavba nebude mít zvýšený negativní vliv na okolní budovy a 
pozemky. 

Vliv stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost) 

Během provádění výstavby budou provedena opatření zabraňující zatěžování okolí 
vibracemi, hlukem a prašností nad přípustné hodnoty. Výstavba nebude mít zvýšený 
negativní vliv na okolní budovy a pozemky. 
 
B.2.11/ Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
- bezpředmětné 

b) Ochrana před bludnými proudy  
- bezpředmětné. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou  
- bezpředmětné. 

d) Ochrana před hlukem  
- stavba nebude mít vliv na zvýšení hlukové zátěže.  

e) Protipovodňová opatření  
- bezpředmětné 

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 
- bezpředmětné. 
 
B.3/ PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Sítě technické infrastruktury budou zachovány stávající. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Neuvedeno.  



8 

 

Žádné zemní práce nesmí být zahájeny před prokazatelným vytyčením všech 
stávajících podzemních inženýrských sítí v terénu jejich autorizovanými správci. 
 
 
B.4/ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, 

Stavba je navržena pro pohyb osob se ZTP. Obrubníky budou mít předepsanou vodicí hranu 
+6cm, a budou zakončeny vodící slepeckou dlažbou.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Chodník pokračuje dál do ulice Bezručova, Tyršova. 

c) Doprava v klidu 

V rámci stavby nejsou navržena parkoviště. 

d) Pěší a cyklistické stezky 
 
Cyklistické stezky nejsou navrhovány.  

B.5/ ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Terénní úpravy budou souviset se stavbou chodníku, dotčené plochy výstavbou budou 
ohumusovány a osety travou. 

b) Použité vegetační prvky 

Na části stavby bude použita kůra a pokryvné rostliny. 

c) Biotechnická opatření 

není navrženo 

B.6/ POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nemá negativní vliv z hlediska ochrany přírody a ovzduší. Vzhledem k rozsahu a typu 
prací nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí během stavby v okolním prostoru.  

- Lze předpokládat mírné zvýšení prašnosti po dobu výstavby.  

- Po dobu stavby dojde ke zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku 
budou stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. S ohledem na jejich rozsah 
není nutné provádět další opatření ke snížení hluku. Stavební práce budou prováděny pouze 
v denních hodinách tedy od 07:00 max. do 21:00, tak aby se minimalizovalo šíření hluku. 
Žádné stavební práce nebudou probíhat v nočních hodinách. 

- Při realizaci a užívání stavby nedojde ke znečištění žádného zdroje pitné vody a 
půdy. 

- Po celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku a 
vibrací podle zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Osoba, která používá nebo provozuje stroje a 
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zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací je povinna technickými, organizačními a dalšími 
opatřeními v rozsahu stanovené zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit 
dodržování hygienických limitů hluku a přenosu vibrací na fyzické osoby. 

Nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle 
nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

Hluk od činnosti související s prováděním povolených staveb - 2 m před fasádou chráněných 
objektů: 

- v době od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB 
- v době od 7 do 21 hodin LAeq,T = 65 dB 
- v době od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB 
- v době od 22 do 6 hodin LAeq,T = 45 dB 

Za účelem dosažení hodnoty požadovaného hygienického limitu pro hluk ze stavební 
činnosti LAeq,s = 65,0 dB v těsně přilehající zástavbě, je nezbytné v těchto prostorech 
dodržovat následující opatření: 

1) Frézování vozovky nesmí probíhat ve stejný den jako řezání betonu či obrubníků. Pohyb 
ostatních těžkých strojů v bezprostřední blízkosti chráněných prostorů omezit na minimum. 

Výše uvedená opatření je nezbytné dodržet, aby nebyl překročen hygienický limit. Dále i v 
místech, kde limity za standardních stanovených podmínek překročeny nebudou, 
doporučujeme dodržovat následující opatření: 

1) Výrazně hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo k jejich kumulaci ve stejnou 
dobu výstavby. 

2) Hlučné stacionární (tj. stabilní) stavební technologie v případě potřeby vybavit akustickým 
krytem (či zástěnou). 

3) Důsledně vypínat nepoužívané stavební technologie. 

4) Na staveništi používat nové a tím méně hlučné mechanismy, dále používat, pokud to 
připustí technologie stavby, menší mechanismy. Všechna používaná stavební mechanizace 
musí být v dobrém technickém stavu a musí být průběžně kontrolována. 

5) Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, je 
provedení časového omezení výrazně hlučných prací. 
Doporučujeme nejhlučnější stavební činnosti provádět v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 
do 17:00. 

6) Doporučujeme obyvatele okolních obytných domů na tuto hlučnou činnost v předstihu 
upozornit. Předejde se tak stížnostem. 

7) Je třeba dbát na to, aby pracovníci, kteří budou stavbu provádět, nezatěžovali okolní 
obytnou nástavbu zbytečným hlukem (např. poslechem hlasitého radia, atd.). 
8) Stavební činnost provádět pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu lze provádět 
pouze nehlučné činnosti. 
 
Odpady 

Způsob nakládání s odpady během výstavby viz níže – zásady organizace výstavby. 
Skladování a likvidování veškerých odpadů bude prováděno v souladu s platnými předpisy. 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Stavba negativně neovlivní výše uvedené vlivy na přírodu a krajinu. 
  

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
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Stavba nemá vliv na výše uvedené chráněné území – nenachází se v tomto území. 
 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem, 

EIA není vzhledem k charakteru a rozsahu stavby zpracována. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno, 

- Bezpředmětné pro tuto výstavbu 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů, 

V řešené lokalitě jsou v současné době položeny tyto inženýrské sítě: 

- podzemní, nadzemní VN, NN –  E.ON Česká republika, s.r.o.  
- podzemní sdělovací sítě - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.  
- vodovodní a kanalizační vedení – ČEVAK 
- vzdušné vedení VO 
 
V řešené lokalitě se nenachází: 

- chráněné území, ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, nedojde stavbou k zásahu do významného krajinného prvku.  
- V lokalitě nejsou evidovány žádné chráněné druhy živočichů ani nejde o zvláště 
chráněné území.  
- nenachází se zde žádná kulturní památka 
- výskyt archeologické lokality se nepředpokládá 
- Obecně platí, že před započetím prací je nutno všechny podzemní sítě vytyčit za 
účasti správců a dodržet všechny jimi stanovené podmínky. 
- Památková péče: 

Stavebník je povinen postupovat v souladu s ustanovením § 22 a 23 zák. 20/1987 Sb. O 
státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. V případě archeologických nálezů musí 
být umožněn záchranný archeologický výzkum ve smyslu tohoto zákona. 

Vzhledem ke skutečnosti, že území již bylo zasaženo výstavbou, se výskyt archeologických 
nálezů nepředpokládá. 

B.7/ OCHRANA OBYVATELSTVA  

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Požadavky na civilní ochranu obyvatelstva při provozu stavby se nepředpokládají.  
 
 B.8/ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Vzhledem k umístění stavby se veškeré druhy energií, telekomunikace a vodního 
hospodářství nacházejí v její blízkosti, stejně jako možnosti připojení na dopravní 
infrastrukturu a parkování.  
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Dopravní napojení během stavby bude řešeno příjezdem po okolních místních 
komunikacích. Připojení stavby na potřebné sítě v okolí stavby bude zajištěno z vlastních 
zdrojů dodavatelské firmy. 

- Sociální zařízení řešeno formou mobilního WC 
- Zázemí pro pracovníky staveniště bude řešeno formou mobilních stavebních buněk 
- Pitná, užitková voda – bude dodávána/dovážena v cisternách 
- El. energie bude řešena pomocí generátoru el. proudu 
- Pro komunikaci v průběhu realizace stavby je uvažováno s využíváním mobilních 
telefonů.  
- Plán zařízení staveniště - definice plochy potřebné pro zařízení staveniště a plán 
organizace výstavby budou předmětem dokumentace uchazečů na zhotovení stavby. 
 
Vše zajistí zhotovitel (dodavatel) díla na své náklady. 

b) Odvodnění staveniště 

Chodník je odvodněn na komunikaci, a ta do kanalizace. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní napojení staveniště 
Dopravní napojení stavby bude realizováno z navazující místní komunikace. Zařízení 
staveniště se předpokládá v části protilehlého parkoviště. Dle možností stavby bude 
umožněn stavebníkem nutný přístup k nemovitostem během stavby. 
 
Napojení staveniště na technickou infrastrukturu 
- Viz bod výše B.8/a) 
  

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Navrhované stavební práce s ohledem na tradiční postupy prací při provádění stavby 
nebudou negativně ovlivňovat stávající životní prostředí při provádění výstavby, nedojde ke 
znečištění žádného zdroje pitné vody, odpadní vody budou čištěny v souladu s ČSN, při 
provádění nebudou vznikat žádné škodliviny, které by negativně ovlivnily ovzduší, zvýšení 
hladiny hluku při provádění stavby bude přiměřené a nepřekročí mezní hodnoty dle platné 
vyhlášky. 
 
Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí 
dodavatel respektovat hygienické normy pro výstavbu, především pak nepřekročení norem 
hlučnosti a prašnosti. 
 
Způsob nakládání s odpady: Skladování a likvidování veškerých odpadů bude prováděno 
v souladu s platnými předpisy. Odpady vzniklé při provádění stavby musí být likvidovány dle 
platné vyhlášky (dle podmínek stavebního povolení) a investor doloží způsob likvidace při 
případné kolaudaci (jednotliví dodavatelé musí investorovi při předání díla předat i doklady o 
likvidaci jednotlivých odpadů). Odpady musí být zatříděny dle platné vyhlášky č. 93/2016 Sb. 
Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. a vyhláškou č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
Během provádění stavebních prací budou provedena opatření zabraňující znečišťování 
okolních ploch a komunikací a zatěžování okolí hlukem nad přípustné hodnoty. Odpady 
budou likvidovány dle příslušných předpisů.  
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Ochrana staveniště bude zajišťována obdobně jako u jiných liniových staveb obdobného 
rozsahu. Vstupy na staveniště budou opatřeny informativními tabulkami s upozorněním na 
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probíhající stavbu. Nebezpečná místa stavby, kde by mohlo dojít k úrazu, je nutno chránit 
před vstupem nepovolaných osob oplocením, popř. jiným vhodným opatřením. Uskladněný 
materiál je nutno zabezpečit proti odcizení. Odstavené pracovní mechanismy budou 
zajištěny proti zneužití. 
Při provádění prací, které mají dopad na obyvatelstvo, je nutno v předstihu zajistit 
informování místních obyvatel prostřednictvím obecního úřadu. Pokud si to vyžádá charakter 
prováděných prací, je nutno zajistit ochranu staveniště prostřednictvím k tomu určených 
osob. 
Během provádění stavebních prací bude stavba zabezpečena tak, aby byl v okolí stavby 
zajištěn průjezd pro vozidla záchranné služby, hasičského sboru a policie. 
Požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin – viz bod výše – B.1j). 
 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  

Pro výstavbu není potřeba žádných záborů, vše se bude dít na pozemku investora. 
Projednání a pronájem případných jiných ploch potřebných pro zařízení staveniště a skládky 
si zajistí zhotovitel stavby a náklady zahrne do své cenové nabídky. 
 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

- Nejsou požadovány 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Odpady, které nemůže zhotovitel sám využít, musí přednostně nabídnout k dalšímu využití 
buď sám nebo zprostředkovaně. Nelze-li odpady stavby využít, musí zhotovitel zajistit jejich 
zneškodnění. K evidenci, shromažďování, zabezpečení a dalšímu nakládání s odpady musí 
být vedena dokumentace požadovaná zákonem. 

Předpokládané odpady: 

Specifikace      katalogové číslo předp. množství 

Zemina a kamení      17 05 04 (ostatní) 250t 
neuvedené pod číslem 17 05 03 

Beton       17 01 01 (ostatní) 140t 

Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, 
nebo případně o jejich dalším využití. 

Odpady budou likvidovány v rámci dodavatelské činnosti odborné stavební firmy s 
oprávněním dle zákona o odpadech k nakládání se stavebním odpadem.  

Veškerý odpad vzniklý v průběhu výstavby bude tříděn a materiály, které jsou recyklovatelné, 
budou odvezeny do sběrny surovin k následnému využití. 

Odpady ze stavby a jejich likvidace: 

S odpady je nutné nakládat tak, jak ukládá zákon o odpadech  541/2020 Sb. v platném 
znění! 
Dále je nutné dodržet vyhlášku MŽP 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb. 
 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
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Veškerá vhodná vytěžená zemina bude použita pro zpětné zásypy a násypy, zbytek odveze 
realizační firma na řízenou skládku. Vykopaná zemina, která bude zpětně použita na stavbě, 
bude uložena na mezideponii uvnitř staveništního prostoru. 

Skrývka ornice  

Na stavbě se nebude skrývat žádná ornice. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

- Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, 
musí dodavatel respektovat hygienické normy pro výstavbu, především pak nepřekročení 
norem hlučnosti a prašnosti. 
- Způsob nakládání s odpady: Skladování a likvidování veškerých odpadů bude 
prováděno v souladu s platnými předpisy. 
- Navrhovaná výstavba s ohledem na tradiční postupy prací při provádění stavby 
nebude negativně ovlivňovat stávající životní prostředí při provádění stavby nedojde ke 
znečištění žádného zdroje pitné vody odpadní vody budou čištěny v souladu s ČSN při 
provádění nebudou vznikat žádné škodliviny, které by negativně ovlivnily ovzduší zvýšení 
hladiny hluku při provádění stavby bude přiměřené a nepřekročí mezní hodnoty dle platné 
vyhlášky. 
- Odpady vzniklé při provádění stavby musí být likvidovány dle platné vyhlášky (dle 
podmínek stavebního povolení) a investor doloží způsob likvidace při kolaudaci (jednotliví 
dodavatelé musí investorovi při předání díla předat i doklady o likvidaci jednotlivých odpadů). 
Odpady musí být zatříděny dle platné vyhlášky č.93/2016 Sb. Nakládání s odpady musí být v 
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. a vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady. Vyhlášky a normy v platných znění. 
- Během provádění stavebních prací budou provedena opatření zabraňující 
znečišťování okolních ploch a komunikací a zatěžování okolí hlukem nad přípustné hodnoty. 
Odpady budou likvidovány dle příslušných předpisů.  

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  

Bezpečnost práce 

Veškeré práce na staveništi musí být prováděny v souladu s platnými technologickými 
předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. 
Při provádění prací bude postupováno dle zákona 309/2006Sb. (*) a dle příslušných aktuálně 
platných prováděcích vyhlášek, předpisů a norem, souvisejících s bouracími pracemi a 
prováděním stavebních prací. 
(*) 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Při provádění prací bude postupováno dle nařízení vlády „č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Nařízení 
vlády č. 361/2007., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“ a dle příslušných aktuálně 
platných prováděcích vyhlášek, předpisů a norem, souvisejících s bouracími pracemi 
a prováděním stavebních prací. 
O bezpečnostních předpisech musí být prokazatelně poučeni všichni pracovníci na 
předmětné stavbě.  
Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla: 
- Je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy vyplývající z vyhlášek č. 601/2006 Sb., 
vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a vyhláška 
207/1991 Sb.,základní požadavky zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a dále 
pak  platné předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti pracujících na stavbách, protipožární a 
hygienické předpisy. Zejména je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy při zemních pracích 
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a při manipulaci u zvedacích prostředků a stavebních mechanizmů. Je zakázáno pracovat a 
jinak se pohybovat pod rameny jeřábů.  
- Při provádění prací v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutno dodržovat veškeré 
podmínky a omezení stanovená pro ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví zákon 
č.458/2000Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětví a 
o změně energetického zákonu a závazné normy ČSN 33 3108 - Bezpečnostní předpisy a 
zacházení s elektrickým zařízením. Před zahájením jakýchkoliv prací v blízkosti vedení WN a 
VN musí ten, kdo práci organizuje seznámit všechny pracovníky s nebezpečím, které může 
vzniknout. Jeřáby a jiné mechanizmy musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly 
všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení. Pod elektrickým vedením nesmí být 
kupen žádný materiál a nesmí tudy jezdit vysoká vozidla.  
- Před zahájením prací zajistí DS proškolení všech pracovníků v bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví pracovníků dle platné vyhlášky.  
- Při provádění stavby musí být respektovány všechny podmínky stavebního povolení, 
zvláště s ohledem na bezpečnost provozu, údržbu a čistotu komunikací, včetně 
předepsaného dopravního značení.  
- Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena plynárenská zařízení, postupovat dle 
platných předpisů, ČSN 736005 a zákona 458/2000 Sb.  
Při stavbě nesmí dojít ke škodě na cizím majetku. Pokud ke škodě přes veškerá 
opatření dojde, provede stavebník na vlastní náklady neprodleně nápravu. 
Omezení rizikových vlivů bude zajištěno: 
- důsledným dodržováním provozních podmínek, pracovních postupů a dobrého 
technického stavu  
- veškeré práce na obsluze a údržbě strojů a zařízení, budou provádět pracovníci k 
tomu účelu určení s řádnou kvalifikací odpovídající charakteru činnosti dle ČSN 34 35 10  
- veškerá nebezpečná místa budou řádně vyznačena případně označena výstražnými 
tabulkami dle ČSN 34 35 10. 
- Pracovníci musí používat předepsané OOP a oděvy všechny stroje a zařízení musí 
být užívány, provozovány a montovány, dle pokynů výrobce příslušné dokumentace a dle 
návodu na obsluhu a údržbu. 
  

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavba nebude zasahovat do bezbariérového užívání dotčených staveb. 
  

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 

Staveniště bude dopravně napojeno na okolní místní komunikace. Obsluha staveniště i 
přilehlých objektů bude po dobu stavby probíhat po této komunikaci.  

Dočasné dopravní značení bude řešeno pouze v bezprostřední blízkosti probíhající stavby, 
aby byla zajištěna průjezdnost stavebních mechanismů a nákladních automobilů. Během 
provádění stavebních prací bude stavba zabezpečena tak, aby byl v okolí stavby zajištěn 
průjezd pro vozidla záchranné služby, hasičského sboru a policie. Pohyb chodců bude 
v průběhu výstavby omezen. Podrobný harmonogram a rozsah dopravních omezení, 
objížděk či výluk dopravy si zajistí dodavatel stavby při její realizaci. Jednotlivé dopravní 
trasy a intenzita staveništní dopravy budou určeny po výběrovém řízení na zhotovitele 
stavby. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
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Provoz lokality bude výstavbou omezován v co nejmenší možné míře, stavební práce 
proběhnou v co nejkratší době na základě dohodnutého termínu s investorem. 
Provádění stavebních prací musí bezpodmínečně proběhnout na základě technologických 
postupu konkrétních výrobců použitých materiálů, především se jedná ochranu před 
povětrnostními a klimatickými vlivy v době provádění. 
 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

-  Výstavba bude zahájena zřízením zařízení staveniště 
- Před začátkem stavby je nutné zřídit vytyčovací síť, ze které bude možno vytýčit obvod 
staveniště a rovněž veškeré stavební objekty.  
 
Termíny a harmonogram výstavby budou určeny na základě výběru zhotovitele a smlouvy 
sepsané s investorem. 
Předpokládané zahájení stavby:   04/2023 
Předpokládané dokončení stavby:   08/2023 
 
B.9/ CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Splaškové vody  
Nevzniknou 
Dešťové vody  
Bod viz výše B.2.1 g) a h) 
 
 
 
Stranná, 07/2022       Ing. Vladimír Zadák 


