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B.8.5. Bilance zemních a bouracích prací Projekt: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích

4. Etapa

SO 101.4 OZ Svobodova 306,02 m

Zemní práce

Ř
ez

ZÚ 0,21756 0,00
19 0,22256 5,00 0,64 0,32 1,61 0,88 0,44 2,20 0,15 0,08 0,38 0,15 0,08 0,38
20 0,24347 20,91 0,77 0,71 14,82 1,46 1,17 24,46 0,02 0,09 1,78 0,08 0,12 2,46
21 0,26139 17,92 0,32 0,55 9,78 0,64 1,05 18,82 0,02 0,02 0,36 0,09 0,09 1,59
22 0,26796 6,57 0,31 0,31 2,06 0,66 0,65 4,27 0,02 0,02 0,13 0,09 0,09 0,59
23 0,28622 18,26 0,27 0,29 5,31 0,63 0,65 11,78 0,02 0,02 0,37 0,06 0,07 1,34
24 0,28790 1,68 0,21 0,24 0,41 0,26 0,45 0,75 0,00 0,01 0,02 0,14 0,10 0,17
25 0,30000 12,10 0,18 0,20 2,40 0,33 0,30 3,57 0,01 0,01 0,06 0,19 0,16 1,97
26 0,32000 17,00 0,20 0,19 3,23 0,22 0,28 4,68 0,02 0,02 0,26 0,12 0,15 2,63
27 0,32360 3,60 0,42 0,31 1,10 0,75 0,49 1,75 0,00 0,01 0,04 0,00 0,06 0,22
28 0,35557 31,97 0,48 0,45 14,34 0,43 0,59 18,86 0,18 0,09 2,88 0,05 0,03 0,84
29 0,36776 12,19 0,81 0,65 7,88 0,67 0,55 6,70 0,33 0,26 3,11 0,00 0,03 0,32
30 0,37998 12,22 0,82 0,82 9,97 0,38 0,53 6,42 0,12 0,23 2,75 0,07 0,03 0,42
31 0,40000 20,02 0,49 0,66 13,14 0,79 0,59 11,71 0,03 0,08 1,50 0,06 0,06 1,25
32 0,40985 9,85 1,16 0,83 8,15 2,06 1,43 14,04 0,00 0,02 0,15 0,00 0,03 0,28
33 0,41178 1,93 0,74 0,95 1,84 2,17 2,12 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 0,42000 8,22 0,46 0,60 4,96 1,41 1,79 14,71 0,00 0,00 0,00 0,15 0,08 0,62
35 0,44000 20,00 0,62 0,54 10,83 0,96 1,19 23,70 0,11 0,06 1,10 0,31 0,23 4,62
36 0,45705 17,05 0,69 0,65 11,13 1,78 1,37 23,36 0,00 0,06 0,94 0,00 0,16 2,66
37 0,45840 1,35 0,65 0,67 0,90 1,71 1,75 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 0,46805 9,65 0,52 0,59 5,65 1,72 1,72 16,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 0,49146 23,41 0,90 0,71 16,54 1,77 1,75 40,85 0,18 0,09 2,11 0,27 0,14 3,21
40 0,49589 4,43 0,78 0,84 3,71 1,64 1,71 7,55 0,03 0,11 0,47 0,07 0,17 0,76
41 0,50520 9,31 0,49 0,63 5,89 1,06 1,35 12,57 0,11 0,07 0,65 0,37 0,22 2,03
42 0,51708 11,88 1,84 1,16 13,79 0,97 1,02 12,06 0,31 0,21 2,49 0,38 0,37 4,41

KÚ 0,52358 6,50 0,92 5,97 0,49 3,15 0,16 1,01 0,19 1,22
175,42 290,94 22,52 33,99
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Sanace podloží
Výkop nevhodné zeminy a odvoz na skládku 0,50 2200,13 1100,07
Výkop nevhodné zeminy a odvoz na skládku 0,30 245,96 73,79

Bourací práce

Ř
ez

ZÚ 0,21756 0,00
19 0,22256 5,00 0,36 0,18 0,91 1,20 0,60 3,00
20 0,24347 20,91 0,36 0,36 7,54 1,83 1,52 31,68
21 0,26139 17,92 0,63 0,49 8,82 1,74 1,79 31,99
22 0,26796 6,57 0,36 0,50 3,26 1,74 1,74 11,43
23 0,28622 18,26 0,37 0,37 6,71 1,77 1,76 32,05
24 0,28790 1,68 0,37 0,37 0,62 1,72 1,75 2,93
25 0,30000 12,10 0,37 0,37 4,45 1,80 1,76 21,30
26 0,32000 20,00 0,37 0,37 7,42 1,89 1,85 36,90
27 0,32360 3,60 0,37 0,37 1,34 2,12 2,01 7,22
28 0,35557 31,97 0,36 0,36 11,66 1,86 1,99 63,62
29 0,36776 12,19 0,36 0,36 4,37 1,77 1,82 22,12
30 0,37998 12,22 0,36 0,36 4,35 1,86 1,82 22,18
31 0,40000 20,02 0,36 0,36 7,12 1,66 1,76 35,24
32 0,40985 9,85 0,36 0,36 3,51 1,87 1,77 17,39
33 0,41178 1,93 0,36 0,36 0,69 1,95 1,91 3,69
34 0,42000 8,22 0,35 0,35 2,91 2,44 2,20 18,04
35 0,44000 20,00 0,00 0,18 3,53 1,46 1,95 39,00
36 0,45705 17,05 0,00 0,00 0,00 2,27 1,87 31,80
37 0,45840 1,35 0,00 0,00 0,00 2,43 2,35 3,17
38 0,46805 9,65 0,00 0,00 0,00 1,91 2,17 20,94
39 0,49146 23,41 0,00 0,00 0,00 1,56 1,74 40,62
40 0,49589 4,43 0,00 0,00 0,00 1,93 1,75 7,73
41 0,50520 9,31 0,00 0,00 0,00 2,57 2,25 20,95
42 0,51708 11,88 0,00 0,00 0,00 2,39 2,48 29,46

KÚ 0,52358 6,50 0,00 0,00 1,20 7,77
79,21 562,20

Tloušťka [m] Plocha [m2] Výkop  [m3]
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Sjezdy k nemovitostem SO 101.4

P.č. Stávající vrstvy
1906/1 Zemina s kamenivem 0,5 m 9,45
1807/1 Zemina s kamenivem 0,5 m 6,15
1905/1 Zemina s kamenivem 0,5 m 6,20

1843/1
Kamenivo 20 cm 0,96
Štěrkové lože 5 cm 0,24
Betonová dlažba 30x30x5 cm 0,24

1853/1
Kamenivo 20 cm 3,08
Štěrkové lože 5 cm 0,77
Betonová dlažba 30x30x5 cm 0,77

2734 Zemina s kamenivem 0,5 m 6,20
1891 Zemina s kamenivem 0,5 m 4,17
1854/1 Zemina s kamenivem 0,5 m 3,44
2735 Zemina s kamenivem 0,5 m 7,15

1854/3

Zemina s kamenivem 0,5 m 3,99
Kamenivo 20 cm 1,55
Štěrkové lože 5 cm 0,39
Betonová dlažba 30x30x5 cm 0,39

1862
Kamenivo 20 cm 1,52
Štěrkové lože 5 cm 0,38
Betonová dlažba 30x30x5 cm 0,38

2736 Zemina s kamenivem 0,5 m 6,04
2738 Zemina s kamenivem 0,5 m 4,49
1865/1 Zemina s kamenivem 0,5 m 7,02
1878 Zemina s kamenivem 0,5 m 4,23
2739 Zemina s kamenivem 0,5 m 5,07
1866/4 Zemina s kamenivem 0,5 m 3,98
1867 Zemina s kamenivem 0,5 m 4,23

Objem  [m3]
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SO 101.4 – B OZ Svobodova 47,33 m

Zemní práce

Ř
ez

ZÚ 0,00000 0,00
43 0,00931 9,31 0,36 0,18 1,69 1,10 0,55 5,12 0,11 0,06 0,51 0,17 0,08 0,79
44 0,01885 9,54 0,00 0,18 1,73 1,59 1,35 12,83 0,00 0,06 0,52 0,00 0,08 0,81
45 0,02669 7,84 0,43 0,21 1,68 1,54 1,57 12,27 0,11 0,06 0,43 0,30 0,15 1,17
46 0,03320 6,51 0,42 0,42 2,76 0,96 1,25 8,14 0,16 0,14 0,88 0,29 0,29 1,90

KÚ 0,04733 14,13 0,21 2,98 0,48 6,78 0,08 1,13 0,14 2,01
10,84 45,14 3,48 6,68

Sanace podloží
Výkop nevhodné zeminy a odvoz na skládku 0,50 203,54 101,77
Výkop nevhodné zeminy a odvoz na skládku 0,30 113,10 33,93

Bourací práce

Ř
ez

ZÚ 0,00000 0,00
43 0,00931 9,31 0,36 0,18 1,69 1,21 0,61 5,63
44 0,01885 9,54 0,36 0,36 3,45 1,83 1,52 14,50
45 0,02669 7,84 0,35 0,35 2,78 1,89 1,86 14,58
46 0,03320 6,51 0,36 0,35 2,30 1,39 1,64 10,68

KÚ 0,04733 14,13 0,18 2,55 0,70 9,82
12,77 55,21
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Tloušťka [m] Plocha [m2] Výkop  [m3]
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Sjezdy k nemovitostem SO 101.4 – B
P.č. Stávající vrstvy
1864/1 Zemina s kamenivem 0,5 m 4,57

1861
Kamenivo 20 cm 1,40
Štěrkové lože 5 cm 1,75
Betonová dlažba 30x30x5 cm 0,35

1860/2

Zemina s kamenivem 0,5 m 6,25
Kamenivo 15 cm 1,19
Štěrkové lože 5 cm 0,40
Beton 10 cm 0,79

Vytrhání obrub s vybouráním lože 1043,16 125,18

Rozebrání dlažeb chodníků 0,05 113,00 5,65
Odstranění podkladů z kameniva 0,25 113,00 28,25

Předláždění dlažeb chodníků 0,06 35,14 2,11
Doplnění lože, štěrkopísek 0,05 35,14 1,76

V zemních pracích jsou zahrnuty výkopy pro drenáže

Předpokládá se odvoz přebytečné zeminy, kameniva a vybouraného materiálu na skládku do vzdálenosti 10 km
Násypy komunikací a zásypy rýh budou hutněny na 95 % PS.
Aktivní zóna komunikací bude hutněna na 100 % PS.

Vypracoval: ing. Jaroslav Stanovič
Převrátilská 330, 390 01 Tábor

Objem  [m3]

Délka [m] Objem  [m3]

Tloušťka [m] Plocha [m2] Objem  [m3]

Tloušťka [m] Plocha [m2] Objem  [m3]
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