


Seznam příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb.

- A Průvodní zpráva
- B Souhrnná technická zpráva
 - B.8.5. Bilance zemních a bouracích prací – 4.etapa
- C Situační výkresy
 - C1 Situace širších vztahů 1:10 000
 - C2 Etapizace výstavby 1:1000
 - C3 Koordinační situace – 4.etapa 1:250
 - C4 Dopravní značení – 4.etapa 1:500
 - C5 Zásady orgaizace výstavby – 4.etapa 1:1000
- D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
 - D.1 Stavební část
 - D.1.1.4 Pozemní komunikace – 4.etapa
 - D.1.3.4 Odvodnění pozemní komunikace – 4.etapa
 - D.1.4.4 Elektro objekty – 4.etapa
 - D.1.9.4 Vegetační úpravy – 4.etapa
- E Dokladová část
- F Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Hlavní projektant: Ing. arch. Martin Jirovský, PhD., MBA Převrátilská 330, 390 01 Tábor, ČKA 03 311		 CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO WWW.CENTRUMSLUZEBTABOR.CZ PŘEVŘÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01	
Zodpovědný projektant: Ing. Robert Juřina, Převrátilská 330, 390 01 Tábor, IČ 880 67 483, ČKAIT 0012735			
Vedoucí projektu: Ing. Jaroslav Stanovič, Převrátilská 330, 390 01 Tábor, IČ 036 16 886		ATELIÉR M.A.A.T.	
Projektant: Ing. Jaroslav Stanovič, Převrátilská 330, 390 01 Tábor, IČ 036 16 886		KÚ: Dačice (624 403)	
tel: +420 732 332 063 e-mail: stanovic.jaroslav@gmail.com		p.č.:	
Investor: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice		Stupeň:	DPS
Akce: Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích - 4.etapa		Datum:	Červen 2021
		Ozn. části:	-
Obsah: Dokumentace pro provedení stavby		Měřítko:	Č. výkresu:
		-	-
		Paré:	