

Změny v zadávací dokumentaci a přílohách výběrového řízení - Výstavba lesní cesty

Zadavatel: **Obec Český Rudolec**

a) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VYBĚROVÉ ŘÍZENÍ

1. Chybně uvedené výrazy zadávací(ho) řízení nahrazeny v celém textu za správně výběrové(ho) řízení
2. Výraz zadávací lhůta nahrazen výrazem lhůta vázanosti nabídky
3. Termín podávání nabídek vzhledem k doplnění zadávací dokumentace byl prodloužen takto: 12.9.2024 v 14:00 hod.
4. U lhůty vázanosti nabídky v souvislosti s prodloužením lhůty pro podání nabídek uvedeno nově: „Lhůta vázanosti nabídky počíná běžet dnem ukončení podání nabídek 12.9.2024 v 14:00 hod. a trvá do 8.10.2024 do 24:00 hod.“
5. Místo a doba plnění upravena podle SOD na:
„Obec Český Rudolec, p.č. 1021/4, k.ú. Markvarec

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je do 14 kalendářních dnů po písemné výzvě zaslané zhotoviteli, předpoklad 15. 11. 2024 – 29.6.2025

Termín dokončení stavebních prací je stanoven: předpoklad do 31.12.2025

6. Doplněn text oddílu Další upozornění a informace pro uchazeče

b) Dokument P1 Krycí list

oprava textu v zápatí dokumentu na:

**Dodavatel stavebních prací – Výběrové řízení –
Výstavba lesní cesty**

1

c) Dokument P 2_SOD - Výstavba lesní cesty

Byla zpřesněna část SOD:

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle závazného návrhu zhotovitele z předložené nabídky takto:

Zahájení stavby převzetím staveniště	Do 14 kalendářních dnů po písemné výzvě zaslané objednatelem zhotoviteli, předpoklad 15. 11. 2024 – 29.6.2025
Dokončení stavebních prací a předání a převzetí stavby	předpoklad do 31.12.2025

d) P 3 _Čestné prohlášení dodavatele dle §4 Z 159_2006 Sb. (1)
Vypuštěno zadávací dokumentace z názvu dokumentu.

Vzhledem k rozsahu změn zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek do 12.9.2024.
Opravené dokumenty s výše uvedenými změnami budou zveřejněny v elektronickém nástroji EZAK do 30.8.2024

Za zadavatele

V českém Rudolci dne 28.8.2024

Ing. Petra Malá - starostka