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1.0. Identifikační údaje 

1.1. Stavba 

Název     : Bílkov – výstavba víceúčelového hřiště 

Místo     : k.ú. Bílkov [546127], parcela č. 548/14 

Kraj     : Jihočeský 

Druh a charakter stavby  : trvalý travní porost 

  

1.2. Investor 

 Název  : Město Dačice 

 se sídlem : Krajířova 27/I, 380 13 Dačice 

 IČO  : 00246476 

 

1.3. Hlavní projektant 
 Název  : AS PROJECT CZ s.r.o. 

 se sídlem : U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov 

 IČ  : 2609254 

 

 Projektant této části projektu 
 Název  : DEALS MANAGEMENT, a.s., odštěpný závod 

 se sídlem : Pitterova 2855/11, 130 00 Praha 3 

 IČ  : 03493385 

Autorizace : Miroslav Vypušťák 

    ČKAIT č.1300883 – obor pozemní stavby 

 

 

2.0. Základní údaje o stavbě a provozu 

2.1. Stručný popis stavby 

 

Tato projektová dokumentace řeší požadavek investora, kterým je výstavba 

víceúčelového hřiště. Nový povrch je navržen z umělého trávníku a z asfaltu. 

Záměrem investora je zvýšit celoroční využitelnost sportoviště, čehož lze dosáhnout 

výstavbou víceúčelového hřiště. Současně dojde ke zkvalitnění prostředí pro uživatele 

sportoviště. 

2.2. Podklady pro zpracování dokumentace 

 

• zadání investora  

• snímek z katastrální mapy 

• geodetické polohopisné a výškopisné zaměření 

• veřejně přístupné mapy a údaje České geologické služby (www.geology.cz) – vrt č. 

GEO692920 (viz Dokladová část) 

• Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum ze dne 03/2022, společností ENVIREX, spol. 

s r.o. 

http://www.geology.cz/


• vyjádření vlastníků TI k existenci inženýrských sítí (viz Dokladová část) 

• odsouhlasený koncept návrhu s investorem 

2.3. Charakteristika území stavby 

 

Dotčená stavba se nachází v jižní části vesnice Bílkov, části města Dačice, v 

Jihočeském kraji. Okolní zástavba je sourodá a je tvořena obytnými stavbami a lesy – na 

severní straně se nachází louka, lesy a rybník, na jižní straně lesy a pole, na východní 

straně MŠ Dačice a dále na západní straně rodinné domy a řeka Vápovka. Dotčená pozemková 

parcela č. 548/14 je v majetku města Dačice. Pozemek, na němž se hřiště nachází, je rovinatý. 

2.4. Stávající stav 

 

 Dotčená parcela, která je předmětem realizace, disponuje přírodním travnatým a 

pískovým povrchem. Hlavním záměrem je vybudování moderního, bezpečného víceúčelového 

hřiště, vytvoření prostoru pro tréninkové plochy a celková modernizace sportoviště. 

2.5. Navrhované řešení 

 

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S UMĚLÝM TRAVNATÝM POVRCHEM 

V rámci realizace stavby bude provedena odkopávka zeminy nutná pro realizaci 

podkladního souvrství z drceného kameniva o několika frakcích (dle PD). 

Po odstranění stávajícího travnatého povrchu a přerovnání vrstev kameniva bude 

následovat realizace podkladních vrstev z drceného kameniva o celkové tl. 360 mm. Na toto 

podkladní souvrství bude položen umělý trávník v. 24 mm + 2 mm podložka v zeleném odstínu. 

Plocha hřiště je navržena v příčném 0,5% spádu od osy hřiště k podélnému liniovému žlabu. 

Ten bude umístěn na podélné straně hřiště a bude zajišťovat povrchové odvodnění. Obrubníky 

a odvodňovací žlab po vnějším obvodu budou dále doplněny betonovou přídlažbou, kladenou do 

lože z betonu C12/15 a ve východní části chodníkem ze zámkové dlažby. Celkové rozměry hrací 

plochy bude 24x15m. Po dokončení všech prací budou po obvodu hřiště provedeny terénní 

úpravy vč. osetí travním semenem.  

 

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S ASFALTOVÝM POVRCHEM 

V rámci realizace stavby bude provedena odkopávka zeminy nutná pro realizaci 

podkladního souvrství z drceného kameniva o několika frakcích (dle PD). 

Po odstranění stávajícího travnatého povrchu a přerovnání vrstev kameniva bude 

následovat realizace podkladních vrstev z drceného kameniva o celkové tl. 550 mm. Na toto 

podkladní souvrství bude položen asfaltový povrch. Plocha hřiště je navržena v příčném 0,5% 

spádu od osy hřiště k podélnému liniovému žlabu. Ten bude umístěn na podélné straně hřiště 

a bude zajišťovat povrchové odvodnění. Obrubníky a odvodňovací žlab po vnějším obvodu 

budou dále doplněny betonovou přídlažbou, kladenou do lože z betonu C12/15 a ve východní 

části chodníkem ze zámkové dlažby. Nový asfaltový povrch bude až na svou zelenou barvu 

(speciální požadavek investora) ve standardním provedení, jako vodonepropustný. Na 

vymezeném území pro komunikace nedojde k manipulaci s látkami, které by ohrozily povrchové 

nebo podzemní vody. Stavba nebude mít negativní vliv na stav žádného vodního útvaru. 

Celkové rozměry hrací plochy budou 21x15m. Po dokončení všech prací bude po obvodu hřiště 

provedeny terénní úpravy vč. osetí travním semenem.  



CHODNÍK 

Pro přístup k hřišti bude zřízen přístupový chodník, který bude určen pouze pro pěší 

zatížení. Zde bude kladena betonová zámková dlažba tl. 60mm na podkladní souvrství tvořené 

drceným kamenivem tl. 40mm z fr. 4/8 a stabilizační vrstvou tl. 150mm z drceného kameniva 

frakce 0/32. Veškeré navržené přístupové plochy budou spádovány k podélnému liniovému 

žlabu. Celková plocha chodníků činí cca 115 m2 a budou sloužit pouze jako vnitroareálové a 

soukromé. 

 

2.6. Příprava na výstavbu 

 

 V rámci přípravných prací dojde k provedení zařízení staveniště, které bude řešeno 

podle technických možností. Pro přísun nového stavebního materiálu a odvoz přebývajícího 

množství vytěžené zeminy a stavební suti bude využíván stávající vjezd v jižní části areálu. 

Na stavbě bude používána běžná mechanizace. 

2.7. Vliv stavby na životní prostředí 

 

 Stavba a její užívání nevyvolá negativní vliv na životní prostředí. Její realizací naopak 

dojde k jeho zkvalitnění (odstranění prašnosti, odřenin při pádech). Při výstavbě dojde ke 

krátkodobému zvýšení hladiny hluku vznikajícího od strojů, které budou provádět bourací a 

zemní práce a podkladní souvrství. Úkolem zhotovitele stavebních prací bude bránit 

znečišťování vozovek, snižování prašnosti kropením a skladováním sypkých materiálů 

v obalech či uzavřených skladech. Stavební činnost musí být omezena dle hygienického 

předpisu na dobu mezi 7 – 18 hodinou. Tuhé odpady z výstavby budou odváženy na 

regulovanou skládku. Svážení odpadků z přilehlých ploch hřiště se výstavbou nemění a je 

přizpůsobeno zvyklostem sváženého obvodu. 

 

3.0. Technické řešení 

3.1. Přípravné a bourací práce 

 

 V rámci přípravných prací bude sejmut stávající travní drn, písková plocha, gumové 

rohože a betonové plochy. Dále dojde k vybourání kolny a branky. Materiál bude odvezen a 

uložen na skládku do vzdálenosti 10 km. 

 

 V navržené ploše hřiště se nachází zbytek tělesa zrušeného a nefunkčního septiku, 

který byl vyřazen z provozu – toto těleso bude stavebně upraveno (ubouráno a zaplněno 

inertním materiálem) za účelem provedení nové stavby.  

3.2. Zemní  práce 

 

Před zahájením zemních prací je nutné nechat vytyčit přesnou polohu přítomných 

inženýrských sítí. V případě provádění výkopových prací v ochranném pásmu je nutné tyto 

práce provádět ručně, nikoliv strojně! 

V rámci zemních prací bude odstraněno část podkladních vrstev. Po dosažení 

rovinatosti bude provedena úprava spádového profilu do předepsaného tvaru a zhutnění na 



požadovanou hodnotu. Pro drenážní pera budou provedeny výkopy rýh š. 300 mm. Pro patky 

sportovního vybavení volejbalu a nohejbalu (d=600x800mm) budou vyhloubeny příslušné jámy. 

Přebytečný vytěžený výkopek bude částečně využit v rámci terénních úprav, zbytek 

bude odvezen na regulovanou skládku do 10 km. 

3.3. Základy 

 

 Do připravených jam budou realizovány z prostého betonu C16/20 základové patky 

sportovního vybavení volejbalu a nohejbalu (d=600x800mm). Na střed základových patek bude 

osazeno ocelové montážní pouzdro. 

3.4. Vytyčení hřiště 

 

V rámci osazování nových obrubníků a liniových odvodňovacích žlabů dojde k vytyčení 

sportovních ploch. 

 

Výškopisné osazení 

Výškově bude stavba osazena dle vytyčeného fixního bodu o nadmořské výšce +/-

0,000=471,350 m n.m. Bpv = podélná strana liniového odvodňovacího žlabu. 

Polohopisné osazení 

Polohopisné vytyčení vychází z poskytnutého geodetického zaměření stávajícího stavu, 

které je zpracováno v souřadnicovém systému S-JTSK. Ve výkresu „D.1.1.1-103 Vytyčovací 

schéma“ jsou uvedeny YX souřadnice rohů sportovních ploch a pozice sportovního vybavení. 

3.5. Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 

 

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S UMĚLÝM TRAVNATÝM POVRCHEM 

Na upravenou zhutněnou pláň bude provedeno vázané vodopropustné podloží z 

jednotlivých frakcí drceného kameniva o celk. tl. 360mm v sestavě: 

• nosná vrstva tl. 220 mm z drceného kameniva frakce 32/63mm, tř. A 

• stabilizační vrstva tl. 50mm z drceného kameniva frakce 16/32mm, tř. A 

• stabilizační vrstva tl. 50mm z drceného kameniva frakce 8/16mm, tř. A 

• vyrovnávací vrstva tl. 40mm z drceného kameniva frakce 0/4mm, tř. A 

 

 

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S ASFALTOVÝM POVRCHEM 

Asfaltový povrch bude položen na zhutněné podkladního souvrství v této skladbě: 

• štěrkodrť fr. 0-63mm tl. 200mm 

• kamenivo zpevněné cementem KZC I tl. 180mm 

• spojovací postřik-asf. emulze 

• obalované kamenivo ACP 16+ tl. 70mm 

• spojovací postřik-asf. Emulze 

 



CHODNÍK 

Zámková dlažba tl. 60mm bude kladena do následujícího podkladního souvrství: 

• nosná vrstva tl. 150mm z drceného kameniva frakce 0/32mm, 

• kladecí vrstva tl. 40 mm z drceného kameniva 4/8mm 

 

V místě, kde dochází ke styku zpevněné plochy na travnaté okolní plochy, budou 

osazeny obrubníky o 30mm níže oproti úrovni horní hrany zámkové dlažby. 

V místech, kde zpevněné plochy navazují na jiné objekty, bude horní líc obrubníků 

zarovnán s horním lícem dlažby. 

 

Pozn.:  ad.1: vrstvu kameniva 0-4 je nutné pokládat ve vlhčeném stavu nebo ji kropit. Je 

nutné, aby byla utažená. Rovinatost této vrstvy musí být v souladu s SOD. 

3.6. Sportovní povrchy 

 

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S UMĚLÝM TRAVNATÝM POVRCHEM 

Na ploše hřiště bude položen umělý trávník v. 24 mm + 2mm podložka v barevné 

kombinaci zelená. Charakteristika navrženého umělého trávníku: vodopropustný povrch, do 

kterého se zapravuje křemičitý vsyp umožňující skluz hráče obdobně jak na antuce. Tento 

umělý koberec továrně vyráběný v běhounech se volně klade na vodopropustný vázaný nebo 

nevázaný podklad, ve spojích se podlepuje speciální páskou. Koberec se skládá z nosné 

pogumované polypropylénové tkaniny tl. 2mm s vetknutým polypropylenovým vláknem, které je 

UV stabilizátor. Při provozování není třeba povrch vlhčit. Údržba se provádí dle potřeby asi 

jedenkrát týdně kartáčováním. Minimální životnost je 10 let.  

 

POUŽITÍ: Multisport 

VLAS: PE fibrilovaná páska 

MATERIÁL: MFPE 11.500/8T – monofilní vlákno ve svazku 8-mi vláken texturovaných 

ZÁTĚR: SBR Latex 

DĚLENÍ: 3/8“ 

BARVA: olivově zelená, olive green 

 

ORIENTAČNÍ TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA vč. tolerance 

Jemnost vlasu [dtex] 11.500/8 ± 10% 

Šířka vlasu [mm] 1 ± 10% 

Tloušťka vlasu [µm] 180 ± 10% 

Plošná hmotnost vlasu [g/m2] 1.400 ± 10% 

Počet stehů na 10 cm (délka) [-/ 10 cm] 21 ± 10% 

Počet vpichů/ m2 [-/m2] 22.500 ± 10% 

Počet konců/ m2 [-/m2] 361.150 ± 10% 

Výška vlasu [mm] 24 

Plošná hmotnost podkladové textilie [g/m2] 260 ± 10% 

Plošná hmotnost zátěru [g/m2] 950 ± 10% 

Celková plošná hmotnost [g/m2] 2.630 ± 10% 

Pevnost ukotvení vlasu [N] > 30 



UV stabilita: (QUV – lamp A) 

[h] 3.000 

Stálobarevnost – šedá stupnice Stupeň  ≥ 4 

Stand. šířka role [m] 4,02 ± 0,02 

 

Doporučený vsyp: křemičitý písek 0,3 - 1,2 mm -> 11-13 kg/m2 

 

Technická charakteristika navrženého umělého trávníku je v projektu uvedena jako 

požadavek MINIMÁLNÍ, ale v úrovni provedení „standard kvality“. Tzn., že dodavatel může 

nabídnout trávník s minimálně srovnatelnými anebo s lepšími parametry. 

Sporty uvažované na ploše hřiště: 

• 1 x volejbal, nohejbal 

• 1 x malá kopaná 

 

Při pokládce sportovního povrchu je třeba důsledně dodržovat technologické předpisy uváděné 

výrobcem/garantem systému, zejména ve vztahu k aktuálním klimatickým podmínkám. Nejnižší 

teplota pro pokládání je deklarována +10°C, přičemž vzdušná vlhkost nesmí překročit 60%. 

 

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S ASFALTOVÝM POVRCHEM 

Na ploše hřiště bude položen asfaltový beton tl. 50mm. Základní prvek je tmavě šedý. 

U práce s asfalty je důležitá čistota a pořádek jak na stavbě, tak na technice použité při 

pokládce. Charakteristika navrženého asfaltového povrchu: vodonepropustný povrch. Minimální 

životnost je 10 let.  

 

Sporty uvažované na ploše hřiště: 

• 1 x volejbal, nohejbal 

• 1 x malá kopaná 

3.7. Odvodnění 

 

Podpovrchové odvodnění - drenáže 

Podpovrchové odvodnění je navrženo pomocí drenážního systému. Sběrná drenážní pera 

pod víceúčelovým hřištěm (umělý trávník) z PVC perforovaných flexibilních trub DN 80 mm 

uložených ve spádu 0,5 % do připravených rýh š. 300 mm a opatřených obsypem z drceného 

kameniva fr. 8/16. Vzájemná vzdálenost drenážních per je navržena cca 4,0 m a 5,0 m. Drenáže 

budou zaústěny do svodného PVC plnostěnného potrubí DN 200 mm, které je navrženo kolmo 

k liniovému žlabu. Na začátku svodného potrubí a v každé jeho odbočce bude osazena 

kontrolní a čistící PVC šachta DN 400 mm (DN 315 mm). Svodné potrubí je zaústěno do 

vsakovacího průlehu. 

Liniový odvodňovací žlab 

Sportoviště bude odvodněno i povrchově - jejich plochy budou spádovány ke konstrukci 

liniového odvodňovacího žlabu s pozinkovanou krycí mřížkou na horním líci. Tělesa žlabů budou 

osazena do lože z betonu C12/15. Horní líc pozinkované mřížky bude ve stejné úrovni jako 

výsledný umělý povrch. Odvodnění žlabů je navrženo pomocí celkem systémových vpustí dl. 500 



mm, které budou napojeny na svodné PVC potrubí DN 100 mm zaústěné do svodného potrubí 

DN 200 mm. 

Srážková voda, která bude svedena pomocí drenážního systému, neznečistí 

povrchové vody, protože nebude obsahovat žádné příměsi, jež by toto mohly způsobit. 

 
3.8. Vsakovací průleh 
 

Pro postupné jímání vod zachycených drenážním systémem bude vybudován vsakovací 

průleh se vsakováním do horninového prostředí a částečně také odparem. Celkový rozměr 

vsakovacího průlehu je dle normového výpočtu 16,06x1,66x0,35 m. 

 

Vsakovací průleh je navržen v této skladbě: 

• vegetační kryt – osetí luční trávou 

• ornice vylehčená 1/3 písku, tl. 200 mm 

• rašplový úplet 115 g/m2 

• kamenivo drcené fr. 8-16, tl. 100 mm 

• rašplový úplet 115 g/m2 

• filtrační vrstva Cinis 

• rašplový úplet 115 g/m2 

 

Dimenze vsakovacího zařízení byla navržena ve spolupráci se specializovanou firmou 

zabývající se problematikou těchto zařízení. 

Potřebný akumulační objem vychází při koeficientu vsaku 1*10-5 m/s na 8,9 m3 a 

potřebná vsakovací plocha na 26 m2. Při profilu průlehu uvedeného ve výkresu je 

potřebného akumulačního objemu dosaženo při délce ca 26 m. Vsakovací plocha je pak 

s rezervou také dosažena.  

Vsakováním nedojde ke zhoršení odtokových a vsakovacích poměrů v předmětném území! 

 
Návrh vsakovacího zařízení srážkových vod dle ČSN 75 9010 
 

 
 



3.9. Obrubníky a přídlažba 

 

Víceúčelové hřiště bude po obvodu ohraničeno betonovým obrubníkem 500x200x50mm, 

osazeným do lože z prostého betonu C12/15. Horní líc obrubníku u hřiště s umělým trávníkem 

bude osazen 20 mm nad horní úrovní podkladu z kameniva frakce 0/4. Za obrubníky bude 

kladena přídlažba 200x200x60 mm do prostého betonu C12/15. 

3.10. Sportovní příslušenství 

 

Navržené sportovní objekty budou vybaveny základním sportovním příslušenstvím pro 

navrhované sporty, tj. branka na házenou, sloupky pro volejbal, házenou a síť. Pro docílení 

multifunkčnosti sportovišť a vzhledem k umístění hřiště v aktivní zóně záplavového území 

jsou prvky sportovního vybavení navrženy jako odnímatelné (ne pevně zabudované). V případě 

jejich demontáže bude příslušné pouzdro opatřeno krytkou s umělým povrchem na horním líci, 

které zacelí montážní otvor. Branky na házenou/malou kopanou jsou lehké a přenosné, tudíž 

je lze snadno přinášet a odnášet dle potřeby. Vzhledem k tomu, že je hřiště navrženo 

v aktivní zóně záplavového území bude mobiliář obou hřišť snadno demontovatelný. Veškeré 

prvky budou vždy po skončení sportovního klání uklizeny. 

 Veškeré sportovní příslušenství bude osazeno dle montážního návodu konkrétního 

výrobce (nejlépe přímo zhotovitelem stav. prací), musí být vybaveno příslušnými atesty !!! 

Musí být zajištěno proti jakémukoliv posunutí či převrhnutí.  

3.11. Dokončující práce, terénní úpravy 

 

 Na závěr budou provedeny finální terénní úpravy po výkopových a stavebních pracích, 

zejména terénní zapravení po obvodu hřiště s vysetím trávníku. S výsadbou stromů a keřů se 

neuvažuje. 

 

 

4.0. Závěr 

 

Pro zařízení staveniště bude určena plocha mimo záplavové území. 

El. energie a voda budou odebírány ze stávajících rozvodů provizorními přípojkami. Zásobování 

stavby bude uskutečňováno příjezdovou komunikací. Na stavbě budou využity běžné stavební 

stroje a malá mechanizace. Z titulu stavby nedojde k záboru veřejného prostranství. 

Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat všechny platné předpisy a zákonné technické 

normy. Zvláště potom právní předpis k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví, kterým je 

zákon č. 309/2006. Podrobné podmínky stanoví vybraný zhotovitel spolu s koordinátorem 

bezpečnosti práce (bude-li na staveništi současně pracovat více než 1 zhotovitel). Pracovníci 

budou náležitě proškoleni pro provádění konkrétních prací a seznámeni s bezpečnostními 

riziky před nástupem na konkrétní pracoviště. 

Před započetím výkopových prací je nutno nechat vytyčit trasy inženýrských sítí jejich 

správci. 

 

Vzhledem k neustále rostoucím vstupním cenám stavebních materiálů, stavebních prací, 

pohonných hmot i energií, je nutné rozpočtové náklady stavby pravidelně aktualizovat. 



4.1. Termíny zahájení a dokončení díla 

  

Předpokládaná lhůta výstavby 6 měsíců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, červenec 2022   Vypracoval: Ing. Patricie Provazníková 


