

Akce : Oprava systému předčištění odpadních vod
Investor : Obec Český Rudolec, 378 83 Český Rudolec č.p. 123
Stupeň PD: dokumentace pro povolení stavby vodního díla
Zpracovatel: AGIN s.r.o., Bohumilice 88, 384 81 Čkyně
Zodp. projektant: Jana Pinkeová, ČKAIT 0101607 - autorizovaný technik v oborech: technika prostředí staveb – zdravotní technika a stavby vodního hospodářství – stavby zdravotnětechnické

1

A - PRŮVODNÍ LIST

projektová dokumentace pro povolení stavby



Datum : leden 2025
Vypracovala : Jana Pinkeová

A. PRŮVODNÍ LIST

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě:

název stavby: Oprava systému předčištění odpadních vod

místo stavby: Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, obec Český Rudolec,
k.ú. Český Rudolec, pozemek p.č. 4426

- Hydrologické povodí č. 4-14-01-051, Bolíkovský potok
- orientační určení polohy nového systému předčištění OV v souřadnicovém systému S-JTSK
X 692427,4 Y 1164322,3

předmět dokumentace: novostavba systému předčištění odpadních vod před nátokem na ČOV vedle stávajícího již nevyhovujícího systému předčištění odpadních pro povolení stavby
jedná se o stavbu trvalou

A.1.2 Údaje o stavebníkovi :

stavebník : Obec Český Rudolec, 378 83 Český Rudolec č.p. 123, IČ: 00246441

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

jméno a adresa zpracovatele dokumentace:

AGIN s.r.o., Bohumilice 88, 384 81 Čkyně; IČ 05502683

- zodpovědný projektant Jana Pinkeová, Bohumilice 100, p. Čkyně, PSČ 384 81,
ČKAIT 0101607 - autorizovaný technik v oborech: technika prostředí staveb –
zdravotní technika a stavby vodního hospodářství – stavby zdravotnětechnické

A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- výpisy z katastru nemovitostí dotčených a sousedních parcel
- snímek katastrální mapy, požadavky investora, polohopisné a výškopisné zaměření

A.3. ATRIBUTY STAVBY PRO STANOVENÍ PODMÍNEK NAPOJENÍ A PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMECH DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

- **hloubka stavby:** objekty předčištění 1,87 m, potrubí cca 1,0 až 1,3 m
- **výška stavby:** objekty předčištění 0,33 m
- **předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě:** 0
- **plánovaný začátek a konec realizace stavby:** 09/2025 – 09/2027