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0.1 Urbanistické a zakladni architektonické reseni

Urbanismus — kompozice prostorového reseni a zakladni
architektonické reseni

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o zazemi stavajiciho vicelcCelového hristé, bude stavba
umisténa v jeho blizkosti s navaznosti na stavajici chodnik.

Architektonické feseni vychazi z pouzité technologie vystavby — jedna se o modularni vystavbu
z propojenych kontejnerd.

0.2 Zakladni stavebné technické a technologické reseni

Celkova koncepce stavebneé technické a technologického reseni

a)

Popis celkové koncepce stavebné technického, technologického Feseni po
skupinach objektli nebo jednotlivych objektech

S$0.01 Zazemi viceucelového hristé

Jedna se o modularni vystavbu sloZzenou z kontejnerd.

Dodavatel kontejnert musi dolozit certifikat pro moznost jejich vyuZiti jako vyrobek plnici
funkci stavby pro dany ucel.

Zastavéna plocha: 77,51 m?

Obestavény prostor: 217,03 m3

Podlahova plocha: 114,6 m?

Typ navrzené technologie vystavby: modularni vystavba z kontejner(
Predpokladané kapacity provozu a vyroby: 2 Satny hracd, 1 Satna rozhodciho

S0.02 Zpevnéné plochy

Zpevnéné plochy budou provedeny jako Stérkové, vodopropustné.

Zastavéna plocha: 64,02 m?

Obestavény prostor: -

Podlahova plocha podle jednotlivych funkci (bytd, sluzeb, administrativy apod.): -
Typ navrzené technologie: -

Predpokladané kapacity provozu a vyroby: -

Celkové reseni podminek pristupnosti

a)

b)

Celkové reseni pristupnosti se specifikaci jednotlivych casti, které podléhaji
pozadavki na pristupnost, véetné dopadi predc¢asného uzivani a zkusebniho
provozu a vlivu na okoli

Stavba je navrzena jako pfizemni, bezbariérové pfistupna z pfilehlého stavajiciho chodniku a
navrzenych zpevnénych ploch.

Vzhledem k povaze stavby nejsou vzneseny pozadavky na predcasné uzivani a zkusebni
provoz. Stavba nebude mit negativni vliv na pfistupnost okolnich staveb.

Popis navrzenych opatieni — zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy
urcené pro uzivani verejnosti

Stavba bude vyskové osazena tak, aby byla bezbariérové pfistupna ze stavajiciho chodniku a
navrzenych zpevnénych ploch.

Vyskové rozdily pochozich ploch nebudou vyssi nez 20 mm.

Rozméry zachodové kabiny pro handicap budou odpovidat aktualnim legislativnim
pozadavkim. V kabiné bude zachodova misa, umyvadlo, hacek na odévy a prostor pro
odpadkovy kos. Dvefe WC handicap se budou otevirat smérem ven. Zachodova misa bude
osazena v osové vzdalenosti 450 mm od bocni stény. Horni hrana sedatka zachodové misy
bude ve vysi 460 mm nad podlahou. Po obou stranach zachodové misy budou osazena madla
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c)

ve vzajemné vzdalenosti 600 mm a ve vysi 800 mm nad podlahou — na strané pfistupu na WC
bude toto madlo sklopné a bude o 100 mm presahovat zachodovou misu. Vedle umyvadla
bude 1 svislé madlo délky min. 500 mm.

Popis dopadii na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych izemné technickych
nebo stavebné technickych diivodii nebo jinych verejnych zajmii

Stavba nebude mit negativni dopady na pristupnost okolnich staveb.

Nejsou uplatnény zadné zavazné zemné technické dlivody di jiné vetrejné zajmy vzhledem
k pristupnosti stavby.

Zasady bezpecnosti pFi uzivani staveb

Na bezpecnost pfi uzivani navrzeného zazemi viceucelového hfisté nejsou kladeny zadné
mimoradné Ci zvySené naroky. Veskeré konstrukce a jejich ¢asti budou feSené tak, aby byl
spinén zakladni poZadavek na bezpecnost pfi uzivani stavby.

Zakladni technicky popis stavebnich objektl (vycet, oznaceni a

zakl
a)

b)

adni charakteristiky jednotlivych objektii)

Popis stavajiciho stavu
Jedna se o novostavbu. Misto stavby je v soucasné dobé zatravnéné, nezastavéné.

Popis navrzeného stavebné technického a konstrukc¢niho rFeseni

Jedna se o sestavu ,,obytnych" kompletizovanych kontejner( zakladniho rozméru cca 2,5 x 2,8
m, dl. cca 4,8 az 7,5 m. Stavba bude jednopodlazni — pfizemni.

Dodavatel kontejnerl musi doloZit certifikat pro jejich uziti jako vyrobek plnici funkci stavby
pro dany Ucel dle definice stavebniho zakona (a to véetné prislusnych certifikatd).

Soucasti dodavky bude i provedeni montaze kontejnerl véetné spojovaciho a montézniho
materidlu.

I. Zemni prace

Pfed zapocetim zemnich praci musi byt veskeré sité technické infrastruktury, které by
stavbou mohly byt dotceny, vytyceny jejich spravci. V misté stavby bude sejmuta ornice v tl.
150 mm, ktera bude nasledné pouZita pfi zavérecnych terénnich Gpravach.

V okoli objektu bude provedeno fizené odvodnéni prilehlych ploch, které budou vyspadovany
smérem od objektu.

II. Zaklady a zakladové konstrukce

Zalozeni objektu je feSeno jako monolitické betonové patkové, beton C 16/20, zakladni rozmér
zakladovych patek bude 600 x 600 mm, hloubky 1200 mm s nejméné osmi dosedacimi body
v ploSe 1 kontejneru.

Presnou velikost, hloubku zaloZeni a pocet zakladovych patek navrhne dodavatel dle
konkrétniho typu kontejnerl pfi dodrzeni pozadavk( na Unosnost a umisténi zakladové spary
v nezamrzné hloubce. Musi vSak byt dodrZzeny pozadavky na Unosnost a umisténi zakladové
spary v nezamrzné hloubce.

Jednotlivé kontejnery musi byt fadné zakotveny do zakladové konstrukce na plisobeni vétru
(upnuti, pfiSroubovani atd.). Diraz je kladen na umisténi dosedacich bod( ve vodorovné
poloze. Soucasti dodavky kontejnerd bude i Feseni jejich uzemnéni.

V ramci provadéni zakladd bude feSeno i uloZeni lezaté kanalizace a vodovodu.



III. Svislé a vodorovné konstrukce

Jedna se o modularni vystavbu z kontejnerd, jejichZ stény jsou tvoreny sténovymi panely min.
tl. 70 mm, s vloZenou izolaci z mineralnich vldken, s vn&jSim oplasténim pozinkovanym
lakovanym profilovanym plechem &mave Sedé barvy.

Ram kazdého kontejneru je z ocelové svafované konstrukce, na kterou jsou jednotlivé panely
upevnéné.

1V. Strecha

Strop bude tvoren panely tl. min. 110 mm, s vloZzenou parozabranou a izolaci z mineralnich
vlaken, s vnéjsim oplasténim pozinkovanym plechem tmaveé Sedé barvy. Dodavatel /
zhotovitel bude dbat , aby provedeni jednotlivych bunék bylo ve spoji diisledné a dlouhodobé
tésné proti pronikani vody ¢i vodnich par.

V. Vyplné otvorii

Okna jsou navrzena oteviravo-sklopna s izolacnim prosklenim nepruhlednym dvojsklem a
plastovymi ramy barvy bilé o rozméru cca 950x1200 mm (rozmér mlze byt upresnén dle
moznosti dodavatele kontejneru).

Vstupni dvere jsou navrzeny plechové zinkované ¢i plastové bilé o rozméru cca 900x2100
mm, respektive prlichozi Sitky min. 800 mm, u dvefi pro handicap s vnitfnim vodorovnym
madlem, s kovanim a cylindrickou vliozkou, lakované dle barevného odstinu modulu.

VI.  Upravy povrchi

Stény hygienického zazemi (sprchy, WC) budou feSeny v plechovém omyvatelném provedeni,
podlaha z DPD ¢i cementotfiskové desky s krytem z PVC s antiskluzovou Upravou.

Stény ostatnich mistnosti budou z LDTD barvy bilé, podlaha z PVC.

Nad umyvadla budou osazena zrcadla rozméru cca 1,0 x 1,0 m.

Technologické reseni — zakladni popis technickych a
technologickych objektii a zaFizeni

a)

b)

Popis stavajiciho stavu
Jedna se o novostavbu. Misto stavby je v souCasné dobé zatravnéné, nezastaveéné.

Popis navrzeného ieseni

Vytapéni a chlazeni

Objekt bude vyuzivan v letnim a ¢aste¢né v prechodném obdobi (v dobé fungovani
vicelcelového hfiste). V zimnim obdobi bude pouze temperovan proti zamrznuti — a to
elektrickymi pfimotopnymi panely 0,5-2 kW.

Vzduchotechnika

Mistnosti, které nemaji moznost pfimého vétrani oteviravymi okny ¢i dvefmi, budou vybaveny
elektrickymi ventilatory cca 190 m3/h.

Ostatni mistnosti budou mit moznost pfirozeného vétrani otviravymi okny ¢i dvermi.

Zdravotné technické instalace

Privod vodovodu bude napojen bocné sténou kontejneru ¢i podlahou.

Vnitfni rozvody vody budou provedeny z plastovych trub tepelné izolovanych.

Kanalizace bude provedena z trub plastovych min. DN100 (vnéjsi prdmér 110) vyvedenych
bocné sténou kontejneru ¢i podlahou.



Pokud by kontejner v zimnim obdobi nebyl Fadné temperovan a teplota klesla pod +3°C, musi
byt potrubi kompletné vypusténo (nebezpedi mrazu). Do pfipadné zbytkové vody (napf. odpad
WC atd.) musi byt pfidana mrazuvzdorna kapalina, aby se predeSlo Skodam zplsobenym
mrazem. Uzaviraci ventil na pfivodu vody musi byt neustale otevieny.

Elektrické rozvody

Elektroinstalace bude provedena s napétim 230/400 V, hlavni jisti¢ do 3 x 32 A. Kontejnery
budou pfipojeny prostiednictvim zapusténého vnéjsiho napojeni CEE zastrckou/zasuvkou.
Kontejnery budou vzajemné propojeny pres spojky CEE. Kovové pfedméty ve sprchach budou
vodivé pospojovany dle CSN.

Umélé osvétleni
VSechny mistnosti maji navrzené LED osvétleni v poctu a intenzité dle predpokladaného
zplsobu uzivani mistnosti.

Uspora energie a tepelna ochrana budov

Jedna se o zazemi k vicelcelovému hfisti, které bude vyuzivano pouze sezénné (v letnim
obdobi) — neni pfedmétem Feseni.

Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostredi

Zasady rFeseni parametri staveb

Vétrani

Mistnosti, které nemaji moznost pfimého vétrani oteviravymi okny ¢i dvefmi, budou vybaveny
elektrickymi ventilatory.

Vytapéni

Objekt bude vyuzivan pouze sezénné (v letnim obdobi). V jednotlivych kontejnerech budou
osazeny pro moznost temperovani (proti zamrznuti) pfimotopné panely 0,5-2 kW.

Osvétleni

Jednotlivé mistnosti budou osvétleny LED osvétlenim v mnoZstvi dle pfedpokladaného zplisobu
vyuziti mistnosti. Satny budou mit také pfimé denni osvétleni okny.

Proslunéni

Jedna se o stavbu zazemi bez obytnych mistnosti, neni predmétem feseni.

Zasobovani vodou

Stavba bude napojena na vnitini rozvody obecniho Ufadu pres podruzny vodomér.

Odpady 5

Odpadni vody z objektu budou svedeny na domovni COV (jiz povoleno v samostatném Fizeni
Méstskym Uradem, odborem Zivotniho prostiedi rozhodnutim €. j. 0ZP/13025-19 vydanym 10.
6. 2019).

Komunalni i separovany odpad budou likvidovat odborné firmy opravnéné k nakladani s témito
odpady v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., zakon o odpadech.

Vliv staveb na okoli

Vibrace, hluk, zastinéni, prasnost

Jedna se o novostavbu zazemi stavajiciho vicelcelového hristé, ktera nebude mit zvlastni
negativni vliv na své okoli.

V objektu nejsou navrZzena zadna zatizeni, ktera vy vyvozovala vibrace, nadmeérny hluk ci
prasnost. Navrzena stavba nebude zastinovat okolni stavby.



0.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury

Elektricka energie

Neni vznesen pozadavek na novou pfipojku elektro.

NavrZeny objekt zazemi pro viceucelové hristé bude napojen na elektroinstalaci ve stavajici
budové obecniho Ufadu pres podruzny elektromér s jisticem 3x25A umistény ve stavajicim pilifi
na rohu vicelUcelového hristé.

Plyn

Navrzeny objekt nebude napojen na plynovod — neni predmétem feSeni.

Vodovod

Neni vznesen pozadavek na novou vodovodni pfipojku.

Objekt zazemi viceUcCelového hfisté bude napojen na stavajici rozvody vody v objektu obecniho
Uradu pres podruzny vodomér.

Kanalizace splaskova

Navrzeny objekt bude napojen na zemni Cast vnitfnich rozvodl splaskové kanalizace objektu
obecniho Ufadu svedenou na domovni COV umisténou na pozemku stavby.

Vybudovani COV je jiz povoleno v samostatném fizeni Méstskym Uradem, odborem Zivotniho
prostredi rozhodnutim €. j. OZP/13025-19, spis. zn. 1305-2019/TOBS vydanym 10. 6. 2019, kde
je popsana takto: 5

Jednd se o stavbu vodniho dila — COV (v sestavé septik SK3-EK a biologicky filtr BF3-EK) pro 14
FO na pozemku p. ¢. 56/1 v obci a k.u. Volfifov. Soucasti COV je jeji propojeni (vnitrni
kanalizace) a napojeni na stavajici jednotnou kanalizaci obce Volfifov. Poloha mista stavby
(orientacné souradnicemi urcenymi v souradnicovém systému JTSK): X 1160277, Y 688733.
Kanalizace dest'ova

Kontejnery maji v principu jejich konstrukce vSesmérny sklon stiech, tzn. Ze dest'ova voda neni
svedena do jednoho bodu, ale stéka po obvodu kontejneru s pfimym zasakem okolo stavby.
Stavba bude vyuZivana pouze sezénné. Neni tedy vzhledem k povaze a velikosti stavby Ucelné
vodu akumulovat. Vsakovanim vody v okoli stavby dojde k propojeni srazkové vody s vegetaci
(zatravnéné plochy v okoli stavby) a tedy i k jejimu vyuZziti.

Zpevnéné plochy jsou navrzeny jako Stérkové, vodopropustné. Dest'ové vody z navrzenych
zpevnénych ploch budou zasakovany pfimo na pozemku stavby.

Neni vznesen pozadavek na budovani dest'ové kanalizace.

Prelozky
Nejsou vzneseny pozadavky na prelozky siti technické infrastruktury.

KriZeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pfipadé,
kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni
infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpecnost

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu staveb technické nebo dopravni infrastruktury, ani se
s nimi nebude kfiZit.

Bude tfeba respektovat stavajici podzemni sité , které byly vybudovany jiz s ohledem na
pripojeni navrhované stavby (kanalizace, zemni kabel elektro, venkovni osvétleni)

Pripojovaci rozméry

Stavba nevyvolava potifebu novych pfipojek.

Vykonové kapacity a délky

Stavba bude napojena na vnitfni rozvody obecniho Gfadu.



0.4 Dopravni reSeni a zakladni idaje o provozu,
provozni a dopravni technologie

a)

b)

<)

Popis dopravniho iFeseni, u staveb drah vcetné trat'ové a stanicni dopravni
technologie pocatecniho a cilového stavu, orientacni navrh organizacnich a
docasnych provizornich stavebnich opatfeni pro zajisténi Zeleznicni dopravy po
dobu stavby, pozadavky na nahradni dopravu, dosazené zasadni dopravni
parametry stavby

Jedna se o stavbu zazemi ke stavajicimu vicetcelovému hfisti, napojeni na sité dopravni
infrastruktury se neméni — feSeni zlistava stavajici.

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, vcetné pésich a
cyklistickych stezek a doprava v klidu

Vybudovanim zazemi k viceticelovému hfisti nedojde ke zméné poctu uzivatelll viceucelového
hristé.

Redeni z{stava stavajici.

Reseni pFistupnosti a bezbariérového uzivani

Stavba zazemi vicelcCelového hristé bude bezbariérove pristupna pfimo z ptilehlého terénu.

0.5 Zasady organizace vystavby

a)

b)

c)

d)

e)

Napojeni stavenist’ na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, véetné
zhodnoceni potieby navrhu dopravné inZzenyrskych opatfrenich

Stavenisté bude dopravné napojeno stavajicim sjezdem.

Pfi vystavbé bude mozno po dohodé s investorem odebirat vodu ze stavajicich vnitinich
rozvod( vody v objektu obecniho Gfadu.

Odbér elektrické energie pfi vystavbé je mozno po dohodé s investorem fesit napojenim na
stavajici elektrorozvody obecniho Urfadu pfes stavenistni elektromér.

Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz,
dekonstrukce a kaceni direvin apod.

Okoli stavenisté nebude nadmérné zatéZovano hlukem, prachem ani vibracemi.

Nejsou vzneseny pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontdaz, dekonstrukce Ci
kaceni drevin.

Vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové
trasy, véetné pozadavkili na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu nebo orientace a zplisob zajisténi bezpecnosti provozu

Stavenisté bude fadné oznaceno a oploceno, aby bylo zamezeno vstupu nepovolanych osob.
Stavbou nebude zasazeno do pozemnich komunikaci ¢i vefejného prostranstvi — bezbariérové
obchozi trasy nejsou vymezeny.

Popis zasad odvodnéni stavenisté
Stavenisté bude pouze mensiho rozsahu, nejsou vzneseny nadstandardni poZzadavky na
odvodnéni stavenisté.

Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté
Rozsah stavenisté je totoZny s plochou stavebniho pozemku.



f)

Pozadavky na ochranu Zivotniho prostredi pfi vystavbé — zejména opatreni

k minimalizaci dopadii pfi provadéni stavby na Zivotni prostredi, popis pritomnosti
nebezpecnych latek p¥i vystavbé, predchazeni vzniku odpadd, tiidéni materiald pro
recyklaci za Gicelem materialového vyuziti, véetné popisu opatreni proti
kontaminaci materiald, stavby a jejiho okoli, opatfeni pfi nakladani s azbestem,
opatfeni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti a opatieni proti prasnosti

Béhem provadéni stavebnich praci bude respektovan zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané
verejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist, a nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.

Zhotovitel stavby pfislusnymi technickymi, organizacnimi a dalSimi opatfenimi zajisti, aby hluk
neprekracoval hygienické limity upravené provadécim pravnim predpisem pro venkovni
prostor, stavby pro bydleni a stavby ob¢anského vybaveni a bylo zabranéno nadlimitnimu
pfenosu vibraci na fyzické osoby.

S odpady, které vzniknou pfi stavbé objektu, bude nakladano v souladu se zakonem 541/2020
Sb., zakon o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Jednotlivé druhy odpadl budou predany k vyuZiti, popf. odstranéni pouze opravnéné osobé

k jejich prevzeti dle zakona o odpadech.

Odpadem se nestava nekontaminovana zemina a jiny pfirodni material vytéZzeny béhem
stavebni Cinnosti, pokud bude pouZit v pfirozeném stavu pro Ucely stavby v misté, kde byl
vytézen, napf. k terénnim Upravam. Tento material bude uloZen pfimo v prostoru stavenisté.
Bude vedena pribézna evidence o odpadech a zplsobu nakladani s nimi. Dodavatel
stavebnich praci toto bude dokladovat pfi predani stavby.

Seznam predpokladanych odpad( pfi stavebnich pracich dle Katalogu odpadl vyhlasky C.
8/2021 Sb.:

Katalog.

cCislo

Druh odpadu  Kategorie Mnozstvi Zpusob likvidace
odpadu (t)

170103

17 04 05

1704 11

0,05 Tyto odpady budou separovany a nasledné
predany do sbéru.

0,10 Tyto odpady budou separovany a nasledné
predany do sbéru.

0,05 Tyto odpady budou separovany a nasledné
predany do sbéru.

plasty
zelezo a ocel

kabely

17 09 04

Celkem:

o O O o

smiSené stavebni 0,50 Tyto odpady budou predany odpovédné firmé
odpady k ulozeni ¢i likvidaci.
0,70

Stanoveni hygienickych limitd pro stavebni ¢innost

Dle §12 odst. (3) natizeni vliady ¢. 272/2011 Sb. je hygienicky limit ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A Laegt dan souctem zakladni hladiny akustického tlaku 50 dB a korekci
prihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti Laeq,s je
dan souctem zakladni hladiny akustického tlaku A Laeg, = 50 dB a korekce.

Stavebni prace budou omezeny pouze na pracovni dny v casovém rozmezi 7:00 —
21:00 - korekce pro stanoveni hygienickych limitl hluku v chranéném venkovnim prostoru
staveb pro hluk ze stavebni Cinnosti je tedy dle pfilohy €. 3 k nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb.
stanoven na +15 dB.

Laegs = 50 + 15 dB = 65 dB

Zavér:

V Zadné fazi stavby nesmi byt piekrocen limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeqs =
65 dB pro chranény venkovni prostor staveb stanoveny nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb.
Stavebni prace budou omezeny pouze na pracovni dny v ¢asovém rozmezi 7:00 — 21:00 hod.
— max. 14 hod. V noci se na stavbé nebude pracovat.



g)

h)

b))

Umisténi stavebnich prostiedk{ a zafizeni, volba pracovniho nafadi, pracovni postupy a
metody prace budou sméfovat ke snizovani rizika hluku u jeho zdroje.

Vyrobni prostfedky, zafizeni a pracovni naradi na pracovistich musi byt pravidelné a radné
udrZovany, aby mira jejich opotfebeni nebyla pficinou zvySovani hluku.

Pracovnici budou pouZivat osobni ochranné pracovni prostfedky (prachové respiratory,
chranice sluchu, atd.).

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti
Pfi provadéni stavby jsou pracovnici stavitele povinni dbat predpisd bezpecnosti a ochrany
zdravi. Ddle je tfeba respektovat prislusné pravni Upravy stanovené zakonem ¢. 309/2006 Sb.
Podle tohoto zakona se fidi i vykon koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti. Navrhovana stavba je mensiho rozsahu (do 500 dn{ realizace stavby v prepoctu na
jednu fyzickou osobu), neni tedy tfeba uréenym koordinatorem stavby vypracovavat ,Plan
BOZP na stavenisti®, ani pro realizaci koordinatora BOZP urcovat.
Zameéstnanci vykonavajici prace, které mohou mit dopad na BOZP, musi byt odborné zp(sobili.
Proto je na organizaci, aby jim poskytla prislusny vycvik, zaskoleni apod.
Musi byt zajisténo:

* vstupni a periodické Skoleni BOZP

* odborna profesni Skoleni, vyplyvajici z legislativy (Skoleni svarecd, obsluh jefabd,
mechanismd, elektrikar{, Fidicd, pro prace ve vyskach)

- aby dodavatelé pracujici pod jejim jménem byli schopni prokazat, ze jejich pracovnici
byli odpovidajicim zpdsobem proskoleni

* pravidelné skoleni pracovnikd k BOZP a pozarni ochrané (PO), a skoleni vedoucich

* vedeni dokumentace o provedenych Skolenich, zauceni, instrukcich, vycviku

Seznameni s predpisy BOZP vcetné ovéreni znalosti musi byt priikazné.

Pracovnici na stavbé musi byt proskoleni a fadné pouceni o dodrzovani pravidel bezpecnosti
prace, obsluhy nastrojd a zafizeni.

PFi praci se stavebnimi stroji je tfeba dbat predpisl pro dodrzovani jejich pracovnich a
ochrannych pasem. Vykopy a prohlubné musi byt zakryty, ¢i ohrazeny bezpecnym zabradlim
vySky 110 cm dvoutrubkovym. Pracovni plosiny ve vyskach musi byt ohrazeny bezpetnym
zabradlim proti padu. PFi provadéni praci ve vySkach je tfeba vybavit pracovniky vybavenim
proti padu z vysky.

Pracovnici na stavbé musi byt vybaveni odpovidajicimi pomtckami individualni ochrany.

Na stavenisti musi byt veden stavebni denik a musi zde byt v pracovni dobé trvale k dispozici.
Dle §101, odst. (3) zakona 262/2006 Sb. (zakonik prace) je tfeba dodrzet ustanoveni ,Plni-li
na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatell, jsou zaméstnavatelé
povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatrenich k ochrané pred jejich
plsobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté, a spolupracovat pfi zajistovani
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zaméstnance na pracovisti. Na zakladé
pisemné dohody zUcastnénych zaméstnavatell touto dohodou povéreny zaméstnavatel
koordinuje provadéni opatfeni k ochrané bezpecnosti a zdravi zaméstnancl a postupy k jejich
zajisténi."

Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pred zahajenim stavebnich praci dojde ke skryvce kulturnich vrstev plidy v plose budouci
vystavby. Skryvka ornice bude ulozena po dobu vystavby na mezideponii na vyclenéné plose
stavebniho pozemku a bude zajiSténa pred znehodnocenim a ztratami. Po dokonceni stavby
bude skryvka pouZita v rdmci ohumusovani pozemku stavby.

Limity pro uziti vySkové mechanizace

Nejsou vzneseny zvlastni limity pro uZiti vySkové mechanizace. PFi vyuziti je vSak tfeba dbat
na umisténi stavajicich nadzemnich siti technické infrastruktury véetné jejich ochranného
pasma.

U stavby drah navrh optimalniho postupu vystavby (¢asovy plan, harmonogramy,
zdlivodnéni poctu etap, vyluky apod.)

Nejedna se o stavbu drah — neni predmétem FeSeni.



k) Pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu (uzivani), pozadavky na
pribéh a zplisob pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky
Nejsou vzneseny poZadavky na postupné uvadéni stavby do provozu, ani zadné dalsi
specifické pozadavky.

I) Stanoveni podminek pro provadéni staveb z hlediska bezpecnosti leteckého
provozu, provoznich opatieni na letisti, provadéni stavby za provozu, opatieni
proti Gcinktim vnéjsiho prostredi pFi vystavbé apod.

Nejedna se o leteckou stavu. Stavbou nedojde k dotceni bezpecnosti leteckého provozu.

m) Navrh fazi vystavby za ticelem provedeni kontrolnich prohlidek
Prlibézna kontrolni prohlidka:

- Pred osazenim kontejnert na zakladové konstrukce
ZavérecCna kontrolni prohlidka:
- Po dokonceni stavby

n) Docasné objekty

Nejsou vzneseny pozadavky na budovani docasnych objektd.
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