NOVE RESENI
S0-06 - SKLADBA OBNOVENE KOMUNIKACE
HLAVNiI KOMUNIKACE - 111/1519

POVRCH VOZOVKY
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-50 MM - OBRUSNA VRSTVA ACO 11+

- 440 MM - STERKODRT FR. 0/63 MM

- PLAN ZHUTNIT Edef2 MIN. 45 MPa

- 500MM - AKTIVNi ZONA - NASYP Z VHODNE VYTEZENE ZEMINY (PRIPADNE
DOVEZENEHO MATERIALU O OBJ. HM. >1500KG/M3) HUTNENE PO VRSTVACH
MOCNYCH MAX. 200MM NA 100% PS

- DALSI VRSTVY DLE VYKRESU ULOZENI POTRUBT

ZPUSOB PROVADENI VYKOPU V KOMUNIKACICH VE SPRAVE SUS - 1519/III:

KRYT KOMUNIKACE BUDE ODRIZNUT TAK, ABY REZNA CARA BYLA MIN. 300MM NA KAZDOU STRANU OD STENY
VYKOPU. V MISTE PRICNE VYKOPOVE RYHY PRO ODBOCKY BUDE ZAREZ PROVEDEN ROVNEZ MIN. 300MM OD
STENY VYKOPU NA KAZDOU STRANU. ZASYP BUDE PROVEDEN VHODNYM MATERIALEM PRO HUTNENI - HUTNIT
PO VRSTVACH DLE €SN - DOLOZIT ZKOUSKOU, NA PLANI MIN.45 MPa. ZEMINA Z VYKOPU BUDE KOMPLETNE
NAHRAZENA A TO V AKTIVNI ZONE POD KOMUNIKACE V MOCNOSTI MIN. 500MM.

NAD PLANI BUDE PROVEDEN PROVIZORNI HUTNENY NASYP ZE STERKODRTE FR. 0/63MM. FINALNI VRSTVA BUDE
OPATRENA PROVIZORNI OBRUSNOU ASFALTOVOU VRSTVOU V TL. MIN. 50MM.

V ROCE 2028 BUDE PROVADENA KOMPLETNI OBNOVA KOMUNIKACE III./1519 A TO VCETNE
PODKLADNICH VRSTEV - RESI SAMOSTATNA PD.

SOUCASTi BUDE DEMONTAZ OBRUBNIKU, KTERE BUDOU DOCASNE USKLADNENY A ZNOVU POUZITY PRI OBNOVE
CHODNIKU A KOMUNIKACE 1111519, A TO V CELKOVE DELCE =24M’ (POUZE PREKOP PRI PROVADENI PRIPOJEK)

NOVE RESENI
SKLADBA BETONOVE VELKOFORMATOVE DLAZBY
(CHODNIK - POCHUZNE)

POVRCH DLAZBY
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30 MM - STERKOPiISKOVA VRSTVA 2 - 5 MM

210 MM - DRCENE KAMENIVO 8 - 16 MM
RADNE ZHUTNENY ROSTLY TEREN, PRIPADNE ZHUTNENY NASYP
(VRSTVY HUTNIT PO VRSTVACH MAX. 100MM MOCNYCH)

SOUEASTI BUDE DEMONTAZ OBRUBNIKU V CELKOVE DELCE =12M”
TYTO BUDOU USKLADNENY PRO POZDEJSi VYUZITI. V ROCE 2028 BUDE PROVADEN
NOVY CHODNIiK A TO VCETNE PODKLADNICH VRSTEV - REST SAMOSTATNA PD.

POZNAMKA:
STAVAJICI DLAZBA BUDE SETRNE ODSTRANENA S PRESAHEM MIN. 500 MM NA KAZDOU STRANU OD HRANY
VYKOPU A USKLADNENA PRO POZDEJST VYUZITI.
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PUVODNI RESENI
S0-06 - SKLADBA OBNOVENE KOMUNIKACE
HLAVNiI KOMUNIKACE - 111/1519

POVRCH VOZOVKY
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- INFILTRACNI POSTRIK PI EK 0,7

-300 MM - STERKODRT FR. 0/63 MM

- PLAN ZHUTNIT Edef2 MIN. 45 MPa

- 500MM - AKTIVNi ZONA - NASYP Z VHORNE VYTEZENE ZEMINY (PRIPADNE
DOVEZENEHO MATERIALU O OBJ. HM. % 1500KG/M3) HUTNENE PO VRSTVACH
MOCNYCH MAX. 200MM NA 100% P5

- DALSI VRSTVY DLE VYKRESU ULOZENT PQTRUBT

/M2

KONECNA OPRAVA S ODSTUPEM A ROKU - BUDE ODFREZOVAN DOTCENY JiZDNI PRUH
O TL.50MM A BUDE POLOZENA NOVA OBRUSNW VRSTVA - ACO11 (ABS II).

STYCNE SPARY V MISTE NAPOJENT NA STAVAJI&EI KRYT VOZOVKY BUDOU OSETRENY
VHODNOU ZALIVKOVOU HMOJOU - ZIVICNOU ENULZI.

SOUGASTi BUDE DEMONTAZ A ZNOVUMONTAZ OBRUBNIKU V CELKOVE DELCE =<60M’

ZPUSOB PROVADENI VYKOPU V KOMUNIKACICH VE SPRAVE 'SUS - 1519/III:

KRYT KOMUNIKACE BUDE ODRIzZNUT /v CELE SIRCE JiZDNIHO PRUHU. POKUD VYKOPOVA RYHA NEBO JAMA
BUDE ZASAHOVAT DO OBOU JIZDNICH PRUHU, BUDE KRYT ODRIZNUT V CELE SIRCE KOMUNIKACE. V MISTE
PRICNE VYKOPOVE RYZE PRO ODBQCKY BUDE ZAREZ PROVEDEN MIN. 300MM OD STENY VYKOPU NA KAZDOU
STRANU. ZASYP BUDE PROVEDEN AVHODNYM MATERIALEM PRO HUTNENI - HUTNIT PO VRSTVACH DLE CSN -
DOLOZIT ZKOUSKOU, NA PLANI/MIN.45 MPa, NA STERKODRTICH MMN. 100 MPa. ZEMINA Z VYKOPU BUDE

KOMPLETNE NAHRAZENA A TO V AKTIVNI ZONE POD KOMUNIKACI V MOCNOSTI MIN. 500MM.

STYCNE SPARY V MISTE NAPOJENT NA STAVAJICI KRYT VOZOVKY BUDOU OSETRENY
VHODNOU ZALIVKOVOU HMOZOU - ZIVIENOU EMULZI.

SKLADBA BETONOVE VELKOFORMATOVE DLAZBY
(CHODNIK - POCHUZNE)

POVRCH DLAZBY
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40 - 60 MM - DLAZBA
30 MM - KLADECI VRSTVA 4 - 8 MM, POPR. 2 - 5 MM
100 - 150 MM - DRCENE KAMENIVO 8 - 16 MM

RADNE ZHUTNENY ROSTLY TEREN, PRIPADNE ZHUTNENY NASYP
(VRSTVY HUTNIT PO VRSTVACH MAX. 100MM MOCNYCH)

SOUGASTI BUDE DEMONTAZ A ZNOVUMONTAZ OBRUBNIKU V CELKOVE DELCE =12M”

POZNAMKA:
STAvVAJICI DLAZBA BUDE SETRNE ODSTRANENA S PRESAHEM MIN. 500 MM NA KAZDOU STRANU OD HRANY
VYKOPU.

PO ZASYPU POTRUBNI RYHY A POKLADCE NOVYCH TECHNOLOGICKYCH VRSTEV BUDE ZNOVU POUZITA K
FINALNI POKLADCE.

UPRAVENE VYMERY

SKLADBA OBNOVENYCH MIiSTNiICH KOMUNIKACI
OSTATNI KOMUNIKACE

POVRCH VOZOVKY
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-40MM -ACO 11

- SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE 0,5 KG/M2
-70 MM - ACP 16

- 200 MM - STERKODRT SD

- PLAN ZHUTNIT Edef2 MIN. 45 MPa

-500 MM - AKTIVNi ZONA - NASYP Z VHODNE VYTEZENE ZEMINY (PRIPADNE
DOVEZENEHO MATERIALU O OBJ. HM. >1500KG/M3) HUTNENE PO VRSTVACH
MOCNYCH MAX. 200MM NA 100% PS

- DALST VRSTVY DLE VYKRESU ULOZENI POTRUBT

zPUSOB PROVADENI VYKOPU V MIiSTNICH KOMUNIKACICH

KRYT KOMUNIKACE BUDE ODRIZNUT S PRESAHEM MIN. 300 MM NA KAZDOU STRANU OD HRANY
VYKOPU. ZASYP BUDE PROVEDEN VHODNYM MATERIALEM PRO HUTNENI. POSLEDNI DVE ZIVICNE
VRSTVY ABS A OKH JE NUTNE PROVIZORNE NAHRADIT VRSTVOU PROSIVKY, KTERA BUDE, Z DOVODU
DOHUTNOVANI ZASYPU PROVOZEM, PRUBEZNE DOSYPAVANA PO DOBU MIN. 1 MESICE. PO DOHUTNENT
ZASYPU PROVOZEM BUDE PROVIZORNI VRSTVA PROSIVKY ODSTRANENA A KONECNA OPRAVA
(OKH+ABS) BUDE PROVEDENA NATEROVOU TECHNOLOGIf SE ZADRCENIM.

STYCNE SPARY V MISTE NAPOJENI NA STAVAJICI KRYT VOZOVKY BUDOU OSETRENY VHODNOU
ZALIVKOVOU HMOTOU - ZIVIENOU EMULZI.

VYMERU OBNOVY ASFALTOVE KOMUNIKACE NELZE ODLISIT
MEZI SO-01 A SO-02 A PROTO JE PLOCHA UVADENA PRO OBA
STAVEBNI OBJEKTY (POKUD NENI UVEDENO JINAK).

OBJEKT SO-06 - OBNOVA POVRCHU SILNICE III/1519 - JE
SAMOSTATNYM STAVEBNIM OBJEKTEM.

DODATEK C. 1 - biezen 2025 PROVADENI - ROK 2027
. ETAPA $S0-01,02,06

\/lq K okt Knézskodvorska 2544, 370 04 Ceské Budgjovice 3
_ﬁégpi?je sre Email.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz
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OKRES JINDRICHUV HRADEC STUPEN PROJEKTU

MISTO STAVBY DOLNi NEMCICE - DACICE PROJEKTOVA DOKUMENTACE

INVESTOR MESTO DACGICE, KRAJIROVA 27, 380 13 DAGICE PRO PROVADENI STAVBY (DPS)

- DATUM PROJEKTU
NAZEV AKCE 111./2025

REKONSTRUKCE VODOVODU A —
KANALIZACE DOLNI NEMCICE 6x A4

STAVEBNi OBJEKT MERITKO 1:10
S0-01 - ODDILNA KANALIZACE + SO-02 - VODOVOD "

OBSAH VYKRESU OPRAVA ZPEVNENYCH PLOCH - I. ETAPA | ¢. VYKRESU D.01

ROK VYSTAVBY 2027
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