
- 40 MM - ACO 11

- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE 0,5 KG/M2

- 70 MM - ACP 16

- 200 MM - ŠTĚRKODRŤ ŠD

- PLÁŇ ZHUTNIT Edef2 MIN. 45 MPa

- 500 MM - AKTIVNÍ ZÓNA - NÁSYP Z VHODNÉ VYTĚŽENÉ ZEMINY (PŘÍPADNĚ

  DOVEZENÉHO MATERIÁLU O OBJ. HM. >1500KG/M3) HUTNĚNÉ PO VRSTVÁCH

  MOCNÝCH MAX. 200MM NA 100% PS

- DALŠÍ VRSTVY DLE VÝKRESU ULOŽENÍ POTRUBÍ

SKLADBA OBNOVENÝCH MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

OSTATNÍ KOMUNIKACE

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ V MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

KRYT KOMUNIKACE BUDE ODŘÍZNUT S PŘESAHEM MIN. 300 MM NA KAŽDOU STRANU OD HRANY

VÝKOPU. ZÁSYP BUDE PROVEDEN VHODNÝM MATERIÁLEM PRO HUTNĚNÍ. POSLEDNÍ DVĚ ŽIVIČNÉ

VRSTVY ABS A OKH JE NUTNÉ PROVIZORNĚ NAHRADIT VRSTVOU PROSÍVKY, KTERÁ BUDE, Z DŮVODU

DOHUTŇOVÁNÍ ZÁSYPU PROVOZEM, PRŮBĚŽNĚ DOSYPÁVÁNA PO DOBU MIN. 1 MĚSÍCE. PO DOHUTNĚNÍ

ZÁSYPU PROVOZEM BUDE PROVIZORNÍ VRSTVA PROSÍVKY ODSTRANĚNA A KONEČNÁ OPRAVA

(OKH+ABS) BUDE PROVEDENA NÁTĚROVOU TECHNOLOGIÍ SE ZADRCENÍM.

STYČNÉ SPÁRY V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KRYT VOZOVKY BUDOU OŠETŘENY VHODNOU

ZÁLIVKOVOU HMOTOU - ŽIVIČNOU EMULZÍ.

SO-01,02,06

REKONSTRUKCE VODOVODU A

KANALIZACE DOLNÍ NĚMČICE

1:10

JINDŘICHŮV HRADEC
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ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL

VOLDŘICH RADEK VOLDŘICH RADEK

VEDOUCÍ ÚTVARU

KRESLIL

ING. PUDIL JIŘÍ

KOPIE ČÍSLO

STUPEŇ PROJEKTU
OKRES

NÁZEV AKCE

MÍSTO STAVBY

INVESTOR

DOLNÍ NĚMČICE - DAČICE

MĚSTO DAČICE, KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE

DATUM PROJEKTU

FORMÁT VÝKRESU

MĚŘÍTKO

Č. VÝKRESU D.01

6x A4

STAVEBNÍ OBJEKT

OBSAH VÝKRESU

Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice 3

Email.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz

VOLDŘICH RADEK

OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH - I. ETAPA

ROK VÝSTAVBY 2027

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

III./2025

SO-02=7,5 m2

(jižní část)

SO-06 - SKLADBA OBNOVENÉ KOMUNIKACE

HLAVNÍ KOMUNIKACE - III/1519

- 50 MM - OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11+

- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE 0,5 KG/M2 - NEMUSÍ BÝT REALIZOVÁN POKUD BUDE

  POKLÁDKA DALŠÍ VRSTVY IHNED NÁSLEDOVAT

- 60 MM  - LOŽNÁ VRSTVA ACO 16

- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE 0,5 KG/M2

- 80 MM - PODKLADNÍ VRSTVA ASFALTOVÝ BETON ACP22+

- INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI EK 0,7 KG/M2

- 300 MM - ŠTĚRKODRŤ FR. 0/63 MM

- PLÁŇ ZHUTNIT Edef2 MIN. 45 MPa

- 500MM - AKTIVNÍ ZÓNA - NÁSYP Z VHODNÉ VYTĚŽENÉ ZEMINY (PŘÍPADNĚ

  DOVEZENÉHO MATERIÁLU O OBJ. HM. >1500KG/M3) HUTNĚNÉ PO VRSTVÁCH

  MOCNÝCH MAX. 200MM NA 100% PS

- DALŠÍ VRSTVY DLE VÝKRESU ULOŽENÍ POTRUBÍ

KONEČNÁ OPRAVA S ODSTUPEM 1 ROKU - BUDE ODFRÉZOVÁN DOTČENÝ JÍZDNÍ PRUH

O TL.50MM A BUDE POLOŽENA NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA - ACO11 (ABS II).

STYČNÉ SPÁRY V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KRYT VOZOVKY BUDOU OŠETŘENY

VHODNOU ZÁLIVKOVOU HMOTOU - ŽIVIČNOU EMULZÍ.

SOUČÁSTÍ BUDE DEMONTÁŽ A ZNOVUMONTÁŽ OBRUBNÍKŮ V CELKOVÉ DÉLCE  ≈60M´

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ V KOMUNIKACÍCH VE SPRÁVĚ SÚS - 1519/III:

KRYT KOMUNIKACE BUDE ODŘÍZNUT V CELÉ ŠÍŘCE JÍZDNÍHO PRUHU. POKUD VÝKOPOVÁ RÝHA NEBO JÁMA

BUDE ZASAHOVAT DO OBOU JÍZDNÍCH PRUHŮ, BUDE KRYT ODŘÍZNUT V CELÉ ŠÍŘCE KOMUNIKACE. V MÍSTĚ

PŘÍČNÉ VÝKOPOVÉ RÝZE PRO ODBOČKY BUDE ZÁŘEZ PROVEDEN MIN. 300MM OD STĚNY VÝKOPU NA KAŽDOU

STRANU. ZÁSYP BUDE PROVEDEN VHODNÝM MATERIÁLEM PRO HUTNĚNÍ - HUTNIT PO VRSTVÁCH DLE ČSN -

DOLOŽIT ZKOUŠKOU, NA PLÁNI MIN.45 MPa, NA STĚRKODRTÍCH MIN. 100 MPa. ZEMINA Z VÝKOPU BUDE

KOMPLETNĚ NAHRAZENA A TO V AKTIVNÍ ZÓNĚ POD KOMUNIKACÍ V MOCNOSTI MIN. 500MM.

STYČNÉ SPÁRY V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KRYT VOZOVKY BUDOU OŠETŘENY

VHODNOU ZÁLIVKOVOU HMOTOU - ŽIVIČNOU EMULZÍ.

45 MPa

100 MPa - SIL. III. TŘ.

SO-01=SO-06

CELK. 2377,5 m2 celý jízdní pruh, vč. SO-02 (20m2)

1140 m2 pouze rýha+zářez

SO-02=SO-06 (ostatní bezvýkop.)

12 m2 pouze rýha+zářez

CELK. DL.

ŘEZANÉ ČÁRY

KRYTU

KOMUNIKACE

749,5 m´

POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ DLAŽBA BUDE ŠETRNĚ ODSTRANĚNA S PŘESAHEM MIN. 500 MM NA KAŽDOU STRANU OD HRANY

VÝKOPU.

PO ZÁSYPU POTRUBNÍ RÝHY A POKLÁDCE NOVÝCH TECHNOLOGICKÝCH VRSTEV BUDE ZNOVU POUŽITA K

FINÁLNÍ POKLÁDCE.

40 - 60 MM - DLAŽBA

30 MM - KLADECÍ VRSTVA 4 - 8 MM, POPŘ. 2 - 5 MM

100 - 150 MM  - DRCENÉ KAMENIVO 8 - 16 MM

ŘÁDNĚ ZHUTNĚNÝ ROSTLÝ TERÉN, PŘÍPADNĚ ZHUTNĚNÝ NÁSYP

(VRSTVY HUTNIT PO VRSTVÁCH MAX. 100MM MOCNÝCH)

SOUČÁSTÍ BUDE DEMONTÁŽ A ZNOVUMONTÁŽ OBRUBNÍKŮ V CELKOVÉ DÉLCE ≈12M´

SKLADBA BETONOVÉ VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY

(CHODNÍK - POCHŮZNÉ)

VÝMĚRU OBNOVY ASFALTOVÉ KOMUNIKACE NELZE ODLIŠIT

MEZI SO-01 A SO-02 A PROTO JE PLOCHA UVÁDĚNA PRO OBA

STAVEBNÍ OBJEKTY (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK).

OBJEKT SO-06 - OBNOVA POVRCHU SILNICE III/1519 - JE

SAMOSTATNÝM STAVEBNÍM OBJEKTEM.

SO-01.1

CELK. 6,5 m2

I.    E T A P A

SO-06 - OBNOVA POVRCHU

SILNICE III/1519

DODATEK Č. 1 - březen 2025 PROVÁDĚNÍ - ROK 2027

SO-06 - SKLADBA OBNOVENÉ KOMUNIKACE

HLAVNÍ KOMUNIKACE - III/1519

- 50 MM - OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11+

- 440 MM - ŠTĚRKODRŤ FR. 0/63 MM

- PLÁŇ ZHUTNIT Edef2 MIN. 45 MPa

- 500MM - AKTIVNÍ ZÓNA - NÁSYP Z VHODNÉ VYTĚŽENÉ ZEMINY (PŘÍPADNĚ

  DOVEZENÉHO MATERIÁLU O OBJ. HM. >1500KG/M3) HUTNĚNÉ PO VRSTVÁCH

  MOCNÝCH MAX. 200MM NA 100% PS

- DALŠÍ VRSTVY DLE VÝKRESU ULOŽENÍ POTRUBÍ

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ V KOMUNIKACÍCH VE SPRÁVĚ SÚS - 1519/III:

KRYT KOMUNIKACE BUDE ODŘÍZNUT TAK, ABY ŘEZNÁ ČÁRA BYLA MIN. 300MM NA KAŽDOU STRANU OD STĚNY

VÝKOPU. V MÍSTĚ PŘÍČNÉ VÝKOPOVÉ RÝHY PRO ODBOČKY BUDE ZÁŘEZ PROVEDEN ROVNĚŽ MIN. 300MM OD

STĚNY VÝKOPU NA KAŽDOU STRANU. ZÁSYP BUDE PROVEDEN VHODNÝM MATERIÁLEM PRO HUTNĚNÍ - HUTNIT

PO VRSTVÁCH DLE ČSN - DOLOŽIT ZKOUŠKOU, NA PLÁNI MIN.45 MPa. ZEMINA Z VÝKOPU BUDE KOMPLETNĚ

NAHRAZENA A TO V AKTIVNÍ ZÓNĚ POD KOMUNIKACÍ V MOCNOSTI MIN. 500MM.

NAD PLÁNÍ BUDE PROVEDEN PROVIZORNÍ HUTNĚNÝ NÁSYP ZE ŠTĚRKODRTĚ FR. 0/63MM. FINÁLNÍ VRSTVA BUDE

OPATŘENA PROVIZORNÍ OBRUSNOU ASFALTOVOU VRSTVOU V TL. MIN. 50MM.

V ROCE 2028 BUDE PROVÁDĚNA  KOMPLETNÍ OBNOVA KOMUNIKACE III./1519 A TO VČETNĚ

PODKLADNÍCH VRSTEV - ŘEŠÍ SAMOSTATNÁ PD.

SOUČÁSTÍ BUDE DEMONTÁŽ OBRUBNÍKŮ, KTERÉ BUDOU DOČASNĚ USKLADNĚNY A ZNOVU POUŽITY PŘI OBNOVĚ

CHODNÍKŮ A KOMUNIKACE III./1519, A TO V CELKOVÉ DÉLCE  ≈24M´ (POUZE PŘEKOP PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍPOJEK)

45 MPa

SO-01.1+02=SO-06

SO-01.1=1247 m2

SO-02=30 m2

CELK. DL. ŘEZANÉ ČÁRY

KRYTU KOMUNIKACE

SO-01.1=1483 m´

SO-02=37 m´

POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ DLAŽBA BUDE ŠETRNĚ ODSTRANĚNA S PŘESAHEM MIN. 500 MM NA KAŽDOU STRANU OD HRANY

VÝKOPU A USKLADNĚNA PRO POZDĚJŠÍ VYUŽITÍ.

30 MM - ŠTĚRKOPÍSKOVÁ VRSTVA 2 - 5 MM

210 MM - DRCENÉ KAMENIVO 8 - 16 MM

ŘÁDNĚ ZHUTNĚNÝ ROSTLÝ TERÉN, PŘÍPADNĚ ZHUTNĚNÝ NÁSYP

(VRSTVY HUTNIT PO VRSTVÁCH MAX. 100MM MOCNÝCH)

SOUČÁSTÍ BUDE DEMONTÁŽ OBRUBNÍKŮ V CELKOVÉ DÉLCE ≈12M´

TYTO BUDOU USKLADNĚNY PRO POZDĚJŠÍ VYUŽITÍ. V ROCE 2028 BUDE PROVÁDĚN

NOVÝ CHODNÍK A TO VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV - ŘEŠÍ SAMOSTATNÁ PD.

SKLADBA BETONOVÉ VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY

(CHODNÍK - POCHŮZNÉ)

SO-01.1

CELK. 6,5 m2

SO-06 - OBNOVA POVRCHU

SILNICE III/1519

NOVÉ ŘEŠENÍ PŮVODNÍ ŘEŠENÍ UPRAVENÉ VÝMĚRY

45 MPa

CELK. DL.

ŘEZANÉ ČÁRY

KRYTU

KOMUNIKACE

9,5 m´

NOVÉ ŘEŠENÍ
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