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Prehled vykresové dokumentace stavebniho objektu
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UvoD
Stavba je situovana v obci a katastralnim uzemi Dacice (624403), v lokalité Nivy na pozemku p.¢. 2271/32 —
zastavéna plocha a nadvofi o vyméie 847m?. Pozemek, na némz se nachazi upravovana budova, sousedi

s parcelami ve vlastnictvi Mésta Dacice. Terén v misté stavby je pfevazné rovinny. Pfistup do upravované
budovy je umoznén z pfiléhajici ulice.

Pétipodlazni bytovy dim &p. 163 (stavba z r. 2000) zahrnuje celkem 8 bytu (1.-3. podlazi vzdy po
dvou bytech na podlazi a dva mezonetové byty ve 4. podlazi a v podkrovi). Zastavéna plocha ¢ini cca
188m?. Energeticky vztazna plocha budovy je 830m?. Dim je bez podsklepeni, nad poslednim NP je ptda
(pFistupna poklopem se stahovacimi schudky). ZastfeSeni je tvofeno kombinaci valcovych a plochych stfech
se stfeSnimi terasami. Valcové stfechy maji stfeSni krytinu z ohybanych trapézovych plechu. Jejich krov je
vaznicovy, s vaznicemi uzitymi na zpUsob vladskych krokvi, nesoucich stfedni krytinu (ve stfedni ¢asti mezi
domy C€p.163-164 bez zatepleni). Skladba ploché stfechy spociva na monolitické zb. desce s izolaci EPS tl.
120mm a spadovou vrstvou z betonu. Stfechy nad obytnymi prostory mezonetd byly v nedavné dobé
renovovany, podobné i pfinalezejici fasady se dfevénym oblozenim. lzolace stfechy je provedena ze
stfikané PUR pény aplikované mezi trapézové plechy v tl.260mm. Izolace pod fasadnim obkladem je
z desek MW v 11.160mm. Ze spoleénych prostor je vystup na lodzii. V poslednim NP je vystup z mezonetu
na stfesni terasu. Do stfech a stfeSnich teras se nezasahuje. Podlaha nad vstupem je izolovana deskami
z minerdlni viny (MW) v t..80mm.

Stropni konstrukce jsou betonové — monolitické. Strop nad nejvy$8im obytnym podlazim (puda) je
izolovan volné lozenou izolaci z mineralni viny (MW Orsil t1.160mm). Podlahy na terénu v pfizemi jsou
izolovany vrstvou 30mm pénoveho polystyrenu EPS. Ve skladbach podlah jednotlivych podlazi je pod
roznaseci vrstvou vloZzena kro€ejova izolace z desek mineralni viny (MW) v tI.30mm.

Obvodovy plast tvofi zdivo z blokt Porotherm 36,5 a 44 P+D bez dalSi izolace.

Okna obytnych mistnosti jsou orientovana na sever — severozapad a jih — jihovychod. Okna
ve spoleénych prostorach a v bytech jsou plastova s izolaénim dvojsklem. Cast otvorovych vyplni ve vstupu
a ve spole€nych prostorach schodisté je provedena ze sklobetonové konstrukce — Luxfery. Tyto jednovrstvé
sklobetonové konstrukce jsou architektonicky vyraznym prvkem, z hlediska tepelné ochrany jsou vsak
nevyhovujici (Uw>3,0W/m2K). Hlavni vchodové dvefe jsou ocelové, s jednoduchym zasklenim a osazenim
v Luxferové konstrukci.

Vytapéni objektu je feSeno pomoci centralniho dvoutrubkového otopného systému napojeného
na vlastni kotelnu v poslednim NP. Zdrojem tepla je plynovy kotel Viessmann Vitogas 100 s vykonem 42kW.
Tepla voda je pfipravovana v samostatnych el. zasobnicich v jednotlivych bytech. Vétrani je pfirozené
pomoci oken. V osvétlovaci soustavé pfevazuji stropni nebo nasténna svitidla s Uspornymi zarovkami.

Vzhledem k postupnému zpfisfiovani poZadavkd na energetickou efektivitu jsou dnes obvodové
konstrukce na systémové hranici budovy z hlediska tepelné ochrany nevyhovuijici. V této dokumentaci je
proto feSena vymeéna vyplni otvorll a vnéj$i zatepleni fasady a podlahy pady za Ucelem ziskani finanéni
podpory SFZP z programu Nova zelena usporam (NZU) na sniZeni energetické naro&nosti budovy.

Dokumentace je zpracovana podle vyhlasky €.499/2006 Sb. dle novely 62/2013 (dle pfilohy &.5).

A. Priivodni zprava

Al. Identifikacni Gdaje
A1.1 Udaje o stavbé




a) nazev stavby

Zatepleni domu €p.163 v ulici Nivy

b) misto stavby

p.C. 2271/32, k.. Dacice

¢) pfedmét projektové dokumentace

Stavebni Gpravy

A1.2 Udaje o stavebnikovi

Mésto Dacice, Krajifova 27, Dacice

A1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Mgr.A. Miroslav Misaf, Purkyriova 3, 586 01 Jihlava
ICO: 64525104, ¢&islo autorizace: CKA 3365

A.2 Seznam vstupnich podkladt

- katastralni mapa
- podklady poskytnuté objednatelem (Mésto Dacice)
— Projekt BD na sidlisti Nivy ¢p.161-165 (VII. 2000)
— Znalecky posudek pro domy ¢p. 163 a 164 (l. 2014)
- Projekt opravy a zatepleni byti C7 a D8 (V. 2014)
- DalSi dokumentace z prubéhu vystavby a stavebnich uprav

- prohlidka objektu (Mgr.A. Miroslav MisaF, duben 2023)

A.3 Udaje o Gzemi

a) rozsah reSeného tzemi

Jedna se o vystavbu pouze na pozemku 2271/32, k.U. Dacice. LeSeni bude postaveno na pozemcich
p.C. 2271/28.

b) udaje o ochrané Uzemi

NavrZeny objekt se nenachazi v chranéném uzemi, ¢i pamatkovych zénach a rezervacich
c) Udaje o odtokovych pomérech

NefeSeno, destové svody jsou stavajici

d) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci

Pozemek je v zastavéném uzemi

e) Udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim

Bude Zadano o stavebni povoleni

f) udaje o dodrzeni obecnych pozadavkl na vyuZziti Gzemi

Navrh pIné respektuje obecné podminky na vyuziti uzemi

g) udaje o splnéni poZadavku dotéenych organt

PoZadavky zapracovany v dokumentaci

Nejsou znamy zadné vyjimky a ulevova feSeni
i) seznam souvisejicich a podmiriujicich investic
Nejsou zndmy zadné podminujici investice




J) seznam pozemkd( a staveb dotéenych provadénim stavby
Jedna se o vystavbu pouze na pozemku p.¢. 2271/32 a souvisejici pozemky 2271/28 v k.u. Dacice

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o stavebni Gpravy

b) ucel uzivani stavby

Stavba je uréena pro bydleni

¢) trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu

d) ddaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpist
NefeSeno

e) udaje o dodrzeni technickych poZadavk( na stavbu

Stavba je navrZzena v souladu s vyhlaskou €.501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuZivani
Uzemi, ve znéni pozdéjSich predpist (podstatna zména vyhlaskou ¢. 269/2009 Sb. s uéinnosti od
26.8.2009, zména vyhlaskou ¢. 22/2010 Sb. od 26.1.2010, zména vyhlaskou ¢. 20/2010 s Uéinnosti

od 15.3.2011, 62/2013 Sb. s ucinnosti od 29.3.2013, 405/2017 Sh. s ucinnosti od 1.1.2018).
§20

Pozemek je napojen na vefejné pristupnou pozemni komunikaci, zasakovani je stavajici, stavajici
splaskové kanalizace (pfipojka k vlastnimu objektu).

§23

Objekt je posazen mimo ochranna pasma technické infrastruktury, leSeni bude postaveno na pozemcich
2271/28.

§24c
Pozemek neni oplocen.
8§25

Odstupy ostatnich objektli od feSeného objektu splfiuji pozadavky urbanistické, architektonické, zZivotniho
prostfedi, hygienické, veterinarni, ochrany povrchovych a podzemnich vod, statni pamatkové péce, pozarni
ochrany, bezpecnosti, civilni ochrany, prevence zavaznych havarii, pozadavky na denni osvétleni a oslunéni
a na zachovani kvality prostfedi. Stavba je navrZzena v souladu s vyhlaskou 268/2009 Sb.

§25

Strop pod stfechou po provedeni opatfeni splfiuje pozadavek na souginitel prostupu tepla U=0,126 W/(m?K).
Objekt obsahuje stavajici kanalizaCni pfipojku., el. pfipojka je provedena ze stavajiciho rozvodu NN.
Na objektu je instalovana ochrana pfed bleskem. Byty jsou vybaveny otopnym systémem.

f) tdaje o spInéni pozadavki dotéenych organt
PoZadavky jsou zapracovany v projektové dokumentaci
g) seznam vyjimek a ulevovych feseni
Nejsou znamy zadné vyjimky a ulevova feSeni
h) Navrhované kapacity stavby
Zastavéna plocha:  — pGvodni 188 m?
— nova 194 m?
Pocet bytovych jednotek: 8
i) zakladni bilance stavby




viz energetické hodnoceni

J) zakladni predpoklady vystavby

zahdjeni vystavby 4/2024, ukonceni vystavby 4/2026
k) orienta¢ni néklady stavby

4 mil. KE

A.5 Clenéni stavby na objekty a technické a technologicka zafizeni
SO 01 Bytovy dim




B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek je rovinaty s mirnym sklonem smérem ke komunikaci Nivy.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort

Nebyly provedeny specialni prlizkumy (radon, ...)

C) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Pozemek se nenachézi v zadnych ochrannych nebo bezpe€nostnich pasmech

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi

Pozemek se nachazi mimo zaplavové uzemi

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Objekt nema negativni vliv na okoli

f) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Na pozemku, kde probih& vystavba, se v blizkosti fasady nachazeji ojedinélé vzrostlé stromy a kefe, které
budou béhem stavby chranény pfed poskozenim.

g) pozadavky na maximalni zéabory ZPF

Neni nutno provadét zabor ZPF — pozemek je zastavéna plocha a pozemek v zastavéném uzemi.
h) tzemné technické podminky

NefeSeny.

i) vécné a Casové vazby stavby, souvisejici investice

Nejsou znamy souvisejici investice

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zékladni kapacity funkénich jednotek

Objekt je ur€en k bydleni, 8 bytovych jednotek

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — uzemni requlace, kompozice prostorového reseni

NefeSeno

b) architektonické reSeni — kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné reSeni
Stavajici objekt s ¢lenitou fasadou ma atypickou oblou stfechu s krytinou z trapézovych plechd.
B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Objekt neni vyrobni, neobsahuje Zadné vyrobni technologie

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Objekt neni bezbariérovy, ale bezbariérovost neni feSena v tomto projektu

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Pouzity standartni prvky ochrany — zabradli na schodisti, ....

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni reSeni

Stavajici objekt je zdény z cihlovych bloku Porotherm 36,5 a 45 P+D.

b) konstrukcni a materialové reseni

VSeobecné

Zadanim investora je zajistit u stavebni Upravy budovy poZadované parametry dle dotadniho titulu SFZP
Nova zelena Gsporam pro bytové domy (NZU — podprogram HOUSEnerg Modernizaéniho fondu) pro
Zadatele z oblasti vefejna spravy, obci a pfispévkovych organizaci jimi zfizovanych. Hodnoty soucinitelt
prostupu tepla ,U“ jednotlivych zateplovanych konstrukci vychazeji z pozadavkt CSN 73 0540-2 ,Tepelna
ochrana budov — €ast 2 — pozadavky®, dle tabulky ¢. 3 — PoZzadované a doporuc¢ené hodnoty soucinitele




prostupu tepla Uy 20, @ z poZadavkil programu NZU a provedeného energetického hodnoceni PENB (prikaz
energetické naroénosti budovy).

Dle tab. 3 - u zakladnich stavebnich konstrukci jsou pozadované / doporu¢ené hodnoty soucinitele prostupu
tepla Un néasleduijici :

- sténa vné&jsi ... 0,30 / t&zka: 0,25; lehka: 0,20 W/(m?K)

- stfecha strma (sklon > 45°)... 0,30/ 0,20 W/(m°K)

- stfecha plocha (skon < 45°)... 0,24/ 0,16 W/(m°K)

- strop s podlahou nad venkovnim prostorem... 0,24/ 0,16 W/(m?K)

- strop pod nevytapénou ptdou... 0,30 / 0,20 W/(m?K)

- podlaha a sténa vytapé&ného prostoru pfilehla k zeminé... 0,45 / 0,30 W/(m°K )

- vypli otvoru ve vnéjsi sténé a strmé stiese, kromé dvefi... 1,5/ 1,2 W/(m’K)

- 8ikma vyplri otvoru se sklonem do 45°... 1,4/ 1,1 W/(m?K)

- dveini vyplfi otvoru z vytap. prostoru do venk. prostredi (v&. ramu) ... 1,7 / 1,2 W/(m?K)
- vypli otvoru vedouci z vytapéného do temperovaného prostoru... 3,5/ 2,3 W/(m’K)

- vypli otvoru vedouci z temperovaného do venk. prostredi... 3,5/ 2,3 W/(m’K)

Zatepleni ploch plného plasté

V soucCasné dobé jsou plné plochy v povrchové upravé strukturovanou omitkou, nadezdivky pod stfechou
v urovni pudy jsou opatfeny dfevénym obkladem (svisle kladena prkna na sraz). Plny plast tak bude v celém
rozsahu objektu opatfen kontaktnim zateplovacim systémem ETICS. Rozsah pouziti expandovaného
polystyrénu je urCen pozarné bezpecnostnim feSenim. Zatepleni soklové &asti budovy je navrzeno az do
hloubky 600mm pod urovni pfilehlého terénu.

Popis systému

Vnéjsi kontaktni tepelné izola¢ni systémy (ETICS) jsou neprovétravané systémy, v nichZ jsou pouZity jako
tepelny izolant fasédni desky desky ze Sedého polystyrenu (EPS) v kombinaci s deskami z fenolické pény
(PIR) nebo minerélni viny (MW). Desky jsou k podkladu pfipeviiovany lepenim a zapusténymi hmozdinkami
s vi€ky z izolantu, povrch je vyrovnan brouSenim a nasledné je na téchto deskach vytvofena vyztuzna vrstva
s povrchovou Upravou — probarvenou tenkovrstvou omitkou. Pouzitim kontaktnich tepelné izolaénich
systému se snizuji hodnoty soucinitele prostupu tepla obvodového plasté, ¢imz se zvySuje tepelny odpor
této konstrukce.

Musi byt pouzity certifikovany systém. Materialy pouzivané v kontaktnich tepelné izolacnich systémech jsou
ve vzajemném souladu z hlediska chemickych a fyzikaln€ mechanickych vlastnosti v€etné propustnosti
vodnich par. Jako celek jsou kontaktni tepelné izolacni systémy odolné va¢i vlivim povétrnosti, svétla,
ultrafialovému zareni, proti primyslem znecisténému ovzdu$i a zasaditému prostfedi. Jsou omyvatelné,
mrazuvzdorné. Je poZadovana protiplisfiova odolnost.

Platné normy a technick& pravidla

CSN 73 2901 — Provadéni vngjsich tepelné izolagnich kompozitnich systémi (ETICS)

CSN EN 13499 (72 7101) — Tepelné& izolaéni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi — vn&j$i tepelné izolaéni
kompozitni systémy (ETICS) z pénoveého polystyrénu — specifikace

CSN EN 13500 (72 7102) — Tepelné izolaéni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi — vn&j$i tepelné izolaéni
kompozitni systémy (ETICS) z mineralni viny — specifikace

CSN EN 13494 (72 7103) — Tepelné izolaéni vyrobky pro pouZziti ve stavebnictvi — stanoveni pfidrznosti
lepici hmoty nebo zakladni vrstvy k tepelné izolaénimu materialu

CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov — Cast 2: Pozadavky
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Provadéni zatepleni bude v souladu s:
1) Technickymi pravidly ,Kritéria pro kvalitativni tfidy vnéjSich tepelné izolaénich kontaktnich systému
(ETICS)" vydana Cechem pro zateplovani budov Ceské republiky v roce 2007.

2) Sbornikem technickych pravidel TP CZB 2007 pro vnéjsi tepelné izolaéni kontaktni systémy (ETICS)
- TP 01 — 2007 — Tepelné technicky navrh vnéjSich tepelné izolaénich kontaktnich systémi

- TP 02 — 2007 — Posouzeni spolehlivosti pfipevnéni vnéjSich tepelné izola¢nich kontaktnich systéma

- TP 03 — 2007 — Detaily feSeni vnéjSich tepelné izolacnich kontaktnich systému

- TP 04 — 2007 — Specifikace a provadéni vnéjsich tepelné izola¢nich kontaktnich systému

Zatepleni pudniho prostoru

Podlaha v pudnim prostoru je tvofena Zelezobetonovou deskou. Pudnim prostorem prochazeji instalace
VZT a odkoufeni. Plavodni izolace je z rohoZi mineralni viny tl. 160mm. Prostor pldy zafoukan izolaci na
bazi MW.

Pred viastnim zafoukdnim izolaéniho materialu musi byt zajiSténo provedeni zatepleni Stitové stény
sousedniho domu ép. 162 v celém rozsahu interiéru pudniho prostoru pod stfechou!

Podlahy
DUm neni podsklepen. Puvodni souvrstvi zakladové desky zahrnuje 30mm vrstvu izolace z EPS.

Do skladby podlahy se nezasahuije.

Ostatni
Stavajici stfedni zlaby a svody budou demontovany (v maximalni mozné mife budou repasovany a opatfeny
natérem) — budou osazeny zpét po zatepleni objektu.

Vyména vyplni otvorti

Soucasna plastova okna s dvojskly budou vyménéna za plastova okna s trojskly. Luxferové vyplné budou
vybourany, otvory budou rozmérové upraveny a doplnény o nové otviravé a fixni prosklené vypiné otvora.
Parapety vyplIni otvor( budou vyménény za nové.

Barevné reseni

Barevnost je navrzena autorizovanou osobou CKA podle pozadavkd dotaéniho titulu SFZP. Pied vlastnim
provedenim bude barevnost odsouhlasena na zakladé provedeni barevnych vzorkd velikosti
min.1000/500mm ve struktufe finalni omitky na fasadé objektu.

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost je zajisténa standartnimi prvky — stavajici zakladové pasy, nosné zdivo,
Zelezobetonovy strop, Zelezobetonové vénce.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické reseni

Objekt neni vyrobni, neobsahuje technologicka zafizeni.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni

Nejsou

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feSeni
Viz. technické zprava pozarné bezpecénostniho feseni
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B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

viz energetické hodnoceni

b) energeticka naroc¢nost stavby

viz energetické hodnoceni

c) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroju energii
viz energetické hodnoceni

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi, zasady reseni
parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, ....)

Stavajici

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pfed pronikdnim radonu

NefesSeno

b) ochrana pfed bludnymi proudy

NefeSeno

¢) ochrana pred technickou seizmicitou

NefesSeno

d) ochrana pred hlukem

NefeSeno

e) protipovodriova opatreni

NefesSeno

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Stavajici. V mistech pfipojek elektfiny a plynu nebude provadéno kotveni izolantu (v celé Sifi plochy pod
pfipojkovymi skFfinémi) ani zatepleni soklu pod urovni terénu. Kolem pfipojkovych skfini a rozvadéca bude
ponechan dostateCny prostor pro otevieni dvifek skfini. Pfipojky vodovodu a kanalizace se nachazeji
hloubé&ji pod urovni navrzeného vykopu (600mm).

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Stavajici

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho reseni

Stavajici

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavajici

¢) doprava v Klidu

Stavajici

d) pési a cyklistické stezky

Stavajici

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav
a) terénni Upravy
Bez uprav. Zhotovitel stavby si bude pocinat tak, aby nedoslo k poSkozeni zelené plochy.
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Podminky Mésta Dacice:

Pfi poSkozeni zelené plochy: Zelena plocha se pokryje 5¢cm kvalitni ornice. Z této vrstvy a okoli se
odstrani vSechny tvrdé pfedméty vétSi nez 2cm (kameny, vétve atd.). Dotéena plocha se nasledné oseje
travni parkovou smési, a to v mnozstvi 30 dkg/10m2 a uvali na vySku okolniho terénu. Plocha bude
zakropena a pfihnojena, aby vznikla rovhomérné zapojena plocha travinou. Nasledné budou provedeny
dvé sece pii minimalni vySce porostu 10cm. Terén a porost naruseny ostatni Cinnosti bude uveden do
plUvodniho stavu.

Pési a asfaltova komunikace: Nesmi byt stavebni €innosti dotCeny.

Pfed vstupem na nemovitost je nutné o tomto kroku vyrozumét maijitele nemovitosti a to nejpozdéji do
24h pfed zaCatkem stavebnich praci.

Pfi realizaci stavebniho zaméru nesmi byt v zadném pfipadé porusen kofenovy systém pfilehlych dfevin,
tj. postupovat dle platné normy CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Ochrana
stromu, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

P¥i pfijezdu stavebni techniky je pozadovano ziajisténi krytu komunikace v¢&. obrub proti poskozeni.
Zvlastni uzivani komunikace (p&si, asfaltové, aj.) je v kompetenci Odboru dopravy M&U Dadice.
(Tel. 384 401 245, email: siln.hosp@dacice.cz).

Po dokonc&eni stavebnich praci budou opravené povrchy protokolarné predany pracovnikovi odboru
spravy majetku, a to do jednoho mésice od dokonceni stavby.

Zadost o predani stavebnich praci musi byt oznaéena &.j. DACI/27497/230SM

Za pfipadné poruchy zodpovida zhotovitel akce po dobu 36 mésicl od pfedani, které bude provedeno
na zakladé vyzvy investora akce.

b) pouZzité vegetacni prvky
NefeSeno

c¢) biotechnicka opatreni
NefeSeno

B.6 Popis viivd stavby na Zivotni prostredi

a) vliv stavby na Zivotni prostredi — ovzdu$i, hluk, voda, odpady a plda
Objekt je bez negativniho vlivu na Zivotni prostiedi

b) viiv stavby na pfirodu a krajinu

Objekt je bez negativniho vlivu na zivotni prostredi

C) viiv stavby na soustavu chranénych tzemi

Objekt je bez negativniho vlivu na Zivotni prostiedi

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovacich rizeni

NefeSeno

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma

NefesSeno

B.7 Ochrana obyvatelstva

Spinéni zakladnich poZadavku z hlediska plnéni tkoll ochrany obyvatelstva
NefeSeno

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Budou vyuzity stavajici pfipojky

b) odvodnéni stavenisté

Nebude nutné provadét odvodnéni stavenisté

13


mailto:siln.hosp@dacice.cz

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Bude napojeno na mistni komunikaci

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba neméa vliv na okolni pozemky

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
Neprovadi se Zadné kaceni dfevin

f) maximalni zabory pro stavenisté

NefeSeno

g) maximalni produkovana mnoZzstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé

Druhy odpadd dle vyhl. MZP &. 541/2020 Sb. a pfilohy &.24 vyhl. &. 273/2021 Sb.:

Katalog. ¢. odpadu Specifikace odpadu | Kategorie MnoZstvi Zpusob nalozeni s odpadem
dle vyhl. MZP &.381/2001 Sb. (t nebo m?)
170102 Cihly 0] ot Vybérové fizeni
170504 zemina a kameni 0] ot Vybérové fizeni
150106 smésné obaly O Ot Vybérove fizeni
170201 difevéné konstrukce O Ot
150110 obaly obsahuijici N | - Opravnéna osoba
zbytky neb. latek
150102 Plastové obaly (0] 0 Opravnéna osoba
170405 Zelezo a ocel (0] 0t Sbérna surovin
170904 Smésné stavebni a O 3t SMJ

demoli¢ni odpady

Pfiloha ¢. 24 k vyhlasce ¢. 273/2021 Sb.

Vybourané stavebni materialy, vyrobky, vedlejsi produkty a stavebni a demoliéni odpady, které musi byt
soustfedovany oddélené:

1. Neznecisténé vybourané stavebni materialy a vyrobky, které je mozné opétovné pouzit nebo stavebni
a demoli¢ni odpady, které je mozné recyklovat:

- stacionarni stroje,

- elektrické pfistroje,

- podlahové konstrukce,

- sanitarni technika,

- sklo, ploché sklo, izolaéni sklo, sklo pro stavebni Ucely, sklenéné stény a stény z luxfer,

- dfevo a vyrobky ze dfeva neznecisténé nebezpecnymi latkami,

- dvere a okna a dalSi vypIné stavebnich otvor,

- rostliny,

- beton a betonové konstrukce,

- cihly a zdici prvky,

- stfesSni tasky,

- keramické obkladové prvky, dalSi obkladové prvky a sanitarni keramika,

- asfaltové smési, které neobsahuji nebezpecéné latky,

- zemina a kameni, které neobsahuji nebezpec¢né latky,

- §térk ze Zelezni¢niho svrdku, ktery neobsahuje nebezpecné latky,

- sadrokartonové desky a stavebni materialy na bazi sadry, které neobsahuji nebezpecné latky,
- konstrukéni kovové stavebni dily a jiné kovové vyrobky,

- plastové vyrobky a materialy z PVC (Polyvinylchlorid) - okenni profily, podlahové krytiny, hydroizola¢ni félie, stfeSni
krytina a dalsi,
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- plastové stavebni vyrobky a materidly jiné nez PVC,

- pénovy polystyren, ktery neobsahuje nebezpecné latky,

- mineralni vina, ktera neobsahuje nebezpeéné latky,

- smési betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobku, které neobsahuji nebezpecné latky,
- polyvinylchlorid (okenni profily, podlahové krytiny, hydroizolaéni félie, stfesni krytina).

2. Vybourané stavebni materidly, které jsou vedlejSim produktem.
- zeminy a kameni,
- znovuziskané asfaltové smési.

3. Stavebni a demoliéni odpady, které obsahuji nebezpeéné slozky:

- izola¢ni materialy s obsahem azbestu,

- stavebni materialy obsahujici azbest,

- sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpelné latky nebo nebezpeCnymi latkami znecisténé,

- asfaltové smési katalogové ¢islo 17 03 01,

- zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky,

- vytéZena hlusina obsahujici nebezpedné latky,

- 8térk ze zZelezniéniho svrsku obsahujici nebezpecné latky,

- pénovy polystyren, ktery obsahuje nebezpecné latky,

- mineralni vina, ktera obsahuje nebezpec¢né latky,

- jiné izola&ni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky,

- stavebni materialy na bazi sadry znecisténé nebezpecnymi latkami,

- stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici rtut,

- stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici PCB,

- smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkd obsahujici nebezpecéné latky,

- jiné stavebni a demoli¢ni odpady, véetné smésnych stavebnich a demoli¢nich odpad(l, obsahujici nebezpecéné latky,

- stavebni dily obsahujici mineralni oleje nebo jimi znecisténé,

- Skvara obsahujici nebezpecné latky,

- elektrické soucasti a zafizeni obsahujici Skodlivé latky (napf. plynové lampy obsahujici Hg, zafivky, usporné Zarovky;
kondenzatory obsahujici PCB, jina elektricka zafizeni obsahujici PCB, kabely s jinymi izolaénimi kapalinami),

- chladici latky a izolani materialy v chladicich a klimatizacnich pfistrojich s Caste¢né halogenovanymi chlor-
fluorovanymi uhlovodiky,

- materidly obsahujici polycyklické aromatické uhlovodiky jiné nez asfaltové smési uvedené pod katalogovym cCislem
17 03 01,

- stavebni dily, které obsahuji nebo k jejichz impregnaci byly pouZity soli, oleje, dehtové oleje nebo fenolovy olej.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
Zemni prace nebudou provadény (budou pouze drobného rozsahu a zemina z vykopu bude pouZzita k jeho
opétovnému zasypu).

i) ochrana zZivotniho prostredi pri vystavbé

Podminky pro ochranu Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Koeficient zelené nebyl tzemnim planem stanoven. Na pozemku nejsou vzrostlé stromy (stromy dosahujici ve vysce

130cm obvodu kmene 80cm) a kefe netvofi souvislé porosty. Pfi provadéni praci bude zhotovitel/dodavatel postupovat

dle zak. .114/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti a v souladu s CSN 83 9061.

=  PoSkozené travnaté plochy budou po skonc€eni stavebnich praci opatfeny novym setym travnikem a v pfipadé
poskozeni kefll budou tyto kefe nahrazeny novymi.

»  Pfi stavebnich pracich je nutné zajistit ochranu v§ech zivoc€ichU, ktefi mohou byt stavebni ¢innosti ohrozeni nebo
poskozeni.

= Skryvka kulturnich vrstev plidy ze zastavénych a zpevnénych ploch a jeji nasledné umisténi je stanovena dle 810
odst.3 vyhl. €.13/1994 Sb.
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»  P¥i stavbé bude postupovano v souladu s Technickymi pokyny k uplatfiovani zasady ,vyznamné neposkozovat"
(DNSH) podle nafizeni 2021/C 58/01.

Stavba bude provadéna dodavatelsky. Prace budou provadény v pevné stanovené pracovni dobé (7.00-21.00 hod.)
s dodrzovanim noc¢niho klidu a klidu ve dnech pracovniho volna a ve dnech pracovniho klidu. Dale budou
respektovany hygienické predpisy ve vztahu ochrany obyvatel proti prachu (odvoz suti, pfisun materialu) a hluku.

PFi stavebnich pracich musi byt spinény podminky zakona &. 258/2000 Sb., o vefejném zdravi a provadéci
predpis — Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci. Na stavbé
nebudou nasazeny strojni mechanismy, které budou vykazovat nadmérnou hlu¢nost.

PFfesny pracovni postup bude upfesnén po vybéru dodavatele. V pribéhu vSech stavebnich praci musi byt
dodrzovana pravidla BOZP a podminky OTP o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.

Pfi stavebnich pracich vznikaji bézné odpady, které budou ukladany na fizené skladce podle zakona
0 odpadech ¢.541/2020 Sh., v platném znéni a pfilohy &.24 k vyhl. €.273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady, v platném znéni. Pouzita technologie, ani stavebni vyrobky neposkozuji zivotni prostfedi. Odpady ze
stavebni ¢innosti nebo bouracich praci musi byt disledné fazeny podle druhu a kategorii, tfidény a odstranény
vhodnym zplsobem a bé&éhem vystavby bude vedena evidence o mnoZstvi a zpusobu nakladani s odpadem. Odpad
bude ukladan do velkoobjemovych kontejnerll dodavatele stavby, v Zzadném pfipadé nesmi byt ukladan do nadob
na komunalni odpad. Po celou dobu pfistaveni velkoobjemového kontejneru nesmi dojit k neZzadoucimu znehodnoceni
nebo Uniku stavebniho odpadu. Prioritou je pfedchazeni vzniku odpadu. Jestlize nelze vzniku odpadu predejit, pak
musi dojit k jeho pfipravé k opétovnému pouZiti — recyklaci, a to v urovni nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a
demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako nebezpeény. Béhem vystavby bude zajistén kazdodenni uklid vSech ploch
dotéenych stavbou. Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o uloZeni odpadl ze stavebni ¢innosti.

Z hlediska ochrany ovzdu&i musi byt pfi bourani a nasledné stavebni ¢innosti splnény tyto podminky:

" k bourani bude pouzito postupl a prostfedk(l zajistujicich minimalni moznou produkci prachu

" svisla doprava suti a materidlu musi byt zajisténa vytahy v uzavienych obalech nebo uzavienymi shozy,
material nesmi byt volné shazovan z vySky na zem

] pfi manipulaci se suti a jinymi stavebnimi materidly a pfi nakladani bude pouzito postupl a prostfedkd, které
zajisti minimalizaci produkce prachu

" pFi odvozu suti bude pouzivano plachtovani nakladd na loZzné plo$e automobilt

Z hlediska nakladani s odpady budou respektovany nasledujici podminky:

=  Pri stavebnich pracich vznikaji bézné odpady, které budou ukladany na fizené skladce podle zakona o odpadech.
Pouzita technologie, ani stavebni vyrobky neposkozuji Zivotni prostfedi.

=  Pro pracovniky stavby bude zajisténo hygienické zafizeni na stavbé, nebo v dostupové vzdalenosti.

» Odpady ze stavebni ¢innosti musi byt disledné fazeny podle druhu a kategorii, tfidény a odstranény vhodnym
zpusobem a béhem vystavby bude vedena evidence o mnozstvi a zpusobu nakladani s odpadem.

» Odpad bude ukladan do velkoobjemovych kontejnerd dodavatele stavby, nesmi byt ukladan do nadob
na komunalni odpad.

= Po celou dobu pfistaveni velkoobjemového kontejneru nesmi dojit k nezadoucimu znehodnoceni nebo Uniku
stavebniho odpadu.

=  Beéhem vystavby bude zajistén kazdodenni dklid vSech ploch dotéenych stavbou (zejména vefejné komunikace).

»  Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o uloZeni odpadl ze stavebni ¢innosti.

= Vpfipadé vyskytu konstrukénich prvkd a materiall s obsahem azbestovych vidken bude postupovano dle
metodického pokynu Budovy s vyskytem azbestu.

=  Nezpracované odpady budou pfedany do zafizeni ur€eného pro nakladani s odpady, a to v souladu s hierarchii
odpadového hospodarfstvi a prostfednictvim pisemné smlouvy uzavfené jiz pfed vznikem téchto odpadd a pro
jejich odpovidajici mnoZstvi — viz § 15 odst. (2) pism. c) zdkona.

Z hlediska ochrany zivotniho prostfedi a provozu na pozemnich komunikacich budou respektovany nasledujici

podminky:

=  Cely prostor stavby bude zajistén tak, aby sypké materialy nemohly byt roznaseny vétrem, vodou, &ijinak
neznecistovaly nejen vlastni stavenisté ale i pfilehla prostranstvi.
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= Rozsah staveni$té se omezuje pouze na vlastni pozemek stavby, pfipadné dalSi zabory projedna investor 4 tydny
pfed zapocetim akce s pfislusnym silniénim spravnim Gfadem.

= Pfipadna dopravni omezeni a pfepravni trasy stavenistni dopravy budou projednana v dostateCném predstihu
pfed zahajenim stavebnich praci s Policii CR a SSU.

=  Po celou dobu stavby bude zhotovitel stavby zajiStovat udrzbu a ¢isténi komunikaci dotéenych stavebni ¢innosti.
Pfed vyjezdem néakladnich aut z prostoru stavenisté na vefejné komunikace bude zajisténo odstrafovani blata
z pneumatik a podbéhu.

=  P¥i provadéni stavby bude zachovan pfistup k objektim, vjezd dopravni obsluze a pohotovostnim vozidlGm.

= Pred zahdjenim stavebnich praci bude projednano uvedeni komunikace do stavu dle pozadavki vlastnika
(majetkového spravce).

= Stavebni material bude skladovan na vlastnim pozemku mimo vedeni tras inzenyrskych siti.

=  Nezbytné Upravy, ev. bezbariérové Upravy stavenisté zajisti zhotovitel stavby.

Pravidla pFi zateplovani z hlediska ochrany hnizdicich ptaku a v pripadé vyskytu zviasté chranéného
druhu roryse obecného a netopyra

Dle vysledku kontroly ze dne 26.10.2023 je bytovy potencialné pfihodny k osidlovani netopyry a rorysy. Dale bylo
zjisténo hnizdéni jificek obecnych a vrabci domacich. Nasledujici zoologicky vyzkum bude realizovan v obdobi
rozmnozovani chranénych, synantropné zijicich druhtd ptakd a netopyr( v jarnim obdobi roku 2024. V zavislosti
na vystupech monitoringu bude vymezeno obdobi, ve kterém budou prace probihat.

VSechny druhy netopyr( jsou chranény zakonem 114/1992 Sb. a podle provadéci vyhlasky ¢.395/92 Sb.. Stavebni
prace pfi vyskytu netopyra (vé. vystavby leSeni) nejsou mozné od 1. bfezna do 30. srpna. Provadéni stavebnich praci
ve vySe uvedeném obdobi Ize pouze za podminky, Ze budou zachovany vietové a vyletové otvory.

Stavebni prace pfi vyskytu hnizdéni roryse obecného (v€. vystavby leseni) nejsou mozné od 20. dubna do 10. srpna.
Provadét stavebni prace ve vySe uvedeném obdobi |ze pouze za podminky, Ze budou pred pfiletem rorysa, tedy
do 20. dubna zabezpeleny otvory, ve kterych potencionalné hnizdi, tak, aby jim bylo znemozZnéno zahnizdéni
(instalaci perlinky).

Objekt bude zateplen komplexné, a tedy v celém rozsahu plného obvodového plasté, vé. vymény vSech vyplni otvord.
Pfi rekonstrukci a zatepleni stavby dojde k zaslepeni stavajicich dutin a Stérbin, které se nachazi pod pfesahem
stfechy. Pro netopyry a rorysy je proto v souboru bytovych domu &p. 161-165 navrzeno umisténi 20 univerzalnich
budek se 2 vletovymi otvory, které se zapusti do tepelné izolaéni vrstvy na fasadé domu v urovni horni fimsy — viz

pfiloha.
Na jizni fasadé domu ¢p.163 bude do ETICS umisténa 1 vySe uvedena univerzalni budka.

Vzhledem k nezbytnému ocisténi fasady, pred provadénim zatepleni plného obvodového plasté systémem ETICS,
dojde k odstranéni pozlstatku hnizd jificky obecné. Pro zachovani kontinuity hnizdéni jifi€ek je v souboru bytovych
dom( navrZzeno umisténi umélych hnizd pro celkem 20 par( jificek. Dvojice hnizd, resp. dvojhnizda véetné spodniho
panelu pro zachytavani trusu budou umisténa na dfevéném obkladu stfeSni nastavby domu €p.163, a to v poctu 3x2
hnizda na severovychodni fasadé a 2x2 hnizda na jihozapadni fasadé.

Pro odstranovani_hnizd jifriCek je zadano o stanoveni odchylného postupu podle §5b zak. 114/1992 Sb..
Hnizda budou odstranéna mimo _hnizdni obdobi dotéenych druhti ptaku, tj. v obdobi od za¢atku Fijna do konce
bfezna. Pro eliminaci vlivu stavby na pfitomné druhy ptakd a netopyru a zaji$téni opétovného osidleni chranénymi
druhy se navrhuje realizace zatepleni souboru budov €p.161-165 po etapach — dva vchody budou realizovany
v pribéhu jednoho roku, zbyvajici tfi v roce nasledujicim, aby nedochazelo k odstranéni v8ech hnizd soucéasné.
Oblozeni Stitovych stén difevem zlstane zachovano se v§emi netésnostmi — Skvirami mezi prkny, takze po provedeni
zatepleni pudy bude prostor nadale pfistupny pro hnizdici druhy (vrabci, rorysi,...).

Po ukoné&eni stavebnich praci bude pfivolan organ ochrany pfirody ke kontrole ndhradnich opatfeni.
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J) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi, plan bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti

Stavba bude provadéna dodavatelsky nebo s dil€imi subdodavkami od firem na zakladé vybérového Fizeni. Prace
budou provadény v pevné stanovené pracovni dobé (7.00-21.00 hod.) s dodrzovanim noc¢niho klidu a klidu ve dnech
pracovniho volna a ve dnech pracovniho klidu. Dale budou respektovany hygienické pfedpisy ve vztahu ochrany
obyvatel proti prachu (odvoz suti, pfisun materialu) a hluku.

V pribéhu vSech stavebnich praci musi byt dodrzovana pravidla BOZP apodminky OTP o obecnych
technickych poZadavcich na vystavbu. Budou splnény podminky § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Usporadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajmi

Stavenisté musi byt oplocené a vstup na stavenisté je mozny pouze v ochrannych pomuckach.
Stavenisté bude zafizeno béZnym vybavenim v rozsahu stanoveném zhotovitelem stavby.
Ohlaseni dalSich pfipadnych staveb a zafizeni zajisti zhotovitel stavby.

Ochrana zajmu sprdvceu siti

Budou respektovana ochranna pasma podzemniho vedeni sité elektronickych komunikaci a nadzemniho vedeni sité
elektronickych komunikaci a plynarenskych zafizeni tak, aby nedoslo k poSkozeni nebo zamezeni pfistupu k vedeni.
PFi kfizeni, nebo soub&hu zemnich praci s témito sitémi budou dodrzeny podminky CSN 73 6005, CSN 33 2160, CSN
33 2000-5-54, CSN EN 12007.

Podminky EG.D, a.s. (elektricka sit):

] Pfed zahajenim stavebnich praci bude objednano vyty€eni distribu¢ni sité (trasy kabelu) v terénu, a to nejméné
14 dnl pfed zahdjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadé, Zze nebude mozné trasu
kabelu bezpeéné ur€it pomoci vytyCovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen pro jednoznacné
stanoveni jeho polohy provést na uréenych mistech a v nezbytném rozsahu ruéni odkryti kabelu podle pokynl
zaméstnanct EGD. Vyty&eni kabeld VN, NN zajisti Jifi Sima, tel.: 38786-7430, mail: jiri.sima@egd.cz

=  Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni vyhradné klasickym ru¢nim nafadim bez pouziti
jakychkoli mechanismu s nejvy$si opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni stanoveno jinak.

=  Vykopové prace v blizkosti nadzemniho vedeni budou provadény tak, aby nedoslo k naruseni stability podpérnych
bodll a uzemnovaci soustavy nebo nebyl jinak ohroZen provoz zafizeni a bezpeénost osob. Zaroveri budou
dodrzena platna ustanoveni norem CSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvlasté pak minimalni dovolené vzdalenosti
od vedeni NN.

=  P¥i provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poSkozeni a znepfistupnéni zafizeni distribu¢ni soustavy.

= Ohlaseni poskozeni distribuéniho a sdélovaciho zafizeni na &isle Nonstop linky EGD 800 22 55 77.

Sdélovaci vedeni a zafizeni Telefénica O2 nesmi byt stavbou dotéeno a musi byt trvale pfistupné a prostor nad trasou
vedeni musi zistat volny. Sdé&lovaci kabely musi zGstat ulozeny dle CSN 73 6005 a v predepsaném kryti.

Podminky ochrany sité elektronickych komunikaci (SEK) spolecnosti CETIN a.s.:

Stavebnik je pfed zapocetim jakychkoliv zemnich praci ve vztahu ke Stavbé& povinen vytycit trasu SEK na terénu dle
Prfislusnych pozadavkl a dle Stavebniho zakona. S vytyCenou trasou SEK je Stavebnik povinen seznamit vSechny
osoby, které budou anebo by mohly zemni prace ve vztahu ke Stavbé provadét. Provedenim zatepleni nesmi dojit ke
ztizeni pFistupu do kabelovych rozvadécli. Pfipadné omezeni pfistupu je nutné konzultovat s mistné pfislusSnym
spravcem sité (J. Mala 724 216 554). Pro pfipad, Ze bude nezbytné prelozeni SEK, zajisti vzdy takové preloZeni SEK
jeji vlastnik, spole¢nost CETIN a.s. Budou respektovany vSeobecné podminky ochrany sité elektronickych komunikaci
spole¢nosti CETIN a.s., zejména:
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Pét (5) Pracovnich dni pfed zapocetim jakychkoliv praci ve vztahu ke Stavbé je Stavebnik povinen oznamit
spole¢nosti CETIN, Ze zah§ji prace &i Cinnosti ve vztahu ke Stavbé.

Stavebnik je povinen zabezpedit a zajistit SEK proti mechanickému poSkozeni. Do doby, nez je zajiSténa a
zabezpeCena ochrana SEK proti mechanickému poskozeni, neni Stavebnik opravnén pfejizdét vozidly nebo
stavebni mechanizaci kabelovou trasu SEK.

PFi provadéni zemnich praci v blizkosti SEK je Stavebnik povinen postupovat tak, aby nedoSlo ke zméné hloubky
ulozeni nebo prostorového usporadani SEK. V mistech, kde SEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na
sloup apod. je Stavebnik povinen vykonavat zemni prace se zvySenou mirou opatrnosti. Stavebnik je povinen
zajistit, aby jakoukoliv jeho ¢innosti nedoslo bez souhlasu a védomi spole¢nosti CETIN (a) ke zméné nivelety
terénu, a/nebo (b) k vysadbé trvalych porostl, a/nebo (c) ke zméné rozsahu a zméné konstrukce zpevnénych
ploch. Pokud doslo k odkryti SEK, je Stavebnik povinen SEK po celou dobu odkryti nalezité zabezpedit proti
provéSeni, poSkozeni a odcizeni.

Zjisti-li Stavebnik kdykoliv béhem provadéni praci ve vztahu ke Stavbé jakykoliv rozpor mezi Udaji v projektové
dokumentaci a skuteCnosti, je povinen bezodkladné pferudit prace a oznamit zjiStény rozpor na adresu
elektronické posty POS. Stavebnik neni opravnén pokracovat v pracich ve vztahu ke Stavbé do doby, nez ziska
pisemny souhlas POS s pokracovanim praci.

Stavebnik neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN opravnén manipulovat s kryty
kabelovych komor, jakkoliv zakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani doasné&, vstupovat do kabelovych
komor, jakkoliv manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky SEK ¢i s jakymkoliv jinym zafizenim se SEK souvisejicim.
Rovnéz bez predchoziho pisemného souhlasu spole€nosti CETIN neni Stavebnik opravnén umistit nad trasou
kabelovodu jakoukoliv jinou sit technické infrastruktury v podélném sméru.

Bude-li odkryta SEK je Stavebnik povinen tfi (3) Pracovni dny pfed zakrytim SEK pisemné oznamit POS zakryti
SEK a vyzvat ho ke kontrole pfed zakrytim. Stavebnik neni opravnén provést zakryti do doby, nezZ ziska pisemny
souhlas POS se zakrytim.

Stavebni a vykopové prace v ochranném pasmu plynarenského zafizeni (1m) lze provadét pouze rucné,
ve vzdalenosti mensi nez 0,5m od povrchu potrubi bez pouziti pneumatickych a elektrickych nastroji. Budou dodrzena
nafizeni viady 406/2004 Sb. a 591/2006 Sb., kryti dle CSN 73 6005, CSN EN 12007, technickéa pravidla G 702 01, 702
04, 905 01 a souvisejici predpisy.

Podminky EG.D, a.s. (distribu¢ni soustava — plyn):

V ochranném pasmu plynového zafizeni budou pfi realizaci stavby/€innosti dle udéleného souhlasu pfiméfené
dodrZzeny podminky dle § 68 odst. 3 zak. c. 458/2000 Sb., v platném znéni, kde se konstatuje, Ze v ochrannych
pasmech plynovych zafizeni je zakazano provadét ¢innosti, které by ve svych dusledcich mohly ohrozit toto
zafizeni, jeho spolehlivost a bezpecnost provozu. Po zatepleni objektu musi zlstat zachovan trvaly pfistup ke
skfifkam s HUP. Dvitka musi umoznovat spravné otevirani, zamek u skfiné bude na universaini klic (Ctyfhran
nebo ,D“). V celém prostoru pod skfifikou nesmi byt provadéno kotveni izolantu (vrtani hmozdinek) z divodu
ulozeni svislé ¢asti plynovodni pFipojky v obvodové zdi objektu.

Vyznaceni plynarenského zarizeni, vyskytujiciho se v zajmovém uzemi, dobfe viditelnym zplsobem pfimo
v terénu. Jednd se zejména o mista kfizeni ¢ soubé&hu trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace, s trasou
vedeni vykopu a podobné tak, aby pracujici na stavenisti byli o hranicich ochranného pasma trvale informovani.
Objednani presného vytyéeni trasy plynovodu v terénu, a to nejméné 14 dnt pred zahajenim praci v blizkosti
podzemniho vedeni. V pfipadé, ze nebude mozné trasu plynovodu bezpeéné uréit pomoci vytyCovaciho zafizeni,
je investor zemnich praci povinen pro jednoznacné stanoveni jeho polohy provést na uréenych mistech
a v nezbytném rozsahu ruéni odkryti plynovodu podle pokynu techniku EG.D, a.s. (dale jen EGD). VytyCeni
plynovodu a katodové ochrany zajisti Daniel Filip, tel.: 606 660 911, 38443-4360, mail: daniel.filip@egd.cz.
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*» Prokazatelné seznameni pracovniki, konajicich vykopové prace, s uloZenim plynarenského zafizeni a jejich
upozornéni na to, Ze pfi praci musi dbat na maximalni opatrnost a v ochranném pasmu nesmi pouzivat zadné
mechanizacni prostfedky a nevhodné pracovni nastroje (hloubici stroje, sbijecky apod.).

=  Provadéni vlastnich vykopovych praci a zasypu v souladu s CSN 73 3055 a CSN 73 6133 (NTP a STP -
zapiskovani potrubi, material bez ostrych hran, VTP — zasyp prosatou zeminou nebo kopanym piskem). P¥Fi
provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poSkozeni a znepfistupnéni zafizeni distribuéni soustavy.

* Vhodné zabezpeceni odkrytého plynovodu a souvisejiciho zafizeni do doby zasypu, aby nedoSlo k jeho
poskozeni. DalSi podminky pro zabezpec€eni naSeho zafizeni si vyhrazujeme pfi vyty€eni nebo po jeho odkryti.

»  Prizvani technika EGD ke kontrole kfizovatek a soubéhu pfed zahozem vykopu. O kontrole bude proveden zapis.
Pfi nedodrzeni této podminky budou poruchy, vzniklé na zafizeni, odstrafiovany na naklady investora stavby.

= Po skryvce stavajiciho terénu nad plynovodem, pfed navezenim novych konstrukénich vrstev, budou pfizvani
technici EGD spravy sité plynu ke kontrole neporuSenosti siti. O kontrole bude proveden zapis.

=  Po konec¢nych Upravach nad plynovodem nesmi dojit ke sniZeni ani navyseni nivelety terénu.

= Reseni pripadnych prelozek plynarenského zafizeni dle § 70 zékona 458/2000 Sb., v platném znéni,
po predchozi dohodé s technikem EGD.

= Uhrazeni veskerych nakladli na prace, vyvolané stavbou, investorem akce, neni-li pisemnou dohodou
stanoveno jinak.

= Neprodlené ohlaSeni jakéhokoliv poSkozeni plynarenského zafizeni v provozovani EGD na telefonni &islo
Poruchové linky 1239.

V misté tras vSech siti nebude skladovan stavebni material ani zafizeni stavenisté.

- Pred zahajenim zemnich praci bude na misté provedeno vyty&eni siti provozovanych CEVAK a.s. Vytygeni
vodohospodarskych siti pro vefejnou potfebu provede CEVAK a.s. — Ladislav Magyar, tel.724 367 617,
ladislav.magyar@cevak.cz. Vyty€eni je potfeba objednat nejméné deset dni pfedem.

- Ochranné pasmo u vodohospodarskych siti do priméru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde neni mozné dodrzet ochranné
pasmo, pozadujeme dodrzet minimalni boéni odstup 0,6m od lice potrubi a FeSit zvySenou ochranu navrzeného
vedeni uloZzenim do chrani¢ky spolu s vystraznou félii. Navrzené vedeni bude opatfeno vystraznou félii a ulozeno v
PE chraniCce také v mistech kfizeni vedeni s vodohospodarskou siti, popfipadé vodovodnimi nebo kanalizaCnimi
pfipojkami. Pokud v pribéhu stavby dojde k zasahu do vySe uvedenych pasem, je potfeba pfed ulozenim
planovanych siti pfedloZit podrobné feseni k odsouhlaseni opravnénému pracovnikovi CEVAK a.s. Pavel Habr.
Soucasti feSeni bude okdétovany vykres s prostorovym uspofadanim siti.

- Pro prostorové usporadani siti technického vybaveni je nutné respektovat normu CSN 73 6005.

-V pfipadé umisténi sloupt ¢i pilitkl do ochranného pasma vodohospodarskych siti je nutné také navrhované
feSeni predlozit k odsouhlaseni.

-V pfipadech, kde dojde k zdsahu do ochrannych pasem, musi byt pfed dokon€enim akce vydan pisemny souhlas
se zahozem. Pisemny zépis provede CEVAK a.s. — Josef Povolny, tel. 724 790 998, josef.povolny@cevak.cz

- Stavebni prace se zasahem do konstrukce nebo profilu vodohospodarskych siti a pfipojek jsou nepfipustné. Pokud
dojde pfi realizaci k poSkozeni vodohospodafskych siti i pfipojek, bude kone&na oprava provedena pouze s
védomim vedouciho provozniho stfediska CEVAK a.s., nebo pracovnika jim povéfeného a podle jeho pokyn.

- K pfedani stavby dolozi dodavatel investorovi potvrzeni CEVAK a.s. o spInéni téchto podminek.

20



K) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
NefesSeno

l) zasady pro dopravné inZenyrské opatfeni

NefesSeno

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
NefesSeno

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

zahajeni vystavby 4/2024, ukon&eni vystavby 4/2026

zari 2023 Mgr.A. Miroslav Misaf

Priloha:

Univerzalni vestavna budka pro rorysy a netopyry

2 komorova budka do zatepleni 160 mm 820x160x235

Dodani - budka z extr pal

Budka pro roryse do zatepleni je standartné dodavana na instalacni desce, ktera ma silu 30 mm a presahuje budku ze vsech stran 0 60 mm.
Vsechny typy budek pro rorysy jsou u vletovych otvort zpevnény AL plechem, aby nedochazelo ke zvétSovani otvord.

Budky jsou vlozeny do zatepleni
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Nahradni hnizda pro jificky

Ptaci hnizda 11 - jificky - na fasadu
Tato ndhradnf hnizda pro jificky umozni hnizdéni na zdi i bez vhodné fimsy.

Hmotnost: 630 kg

Podrobny popis

+ Hnizdo ideélné nahrazuje vlastni hnizda jifi¢ek a umoZuje jim zah4jit hnizdénf ihned po jarnim pfiletu.
* Zadni panel je tvarovan tak, 7e poskytuje horni ochranu, a proto neni nutné jej instalovat pod stfechu. To
je vyborné viude tam, kde stieni ffmsa nenf, je kratkd nebo razné Sikma.

Hnizda i panel jsou vyrobeny ze specidlniho, léty provéieného materidlu. Smés dievénych pilin, cementu a
dalsich pfimési je velmi pevna, zajistuje extrémni Zivotnost hnizda (cca 25 let), ale i velmi dobrou tepelnou
izolaci. Material je paropropustny a dobie kompenzuje prudké zmény teplot. Proto nedochéz( ke kondenzaci
vlhkosti uvnit hnizda.

Doporucené umisténi: Hnizda se umistuji na chranéné venkovni zdi (idealné svétl€). Minimalni vyska umisténi

hnizda by méla byt 2 metry.
Tato hnizda vyuZivaji: jificky.

Specifikace:

* Vngjsi rozméry: 17,5 x 43 x 17,5 cm
* Material: dfevocement
* Vaha: 6,3 kg

Ptaci hnizdo 11 jificky - spodni panel

Pridavny panel pro zachytavani trusu, dimenzovany pod hnizdo jificek typ 11.

Hmotnost: 7,50 kg

Podrobny popis

+ Tento panel Ize umistit pod hnizdo typ 11.

+ Zachycuje exkrementy jificek, takze zamezuje znedisténi fasady. Pfi ¢isténi hnizd se snadno ofisti.
* Vyrobeno ze speciélniho, léty provéreného materilu.

+ Smés dievénych pilin, cementu a dalsich pfimési je velmi pevna a zajistuje extrémnf Zivotnost (cc

Pokud pfidavéte panel dodatecneé pod jiZ instalované hnizdo na fasady, je nutné pocitat s minimalnim
prostorem pod hnizdem pro manipulaci: 45 x 43 x 27 cm. Tento panel je vhodny pod umélé hnizdo typ
miZete ho ale pfipevnit i pod pfirodni hnizdo jificek.

Specifikace:

* Rozméry: 30 x 43 x 27 cm
* Material: dfevocement
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