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B.1  POPIS  ÚZEMÍ  STAVBY 
 
a)  c h a r a k t e r i s t i k a    ú z e m í   a   s t a v e b n í h o    p o z e m k u,   z a s t a v ě n é  ú z e m í   a   n 
e z a s t a v ě n é   ú z e m í,  s o u l a d   n a v r h o v a n é   s t a v b y   s c h a r a k t e r e m   ú z e m í,   d o 
s a v a d  n í    v y u ž i t í   a   z a s t a v ě n o s t   ú z e m í 

 
Stavba je situována na severozápadním okraji zastavěného území obce podél místní komunikace ve 

směru na Lidéřovice. Rozsah řešeného území je dán platným územním plánem obce Peč. Lokalita se nachází 
v nezastavěné části zastavitelného území. Plocha řešeného území zahrnuje vybudování základní technické 
infrastruktury pro výstavbu rodinných domů. V řešeném území je navrženo 17 parcel pro rodinné domy. 

Převážná část předmětné plochy území je v současné době využívána pro zemědělské účely. Pozemními 
stavbami není území zastavěno. 

 
b)  ú d a j e    o    s o u l a d u    s    ú z e m n ě    p l á n o v a c í    d o k u m e n t a c í ,    s   c í l i    a   ú k o l 
y   ú z e m ní h o   p l á n o v á n í,   v č e t n ě    i n f o r m a c e    o   v y d a n é   ú z e m n ě   p l á n o v a c í   
d o k u m e n t a c i  
 

Jedná se o vybudování základní technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů vyžadující 
územní rozhodnutí. Dle platného územního plánu obce Peč se předmětné pozemky pč. 1857/1 a 580/20 
nachází v zastavitelné a částečně zastavěné ploše a jsou součástí celku vymezeného jako plochy 
návrhové SO – plochy smíšené obytné venkovské ( Z1, Z2, Z3 ).  Pozemek pč. 1626/1 se nachází v  
zastavěné ploše a jsou součástí celku vymezeného jako plochy SO – plochy smíšené obytné venkovské.  
Pozemek pč. 1546/2 se nachází v zastavěné ploše vymezené jako plochy U – plochy veřejného 
prostranství.  
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c)  i n f o r m a c e   o   v y d a n ý c h   r o z h o d n u t í c h   o   p o v o l e n í   v y j í m k y   z    o b e c n ý c 
h     p o ž a d a v k ů    n a   v y u ž í v á n í   ú z e m í 
 
Není třeba vydat žádnou výjimku, ani úlevové opatření. Výstavba ZTV sídliště „ Lokalita pro bydlení v RD v obci 
Peč „ je navržena v souladu s platným územním plánem obce Peč a v souladu s okolní zástavbou. 

 
d)  i n f o r m a c e   o   t o m,   z d a    a    v    j a k ý ch     č á s t e c h    d o k u m e n ta c e    j s o u    z o h l 
e d n ě n y    p o d m í n k y    z á v a z n ý c h    s t a n o v i s e k      d o t č e n ý c h    o r g á n ů    
 

Do projektové dokumentace byly zapracovány veškeré požadavky dotčených orgánů státní správy, 
správců sítí a ostatních účastníků řízení, a požadavky vyplývající z jiných právních předpisů. 
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e)  v ý č e t    a    z á v ě r y    p r o v e d e n ý c h    p r ů z k u m ů    a    r o z b o r ů 
 

Základní průzkum byl proveden projektantem osobní obhlídkou pozemku a fotodokumentací. 
Pozemek stavby byl geodeticky zaměřen (polohopis a výškopis) .  
Správci jednotlivých inženýrských sítí dodali podklady stávajících sítí v dotčeném území a to včetně 

podkladů v digitální podobě. Tyto zákresy byly vneseny do geodetického zaměření území. 
V lokalitě byl proveden hydrogeologický průzkum se zaměřením na posouzení likvidace (zasakování) 

povrchových srážkových vod – vypracoval Mgr. Radek Mičke – GEOSERVIS. Ze závěrů průzkumu vyplývá 
možnost likvidace dešťových vod zásakem v prostoru řešeného území. 
 
f)  o c h r a n a    ú z e m í    p o d l e    j i n ý c h    p r á v n í c h    p ř e d p i s ů 
 
 Pozemek stavby se nenachází v památkové zóně, v památkové rezervaci, v chráněném území ani 
v záplavovém území. 
 Před zahájením prodeje jednotlivých stavebních pozemků budou zpracovány závazné regulativy pro 
celou lokalitu. Regulace se bude zejména týkat nejvíce exponované části – příjezd od Dačic. Regulace se bude 
týkat zejména stanovení uliční čáry,tvaru domu, typu zastřešení včetně sklonitosti. Regulace nebude stanovena 
ploště, regulativy budou rozvolněny v méně exponované části. 
  
g)  p o l o h a    v z h l e d e m    k    z á p l a v o v é m u    ú z e m í ,    p o d d o l o v a n é m u    ú z e m í 
     a p o d . 
 
 Pozemek stavby pč. 1857/1, 580/20, 1626/1 a 1546/2 se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném 
území. 
 
h)  v l i v    s t a v b y    n a    o k o l n í    s t a v b y    a    p o z e m k y ,    o c h r a n a    o k o l í ,    v l i v 
     s t a v b y    n a    o d t o k o v é    p o m ě r y    v    ú z e m í 

Stavba nebude mít zvláštní negativní vliv na okolní pozemky ani stavby.  
Při realizaci bude zhotovitel dbát, aby negativní vlivy - hluk a prašnost, byly omezeny na minimální 

možnou míru. Stavba bude prováděna pouze během dne, mechanismy vyjíždějící ze stavby budou řádně 
očištěny. 

Odpad vznikající při stavbě bude separován podle zařazení v Katalogu odpadů dle zákona č. 541/2020 
Sb., využitelné části budou odevzdány do sběru, ostatní budou uloženy na řízenou skládku. Odpad nebude na 
stavbě spalován.  

Terén pozemku mírně klesá směrem na jihozápad. Odtokové poměry se stavbou výrazně změní. Dešťové 
vody jsou řešeny v samostatné kapitole.  
 
i)  p o ž a d a v k y    n a    a s a n a c e ,    d e m o l i c e ,    k á c e n í    d ř e v i n 
 
 Projektová dokumentace neřeší demolice ani asanace. Součástí prací bude vykácení několika keřů, 
které nepodléhají povolovacímu procesu. 
 
j)  p o ž a d a v k y    n a    m a x i  m á l n í    d o č a s n é    a    t r v a l é    z á b o r y    z e m ě d ě l s k é h o    
p ů d n í h o    f o n d u     n e b o    p o z e m k ů    u r č e n ý c h    k    p l n ě n í    f u n k c e    l e s a    

 Zemědělský půdní fond – dotčené pozemky a výměry vychází ze stavu v době žádosti o odnětí ZP 
ze ZPF. 

Takřka celá stavba bude realizována na pozemcích ZPF – orná. Plocha pod budoucími komunikacemi či 
pod plochou veřejného prostranství bude trvale vyjmuta ze ZPF. Na ploše předpokládané výstavby bude před 
zahájením stavebních prací provedena skrývka kulturní vrstvy zeminy (ornice) v tl. 30 cm.  

 
Obec:    Peč (507 717) 
Katastrální území: Peč (718 726) 
 
Pozemek stavby: 

Parcelní číslo Druh pozemku Výměra (m2) Vlastnické právo 

1857/1 Orná půda   20614 Obec Peč 

580/20 Orná půda     5835 Obec Peč 
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Seznam BPEJ pozemků a jejich výměra: 
 Parc.č.  BPEJ Třída ochrany ZPF Celková plocha  Plocha k vynětí 
 

  1857/1   72911  I.     18794   1335 
  1857/1   72904  II.       1753     287 
  1857/1   74600  II.           67         0 
 
  580/20   72911  I.       5835   1104 
 
 
Dotčené pozemky jsou v souladu s Územním plánem obce Peč. Stavební parcela je situována na 

návrhové ploše s rozdílným způsobem využití  „SO – plochy smíšené obytné venkovské. 
 
Ze zemědělského půdního fondu bude trvale odňata půda o výměře 2726 m2. 
 
Bilance ornice - před zahájením stavebních prací dojde ke skrývce kulturních vrstev půdy v ploše 

budoucí výstavby 2726 m2  a na ploše navrženého zasakování dešťových vod v tloušťce 30 cm – tzn. celkem cca 
817,8 m3. Ornice bude uložena na mezideponii v ploše staveniště. Ornice bude na mezideponii udržována 
v bezplevelném stavu. Tato ornice v množství cca 85 m3 bude použita k závěrečným terénním úpravám na 
pozemku stavby (na zatravněné plochy v „obytné zóně“ 850 m2 – v tl. 10 cm) . Zbývajících 732,8 m3 bude 
spravováno Obcí Peč a bude použito k vylepšení orničních vrstev na pozemcích obce  - jsou navrženy pozemky 
parc.č. 1858/1 o velikosti 25.926 m2 a to v termínu do kolaudace stavby. 

Ornice nesmí být použita k terénním úpravám – pro terénní úpravy bude sloužit výkopek z podorničních 
vrstev. 

Pozemky určené k plnění funkce lesa 
Pozemky chráněné zákonem č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) nebudou stavbou dotčeny.  

 
k)  ú z e m n ě    t e c h n i c k é    p o d m í n k y 

Komunikace vozidlová v navrhovaném sídlišti bude napojena na místní komunikaci Peč – Lidéřovice, 
která se nachází na parcele 1546/2. Součástí stavebních prací bude i rekonstrukce části chodníku vedoucího do 
středu obce. 

Vodovod v sídlišti bude napojen na stávající vodovodní řad Li DN 100 nacházející se v místní komunikaci 
Peč – Lidéřovice, která se nachází na parcele 1546/2. 
Předpokládaná roční spotřeba vody (dle vyhlášky 120/2011 Sb. v pl. zn.): 

počet stálých obyvatel:         68 os. 
  potřeba vody na 1 obyvatele:        35+1 m3/rok 

spotřeba vody vypočtená:      68 x 36 = 2448 m3/rok 
 Pro potřeby hašení požárů je dle požárního řádu obce určen jako nejbližší zdroj Horní rybník na návsi u 
školy. Navržené podzemní hydranty jsou uvažovány především jako provozní a pro hašení požáru je možno je 
využít jako vedlejší podpůrný zdroj. 

 Kanalizace splašková – kanalizace v sídlišti je navržena důsledně jako oddílná. Navrhovaná kanalizace 
splašková v prostoru sídliště bude napojena na stávající jednotný kanalizační řad na pozemku parc.č. 1546/2 – 
v místě napojení bude nově osazena kanalizační šachta Š1. Tato stávající jednotná kanalizace je zaústěna na 
obecní ČOV. 

Množství vypouštěných splaškových vod odpovídá vypočtené spotřebě (viz výše) - 2448 m3/rok. 

Kanalizace dešťová v navrženém sídlišti bude odvádět povrchové dešťové vody z veřejných ploch 
sídliště a z bezpečnostních přepadů dešťových zásaků na pozemcích budoucích rodinných domů.  

Pro potřeby stanovení možností řešení využití a likvidace dešťových vod byl vypracován 
hydrogeologický posudek Mgr. Radkem Mičkem – viz dokladová část. 

Rodinné domy  

Srážkové vody ze střech RD budou zachycovány do retenčního objektu (nádrže) s možností využití vod 
pro potřeby provozu RD a dále budou zasakovány na pozemku investora s bezpečnostním přepadem do dešťové 
kanalizace. Objem retence bude min. 3,5 m3. Srážkové vody ze zpevněných ploch u RD budou likvidovány 
povrchovým způsobem na pozemcích RD. 

Komunikace a veřejné plochy  

Dešťová kanalizace bude zaústěna do retenčního a zasakovacího objektu – povrchového suchého poldru 
umístěného na pozemku parc. č. 580/20 na jihovýchodní straně navrženého sídliště. Povrchový suchý poldr bude 
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proveden o ploše 370 m2. Objem retence bude min. 92,5 m3 při užitné výšce 0,25 m.  

Bezpečnostní přepad z retenčního a zásakového objektu je sveden do jednotné kanalizace. Řízený 
regulovaný odtok bude ve velikosti max. 2,0 l/s. 

Veřejné osvětlení v navrhovaném sídlišti bude napojeno na stávající rozvod VO v místě místní 
komunikace Peč – Lidéřovice, která se nachází na parcele 1546/2. 

Trasa trubiček HDPE v navrhovaném sídlišti bude napojeno na stávající rozvod sdělovacího vedení 
v místě místní komunikace Peč – Lidéřovice, která se nachází na parcele 1546/2. 

Rozvody NN v sídlišti budou řešeny samostatným povolovacím řízením rozvodnými závody. 

Plynovod – navržený plynovod v sídlišti bude napojen na stávající STL plynovod v místě místní 
komunikace Peč – Lidéřovice, která se nachází na parcele 1546/2. 

 
l)  v ě c n é    a    č a s o v é    v a z b y    s t a v b y ,    p o d m i ň u j í c í ,    v y v o l a n é ,     
     s o u v i s e j í c í    i n v e s t  i c e 
 

Jako podmiňující investici lze uvést SO 403 Rozvody NN, jejíž investorem budou rozvodné závody na  
základě příslušné smlouvy s obcí. Vyvolanou investicí bude přeložka vodovodu pro zásobování fotbalového 
hřiště. Potrubí bude provedeno z trub PE 63/DN 50. 
 
m)  s e z n a m    p o z e m k ů    p o d l e    k a t a s t r u    n e m o v i t o s t í    n a   k t e r ý c h   s e   s t a 
v b a   u m í s ť u j e   a   p r o v á d í      
 
 pozemky stavby :   … stav ke dni 07.09.2025 

 
 Pozemek : parcelní číslo 1857/1 

List vlastnictví : číslo 10001 
 Výměra : 2614 m2 
 Katastr. území : Peč – 718 726 
 Typ parcely : parcela katastru nemovitostí 
 Druh pozemku  orná půda 

Vlastník : Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
Využití :  zemědělská půda 
 
Pozemek : parcelní číslo 1857/20 
List vlastnictví : číslo 10001 

 Výměra : 1109 m2 
 Katastr. území : Peč – 718 726 
 Typ parcely : parcela katastru nemovitostí 
 Druh pozemku  orná půda 

Vlastník : Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
Využití :  zemědělská půda 
 
Pozemek : parcelní číslo 1857/21 
List vlastnictví : číslo 10001 

 Výměra : 1211 m2 
 Katastr. území : Peč – 718 726 
 Typ parcely : parcela katastru nemovitostí 
 Druh pozemku  orná půda 

Vlastník : Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
Využití :  zemědělská půda 
 
Pozemek : parcelní číslo 1857/22 
List vlastnictví : číslo 10001 

 Výměra : 1211 m2 
 Katastr. území : Peč – 718 726 
 Typ parcely : parcela katastru nemovitostí 
 Druh pozemku  orná půda 

Vlastník : Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
Využití :  zemědělská půda 
 
Pozemek : parcelní číslo 1857/23 
List vlastnictví : číslo 10001 
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 Výměra : 1211 m2 
 Katastr. území : Peč – 718 726 
 Typ parcely : parcela katastru nemovitostí 
 Druh pozemku  orná půda 

Vlastník : Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
Využití :  zemědělská půda 
 
Pozemek : parcelní číslo 1857/24 
List vlastnictví : číslo 10001 

 Výměra : 1262 m2 
 Katastr. území : Peč – 718 726 
 Typ parcely : parcela katastru nemovitostí 
 Druh pozemku  orná půda 

Vlastník : Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
Využití :  zemědělská půda 
 
Pozemek : parcelní číslo 1857/25 
List vlastnictví : číslo 10001 

 Výměra : 1379 m2 
 Katastr. území : Peč – 718 726 
 Typ parcely : parcela katastru nemovitostí 
 Druh pozemku  orná půda 

Vlastník : Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
Využití :  zemědělská půda 
 
Pozemek : parcelní číslo 1857/26 
List vlastnictví : číslo 10001 

 Výměra : 1380 m2 
 Katastr. území : Peč – 718 726 
 Typ parcely : parcela katastru nemovitostí 
 Druh pozemku  orná půda 

Vlastník : Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
Využití :  zemědělská půda 
 
Pozemek : parcelní číslo 1857/27 
List vlastnictví : číslo 10001 

 Výměra : 1413 m2 
 Katastr. území : Peč – 718 726 
 Typ parcely : parcela katastru nemovitostí 
 Druh pozemku  orná půda 

Vlastník : Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
Využití :  zemědělská půda 
 
Pozemek : parcelní číslo 1857/28 
List vlastnictví : číslo 10001 

 Výměra : 1081 m2 
 Katastr. území : Peč – 718 726 
 Typ parcely : parcela katastru nemovitostí 
 Druh pozemku  orná půda 

Vlastník : Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
Využití :  zemědělská půda 
 
Pozemek : parcelní číslo 1857/29 
List vlastnictví : číslo 10001 

 Výměra : 1106 m2 
 Katastr. území : Peč – 718 726 
 Typ parcely : parcela katastru nemovitostí 
 Druh pozemku  orná půda 

Vlastník : Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
Využití :  zemědělská půda 
 
Pozemek : parcelní číslo 1857/30 
List vlastnictví : číslo 10001 

 Výměra : 1107 m2 
 Katastr. území : Peč – 718 726 
 Typ parcely : parcela katastru nemovitostí 
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 Druh pozemku  orná půda 
Vlastník : Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
Využití :  zemědělská půda 
 
Pozemek : parcelní číslo 1857/31 
List vlastnictví : číslo 10001 

 Výměra : 981 m2 
 Katastr. území : Peč – 718 726 
 Typ parcely : parcela katastru nemovitostí 
 Druh pozemku  orná půda 

Vlastník : Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
Využití :  zemědělská půda 
 
Pozemek : parcelní číslo 1857/32 
List vlastnictví : číslo 10001 

 Výměra : 1211 m2 
 Katastr. území : Peč – 718 726 
 Typ parcely : parcela katastru nemovitostí 
 Druh pozemku  orná půda 

Vlastník : Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
Využití :  zemědělská půda 
 
Pozemek : parcelní číslo 1857/33 
List vlastnictví : číslo 10001 

 Výměra : 1107 m2 
 Katastr. území : Peč – 718 726 
 Typ parcely : parcela katastru nemovitostí 
 Druh pozemku  orná půda 

Vlastník : Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
Využití :  zemědělská půda 
 
Pozemek : parcelní číslo 1857/34 
List vlastnictví : číslo 10001 

 Výměra : 1106 m2 
 Katastr. území : Peč – 718 726 
 Typ parcely : parcela katastru nemovitostí 
 Druh pozemku  orná půda 

Vlastník : Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
Využití :  zemědělská půda 
 
Pozemek : parcelní číslo 1857/35 
List vlastnictví : číslo 10001 

 Výměra : 1093 m2 
 Katastr. území : Peč – 718 726 
 Typ parcely : parcela katastru nemovitostí 
 Druh pozemku  orná půda 

Vlastník : Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
Využití :  zemědělská půda 
 

 Pozemek : parcelní číslo 580/20 
List vlastnictví : číslo 10001 

 Výměra : 2540 m2 
 Katastr. území : Peč – 718 726 
 Typ parcely : parcela katastru nemovitostí 
 Druh pozemku  orná půda 

Vlastník : Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
Využití :  orná půda 
 
Pozemek : parcelní číslo 580/39 
List vlastnictví : číslo 10001 

 Výměra : 1374 m2 
 Katastr. území : Peč – 718 726 
 Typ parcely : parcela katastru nemovitostí 
 Druh pozemku  orná půda 

Vlastník : Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
Využití :  orná půda 
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Pozemek : parcelní číslo 1546/2 
List vlastnictví : číslo 10001 

 Výměra : 2741 m2 
 Katastr. území : Peč – 718 726 
 Typ parcely : parcela katastru nemovitostí 
 Druh pozemku  ostatní plocha 

Vlastník : Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
Využití :  komunikace 
 
 
 
sousední a dotčené pozemky stavbou :   … stav ke dni 07.09.2025 
  

 parcelní číslo vlastník pozemku 
 
 Pro pozemek p.č. 1857/1   
  

580/20  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
580/39  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
580/40  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1546/2  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1626/1  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1626/2  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/20  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/21  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/22  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/23  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/24  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/25  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/26  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/27  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/28  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/29  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/30  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/31  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/32  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/33  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/34  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/35  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
2233  Česká republika 
  Příslušnost hospodařit s majetkem státu 
  Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov 
 
Pro pozemek p.č. 1857/20   

  
1857/1  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/2  Česká republika 
  Příslušnost hospodařit s majetkem státu 
  Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov 
1857/21  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
2233  Česká republika 
  Příslušnost hospodařit s majetkem státu 
  Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov 
 
Pro pozemek p.č. 1857/21   

  
1857/1  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/2  Česká republika 
  Příslušnost hospodařit s majetkem státu 
  Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov 
1857/20  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/22  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
 
Pro pozemek p.č. 1857/22   

  
1857/1  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
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1857/2  Česká republika 
  Příslušnost hospodařit s majetkem státu 
  Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov 
1857/21  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/23  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
 
Pro pozemek p.č. 1857/23   

  
1857/1  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/2  Česká republika 
  Příslušnost hospodařit s majetkem státu 
  Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov 
1857/22  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/24  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
 
Pro pozemek p.č. 1857/24   

  
1857/1  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/2  Česká republika 
  Příslušnost hospodařit s majetkem státu 
  Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov 
1857/23  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/25  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
 
Pro pozemek p.č. 1857/25   

  
1857/1  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/24  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/26  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1858/5  SJ Dušan Němec a Monika Němcová, Peč č.p. 124, 380 01 Peč 
 
Pro pozemek p.č. 1857/26   

  
1857/1  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/25  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/27  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1858/5  SJ Dušan Němec a Monika Němcová, Peč č.p. 124, 380 01 Peč 
 
Pro pozemek p.č. 1857/27   

  
580/8  Miroslav Kopas, Peč č.p. 73, 380 01 Peč 
580/15  Miroslav Kopas, Peč č.p. 73, 380 01 Peč 
  Stanislava Krhutová, Zrušen trvalý pobyt na území ČR 
580/40  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/1  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/26  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1858/5  SJ Dušan Němec a Monika Němcová, Peč č.p. 124, 380 01 Peč 
1858/7  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
 
Pro pozemek p.č. 1857/28   
 
1857/20  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
665/1  Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč 
665/2  Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč 
1857/1  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/29  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
 
Pro pozemek p.č. 1857/29   
 
665/2  Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč 
1857/1  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/28  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/30  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
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Pro pozemek p.č. 1857/30   
 
665/2  Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč 
1857/1  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/29  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/31  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/36  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
 
Pro pozemek p.č. 1857/31   
 
1857/1  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/30  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/32  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/36  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
 
Pro pozemek p.č. 1857/32   
 
665/2  Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč 
1857/1  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/31  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/33  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/36  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
 
Pro pozemek p.č. 1857/33   
 
665/2  Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč 
1857/1  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/32  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/34  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
 
Pro pozemek p.č. 1857/34   
 
665/2  Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč 
1857/1  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/33  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/35  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
 
Pro pozemek p.č. 1857/35   
 
665/2  Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč 
665/3  Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč 
1857/1  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/34  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
2233  Česká republika 
  Příslušnost hospodařit s majetkem státu 
  Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov 
 
Pro pozemek p.č. 580/20   
 
1857/39  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
665/1  Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč 
665/2  Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč 
667/1  SJ Ing. Jaroslav Pokorný a Ing. Mária Pokorná, Cizkrajov č.p. 58, 378 81 Cizkrajov 
1857/1  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1857/28  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
 
Pro pozemek p.č. 580/39   
 
1857/20  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
667/1  SJ Ing. Jaroslav Pokorný a Ing. Mária Pokorná, Cizkrajov č.p. 58, 378 81 Cizkrajov 
667/2  David Mácha, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1626/1  Obec Peč, Peč č.p. 65, 380 01 Peč 
1857/1  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
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Pro pozemek p.č. 1546/2   
 
St. 106  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
501/2  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
501/3  SJ Pavel Lajtkep a Jana Lajtkepová, Peč č.p. 84, 380 01 Peč 
501/5  Jan Bartoň, Ponědraž č.p. 32, 379 01 Ponědraž 
505/1  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
505/4  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
505/5  Dana Mátlová, Peč č.p. 85, 380 01 Peč 
505/6  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
568/1  Jiří Havlík, Peč č.p. 80, 380 01 Peč 
568/4  Karel Mácha, Peč č.p. 79, 380 01 Peč 
568/5  SJ Josef Staník a Marie Staníková, Peč č.p. 78, 380 01 Peč 
568/8  SJ Jiří Havlík a Ludmila Havlíková, Peč č.p. 80, 380 01 Peč 
570/1  Ivan Lokes, Peč č.p. 81, 380 01 Peč 

Josef Lokes, Peč č.p. 75, 380 01 Peč 
570/2  Josef Lokes, Peč č.p. 75, 380 01 Peč 
570/3  SJ František Mareš a Františka Marešová, Peč č.p. 76, 380 01 Peč 
570/4  Miroslav Brtník, Peč č.p. 77, 380 01 Peč 
570/7  SJ Ivan Lokes a Marie Lokesová, Peč č.p. 81, 380 01 Peč 
572/4  SJ Jan Straka a Marie Straková, Peč č.p. 82, 380 01 Peč 
572/5  SJ Emil Brtník a Dana Brtníková, Peč č.p. 83, 380 01 Peč 
1857/20  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
667/1  SJ Ing. Jaroslav Pokorný a Ing. Mária Pokorná, Cizkrajov č.p. 58, 378 81 Cizkrajov 
667/2  David Mácha, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
1626/1  Obec Peč, Peč č.p. 65, 380 01 Peč 
1857/1  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 Peč 
580/3  Česká republika 
  Příslušnost hospodařit s majetkem státu 
  Státní pozemková úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov 
580/4  Jakub Kašpárek, Markvarec č.p. 7, 380 01 Český Rudolec 

Lucie Kašpárková, Jiráskova č.p. 253/V, 380 01 Dačice 
Nela Kašpárková, Peč č.p. 71, 380 01 Peč 

580/17  Miroslav Kopas, Peč č.p. 73, 380 01 Peč 
  Stanislava Krhutová, Zrušen trvalý pobyt na území ČR 

SJ Vlastimil Novák a Zdeňka Nováková, Peč č.p. 72, 380 01 Peč 
SJ Antonín Stejskal a Věra Stejskalová, Severní č.p. 330/V, 380 01 Dačice 

580/18  CIZ-AGRO a.s., Cizkrajov č.p. 21, 378 81 Cizkrajov 
  SJ Antonín Stejskal a Věra Stejskalová, Severní č.p. 330/V, 380 01 Dačice 
580/23  Jakub Kašpárek, Markvarec č.p. 7, 380 01 Český Rudolec 

Lucie Kašpárková, Jiráskova č.p. 253/V, 380 01 Dačice 
Nela Kašpárková, Peč č.p. 71, 380 01 Peč 

1545/9  Jihočeský kraj, U Zimního stadionu č.p. 1952/2, 370 01 České Budějovice 7 
  Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 
  Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická č.p. 2133/10,  

370 10 České Budějovice 3 
1625/1  Marta Trieblová, Peč č.p. 91, 380 01 Peč 
1625/2  CIZ-AGRO a.s., Cizkrajov č.p. 21, 378 81 Cizkrajov 
1625/3  Michaela Zichová, Peč č.p. 90, 380 01 Peč 
1625/4  Jaroslav Hron, Staré Město pod Landštejnem č.p. 2,  

378 82 Staré Město pod Landštejnem 
1625/5  CIZ-AGRO a.s., Cizkrajov č.p. 21, 378 81 Cizkrajov 
1625/6  CIZ-AGRO a.s., Cizkrajov č.p. 21, 378 81 Cizkrajov 
1626/1  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 
1626/2  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 
1626/6  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 
1626/7  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 
1626/8  Stavební bytové družstvo Jindřichův Hradec, Na Piketě č.p. 535,  

377 01 Jindřichův Hradec III 
1852/1  SJ Martin Habr a Marie Habrová, Peč č.p. 120, 380 01 
1857/1  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 
1859  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 
2234  Obec Peč, Peč č.p. 62, 380 01 
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n)  s e z n a m    p o z e m k ů    p o d l e    k a t a s t r u    n e m o v i t o s t í    n a   k t e r ý c h     v z n i k n e    
o c h r a n n é    n e b o    b e z p e č n o s t n í     p á s m o  
 

Netýká se. 
 
 
 

B.2  CELKOVÝ  POPIS  STAVBY 
 
B.2.1  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO VYUŽÍVÁNÍ 
 
a)  n o v á    s t a v b a    n e b o    z m ě n a    d o k o n č e n é    s t a v b y 
 
 Jedná se o novou stavbu, která zahrnuje vybudování základní technické infrastrukturu pro výstavbu 
rodinných domů. V rámci stavby bude vybudována přístupová komunikace, kanalizace splašková, kanalizace 
dešťová, vodovod, veřejné osvětlení, rozvod trubiček HDPE a plynovod. 
 
b)  ú č e l    u ž í v á n í    s t a v b y 
 

 Vybudování inženýrských sítí bude sloužit pro zpřístupnění a napojení navrhovaných parcel pro bytovou 
výstavbu. 

 Plocha řešeného území /m2/:          23 480 

Předpokládaný počet rodinných domů /ks/:    17 

Předpokládaný počet obyvatel /os/:     68 
 
 
c)  t r v a l á    n e b o    d o č a s n á    s t a v b a 
 
 Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d)  i n f o r m a c e    o    v y d a n ý c h    r o z ho d n u t í c h    o    p o v o l e n í    v ý j i m k y     z      t e c h 
n i c k ý c h    p o ž a d a v k ů    n a    s t a v b y    a    t e c h n i c k ý c h    p o ž a d a v k ů    z a b e z p e č u 
j í c í c h    b e z b a r i é r o v é    u ž í v á n í     s t a v e b 
 

Stavba bude respektovat požadavky stanovené pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a 
orientace. Tyto požadavky budou splněny především při realizaci zpevněných ploch a veřejných komunikací. 

Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby či vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

e)  i n f o r m a c e   o   t o m,   z d a    a    v    j a k ý ch     č á s t e c h    d o k u m e n ta c e    j s o u    z o h l 
e d n ě n y    p o d m í n k y    z á v a z n ý c h    s t a n o v i s e k      d o t č e n ý c h    o r g á n ů    
 

Do projektové dokumentace byly zapracovány veškeré požadavky dotčených orgánů státní správy, 
správců sítí a ostatních účastníků řízení, a požadavky vyplývající z jiných právních předpisů. 

 
f)  o c h r a n a    s t a v b y    p o d l e    j i n ý c h    p r á v n í c h    p ř e d p i s ů 
 
 Stavba není kulturní památkou a není jinak chráněna podle zvláštních předpisů. 
 
h)  n a v r h o v a n é    p a r a m e t r y    s t a v b y 
 
  

Kapacita :  Základní technická infrastruktura pro 17 RD 
 

 Celková plocha území:            23480,00 m2    
 Plocha komunikace:                         1955,72 m2  

Plocha rekonstruovaného chodníku:             224,70 m2    
Celkový počet tavebních pozemků  :                17  
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i)  z á k l a d n í    b i l a n c e    s t a v b y 
 

Základní potřeby a spotřeby médií a hmot 
 
 Elektrická energie 

  Napěťová úroveň NN:     230/400 V 

Hlavní jistič před elektroměrem pro RD:  3 x 25 A 

Součet proudových hodnot hl. jističů pro celé sídliště: 

 17 x 25A =         425 A 

Instalovaný výkon: 

 17 x 20 kW =           340 kW 

Soudobý příkon: 

 340 kW x 0,45 =        153 kW 
 
 

 Zemní plyn  
Hodinová spotřeba ZP (0,697 současnost) 
(17 x 3,0 m3/hod) x 0,697 =        35,5 m3/hod 
Roční spotřeba plynu 
17 x 1900 m3 =              32.300 m3 / rok 
  

 
 Předpokládaná roční spotřeba vody (dle vyhlášky 120/2011 Sb. v pl. zn.): 

počet stálých obyvatel:         68 os. 
  potřeba vody na 1 obyvatele:        35+1 m3/rok 

spotřeba vody vypočtená:      68 x 36 = 2448 m3/rok 
 

 Výpočet množství splaškové odpadní vody pro navrhovanou lokalitu 
Pro novou lokalitu 17 rodinných domů je počítáno s předpokládanou obsazeností 68 EO. Domy jsou určeny 

k celoročnímu trvalému bydlení. 
• Celkový denní průtok odpadních spl. vod:  Q68 = 68  x 110 l /osobu den = 7480 l 
• Celkový měsíční průtok odpadních spl. vod: QM = Q68  x 30  = 224 m3 

• Celkový roční průtok odpadních spl. vod:  QR  = QM  x 12 =2692 m3 

•  Průměrný průtok odpadních spl. vod  Qp= Q68 / 86 400 = 0,087 l.s-1 

•  Průměrný maximální průtok hod odpadních spl.vod QPmax= 0,11 (l.s-1) 
 

 Posouzení bilance pro ČOV: 
Na základě konzultace s investorem, správcem ČOV a projektantem ČOV ohledně kapacity stávající ČOV  

a odlehčovacích komor vyplývá, že kapacita ČOV a odlehčovacích komor je dostačující. Stávající byla upravena v 
ČOV 2006 a v roce 2022 byla rozšířena o odlehčovací komory.Z předložených podkladů „Provoozní řád ČOV 
Peč“ z r.2023 a projektů úprav ČOV z r.2006 a z.r.2022. 

 
Základní údaje: 

V následujících letech se změnila metodika výpočtu , posouzení na nový stav pro ČOV Peč zpracované podle 
ČSN 75 6402 ODST 5.4 této metodiky, viz níže. 

 
Počet napojených obyvatel       270 
Počet obyvatel pro plánovanou zástavbu     68 
Celkem pro posouzení nového stavu osob na ČOV  338 
Specifická spotřeba vody včetně vybavenosti (l/(obyv.d) 110 
Monžství splaškových vod (m3/d)    37,4 
Množství balastní vody (50%) (m3/d)    37,4 
Součnitel max hod nerovnoměrnosti kh                                                     4,04 
 
Přehled navrhovaných parametrů: 
Průměrný denní bezdeštný průtok   Q24 = 37,4 + 37,4 = 74,8 m3/d  (0,85 l/s) 
Maximální denní bezdeštný průtok   Qd = (37,4x1,5) + 37,4 = 93,5 m3/d (1,08 l/s) 
Maximální hod. bezdeštný průtok   Qmax = (37,4x1,5x4,04) + 37,4) : 24 = 11,00 m3/h (3,0 l/s) 

          Navržená kapacita čistírny, tj. bezdeštný přítok odpadních vod činí Qd=93,5m3/den 
Qmax = 11,00 m3/h (3,0 l/s) 
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Maximální průtok za deště na ČOV   Qmaxb=Qmax = 11,00 m3/h (3,0 l/s) 
Přiváděné zatížení 15 kg BSK5 /d, 215mg/l, 300 EO50 

 
Závěr posouzení ČOV: 

Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, že nárust EO je v rozsahu kapacity stávající ČOV. 
 

 Předpokládané objemy srážkových vod z ploch 

Pro výpočet potřebných retenčních objemů a ploch byly využity údaje srážkoměrné stanice Telč (526 m 

n.m.), která se nachází v obdobné klimatické oblasti a odkud jsou známy nejbližší údaje o intenzitách 5-ti letých 

dešťů. 

Návrh parcelace a budoucích ploch a zpevněné plochy. V případě komunikace bude činit plocha 1665 

m2, aekvátně Ared + 1332 m2 (povrch asfaltobeton), v případě parkovacího stání 195 m2, adekvátně Ared + 

97,5 m2 (povrch dlažba se širokými spárami). Na jednotlivých pozemcích budoucích stavebníků odhaduji 

průměrnou redukovanou plochu odvodnění  

Ared ~ 180 m2, Celkově takto pro cca 17 RD Ared ~ 3060 m2 

Celková redukovaná plocha odvodnění (zástavba + komunikace) bude činit Ared ~ 4489,5 m2. 

Q = F . i. Ψ÷71,8 l/s  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Q - odtok (l/s) 

F - plocha (ha) 

i - intenzita deště (l/s . ha"1 - uvažováno 160 l/s. ha"1) 
Ψ  - odtokové koef. (komunikace spád -1-5% 0,8,parkovací stání 0,5,střechy RD 1,0) 
 
Likvidace srážkových vod v prostoru jednotlivých RD: 

Srážkovou vodu z prostoru jednotlivých RD doporučuji v co nejvyšší míře retenovat a sekundárně 
využívat. Ze zpevněných ploch doporučuji likvidovat vodu přednostně vsakem na terén a evapotranspirací. 
Retence budou vybaveny přepady do dešťové kanalizace zaústěné do centrálního retenčně-vsakovacího objektu 
(suchý poldr apod) s možností dalšího regulovaného odtoku. 

Při zvolené výši regulovaného odtoku dle TNV 75 9011 by celkový retenční objem bylo vhodné 
dimenzovat na Vvz> 150,3 m3. U každého RD doporučuji vypustitelný objem retence dimenzovat na min. 3,5 
m3, na 17 RD se jedná o celkem cca 60 m3, na centrální retenční či retenčně-vsakovací objekt by takto 
zbývala potřebná retence Vvz> 90,3 m3. Retenční průleh je navržen o celkové ploše hladiny retence bude 370 
m2, výška 0,25 m, celkový retenční objem projektovaný 92,5 m3 - vypočtený potřebný objem je 92,5 m3 - 
vyhovuje. Retenční objekt bude proveden jako kopaný průleh v rostlé zemině s krytem dna ze štěrku frakce 
16/64, stěny budou provedeny jako šikmé oseté trávou. Retenční průleh bude opatřen šachtou s 
bezpečnostním přepadem (krytý mříží).  Řízený odtok bude řešen potrubím DN100 z této šachty záslepkou 
s otvorem DN36 (průměr otvoru stanoven na základě výpočtu projektanta, výpočet přiložen u zprávy, příloha 
1), který zajišťuje řízený odtok 2,0 l/s. 

 
 Komunální odpad: 

počet stálých obyvatel:                       68 os. 
objem odpadu na 1 osobu a den          5 l 
celkový objem odpadu domácností za týden   2380 l / týden    
Komunální odpad budou likvidovat odborné firmy oprávněné k nakládání s těmito odpady. 
 

Třída energetické náročnosti budov 
 

Navržený tvar a situování pozemků vytváří předpoklady pro umístění rodinných domů řešených jako 
budovy s velmi nízkou energetickou náročností. 

 
j)  z á k l a d n í    p ř e d p o k l a d y    v ý s t a v b y 
 
 Započatí stavby :  Duben 2025 
 Dokončení stavby : Prosinec 2027 
 Doba výstavby :  2 roky 
 
 Nepočítá se s etapizací výstavby. 
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k)  o r i e n t a č n í    n á k l a d y    s t a v b y 

mil. Kč 

SO 101 Komunikace          4,5 

SO 102 Rekonstrukce chodníku         0,5 

SO 301 Kanalizace          3,4 

SO 302 Vodovod          1,8 

SO 303 Přípojky           1,2 

SO 401 Veřejné osvětlení         1,5 

SO 402 Trasa trubiček HDP         1,2 

SO 501 Plynovod           1,6 

 

Předpokládané náklady celkem /bez DPH/:     15.7 mil. Kč 
 
 
 
B.2.2  CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
a)  u r b a n i s m u s    -    ú z e m n í    r e g u l a c e ,    k o m p o z i c e    p r o s t o r o v é h o   ř e š e n í 
 

Základní princip urbanistické koncepce vychází z platného územního plánu. Koncepce sídliště vychází 
z rozvrhu komunikace středem budoucích stavebních pozemků. Lokalita je řešena ve formě „obytné zóny“, kde by 
pobytová funkce měla převažovat nad funkcí dopravní. Pohyb chodců, cyklistů a vozidel je řešen ve společném 
prostoru za stanovených podmínek. 

Komunikačně je sídliště napojeno na místní komunikaci Peč – Lidéřovice, která se nachází na parcele 
1546/2. Součástí stavebních prací bude i rekonstrukce části chodníku vedoucího do středu obce. Nová 
komunikace ke zakončena obratištěm. 

 
b)  a r c h i t e k t o n i c k é    ř e š e n í    -    k o m p o z i c e    t v a r o v é h o    ř e š e n í ,     
     m a t e r i á l o v é    a    b a r e v n é    ř e š e n í 

 

V ulici „obytná zóna“ bude dopravní pruh s povrchem živičným. Šířka dopravního pruhu bude cca 4,0 m 
(min. předepsaná šíře je 3,5 m). Dopravní pruh nebude v celé délce řešen v přímé linii, ale bude se zužovat, 
rozšiřovat (výhybny) a „klikatit“. Toto řešení nutí projíždějící řidiče motorových vozidel dodržovat přirozeně 
předepsanou max. rychlost (20 km/hod). 

 Na dopravní pruh navážou plochy pro parkování kryté částečně vodopropustnou dlažbou betonovou 
zámkovou. Zpevněné plochy budou doplněny o plochy zeleně. Zatravněné plochy budou doplněny o střední a 
částečně i vyšší tvarovanou zeleň. Plochy zeleně a plochy pro parkoviště budou zároveň sloužit jako plochy pro 
částečné zasakování a retenci dešťových vod z plochy ulice. 

Uliční plocha bude dále doplněna o prvky drobné architektury (lavičky, odpadkové koše, …) a o veřejné 
osvětlení. 

 
 

B.2.3  CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY  
 

SO 101 Komunikace 
 Nová komunikace je navržena v dopravním režimu obytné zóny. V místě napojení na stávající 
komunikaci bude v potřebném rozsahu snížen stávající silniční obrubník na výškový přesah +2cm. Stávající 
chodník bude opraven a upraven jako přejízdný. V této souvislosti je navržena úprava stávajícího sloupu VO na 
vjezdu do OZ – náhrada za nový, s přesměrováním nad vjezd do OZ. V rámci obytných zón je preferována 
pobytová funkce před funkcí dopravní, z tohoto důvodu jsou navrženy střídavé parkovací plochy, doplněné 
ostrůvky s ohumusováním a osázením veřejnou zelení. 
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Komunikace je lemována silničním obrubníkem o výškovém přesahu +10 cm nad asfaltem. Pouze ohraničení 
dlážděných zálivů je provedeno obrubníkem v úrovni povrchové vrstvy. Ke každé parcele patří 6m sjezd se 
sníženým obrubníkem na +2 cm. Každé snížení musí být z klasické obruby vytvořeno přechodovým obrubníkem. 
Parkovací zálivy budou opatřeny propustnou vegetační dlažbou 20/20/8 se širokými zámky, které budou vyplněny 
drtí 4-8. Parkovací plocha bude pro zvýraznění kontrastu funkce realizována z dlažby červené barvy. 
Slepecké prvky budou provedeny z běžně používané dlažby červené barvy s výstupky, v rozměrech dle platných 
předpisů. Podružné sjezdy a ostatní plochy budou zpevněny štěrkodrtí. Na konci úpravy je navrženo obratiště, 
jelikož komunikace je realizována jako slepá. Obratiště je dimenzováno na automobil svozu TKO. Na konci stavby 
je též umístěno stání na kontejnery pro svoz TKO. Tyto plochy pro kontejnery a veřejné části domovních vjezdů 
budou provedeny z hladké zámkové dlažby tl. 80 mm přírodní barvy. Okolní terén bude po ukončení výstavby 
uveden do původního stavu rozprostřením ornice a osetím travou. 
V komunikaci je navrženo 9 nových dešťových vpustí, které jsou dešťovou kanalizací svedeny do vsakovacího 
poldru. Toto je popsáno více v SO Kanalizace. Pro odvodnění zemní pláně je navržena podélná drenáž z flexibilní 
roury DN 100, která bude napojena do uličních vpustí. V místě stavby nebo jejím blízkém okolí se nacházejí 
inženýrské sítě různých správců. Podzemní a nadzemní sítě v území jsou: el. vedení NN (EG.D), veřejné 
osvětlení (Obec), sdělovací vedení (CETIN a.s.). Vodovod, (správce ČEVAK a. s.), kanalizace (Obec). 
Technické řešení stavby a její provoz nebude mít negativní vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí.  
 

a) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 
Viz odstavec B. 2. 7 
 
 

b) Celková spotřeba vody 
Viz odstavec B. 2. 7 
 

c) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 
Viz odstavec B. 8 h) a B. 2. 10 
 

d) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě 

Rozvody sdělovací – je navrženo zatrubkování těchto rozvodů v novém sídlišti s možným 
napojením na stávající vedení. 

Předpokládaný počet rodinných domů /ks/:  17 

Předpokládaný počet obyvatel /os/:      68 
 

SO 102 Rekonstrukce chodníku 
 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci chodníku v obci Peč spojující nově navržené ZTV a 
centrum obce. 
 
Stávající stav: 

V současné době je v místě objektu původní chodník šířky 1m z betonových dlaždic 30/30 bez 
jakýchkoliv slepeckých úprav. 
 
Nový stav: 

Bude provedeno rozšíření stávajícího chodníku na stranu od komunikace na šířku 1,5m. Současně 
bude vyměněn silniční obrubník lemující místní komunikaci Peč – Lidéřovice. V rámci ploch budou provedeny 
prvky ze slepecké dlažby. Slepecké prvky budou provedeny z běžně používané dlažby červené barvy s výstupky, 
v rozměrech dle platných předpisů. Povrch chodníku bude proveden z hladké zámkové dlažby tl. 80mm přírodní 
barvy. Okolní terén bude po ukončení výstavby uveden do původního stavu rozprostřením ornice a 
osetím travou. Stávající odtokové poměry se nemění, není zasahováno do odvodnění komunikace. V místě 
stavby nebo jejím blízkém okolí se nacházejí inženýrské sítě různých správců. Podzemní a nadzemní sítě v 
území jsou: el. vedení NN (E.ON), veřejné osvětlení (Obec), sdělovací vedení (CETIN a.s.). Vodovod, kanalizace 
(správce ČEVAK a. s.). 
 

Technické řešení stavby a její provoz nebude mít negativní vliv na krajinu, zdraví a životní 
prostředí. 
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SO 301 Kanalizace  
 
Kanalizace splašková 

Kanalizace je navržena pro sídliště, jako oddílná. V rámci výstavby inženýrských sítí jsou navrženy 
samostatné trasy splaškové kanalizace a deštové kanalizace. Kanalizace splašková – kanalizace v sídlišti je 
navržena důsledně jako oddílná. Navrhovaná kanalizace splašková v prostoru sídliště bude napojena na stávající 
jednotný kanalizační řad na pozemku parc.č.1546/2 přes šachtu Š1. Tato stávající jednotná kanalizace 
Kanalizační řad napojen na stávající obecní ČOV. Splaškové kanalizace je navržena z potrubí PVC SN12, pro 
stokové sítě DN250, které bude uloženo do pažené rýhy na pískové lože tl. 15 cm a do výše 30 cm nad potrubí 
zasypáno (zhutněným) prohozeným výkopkem nebo pískem a dále zhutněným zásypem z výkopku. 
 
Kanalizace dešťová 
 

Kanalizace dešťová v navrženém sídlišti bude odvádět povrchové dešťové vody z veřejných ploch 
sídliště a z bezpečnostních přepadů dešťových zásaků na pozemcích budoucích rodinných domů. Dešťová 
kanalizace odvádí vody z ploch komunikací, budou částečně zasakovány na travnatých plochách v prostoru 
navržené ulice. Zbytková dešťová voda bude svedena oddílnou dešťovou kanalizací do zasakovacího „suchého 
poldru“ na jihovýchodní straně lokality. Návrh vsaku dle hydrogeologické zprávy – viz příloha. Dešťové vody z 
plochy parcel rodinných domů a bytového domu budou jímány a zasakovány na pozemcích těchto domů. Suchý 
poldr je dimenzován na bezpečnostné přeliv od jednotlivých vsaků navrhovaných stavebních parcel, 
hydrogeologické zprávy – viz příloha Vzhledem k nízké intenzitě dopravy v nové ulici bude dopad provozu na 
znečištění dešťových vod ze zpevněných ploch (vozovky) zanedbatelný a proto je na tyto vody pohlíženo, 
jako na vody čisté. Kanalizace bude provedena z potrubí PVC SN12. Potrubí trasy navrženy pro stokové sítě min. 
DN250 a napojeno do výše popsaného vsaku. Vlastní potrubí dešťové kanalizace bude uloženo do pažené rýhy 
na pískové lože tl. 15 cm a do výše 30 cm nad potrubí zasypáno (zhutněným) prohozeným výkopkem nebo 
pískem a dále zhutněným zásypem z výkopku. Kanalizace je navržena jako vodotěsná. Jako objektù na 
kanalizační síti bude použito typových vstupních kanalizačních šachet, z betonových prefabrikovaných skruží 
průměr 1 m s monolitickým dnem. Dešťové vody z travnatých ploch - tyto vody budou převážně povrchově 
zasakovány. Pouze v období tání mùže dojít k částečnému odtoku na komunikaci a dále do deštové kanalizace. 
Odvodnění komunikace je do nových uličních betonových vpustí s litinovou mříží. Vpustě jsou napojeny do nově 
budované dešťové kanalizace. 

SO 302 Vodovod 
 
Stavba je situována pro vybudování inženýrských sítí v lokalitě budoucího sídliště rodinných domů se nachází na 
severozápadním okraji obce Peč. V řešeném území je navrženo 17 parcel pro rodinné domy. Toto nově řešené 
území pro výstavbu rodinných domků bude zásobováno pitnou vodou prodloužením vodovodního řádu z obce 
Peč. Jednotlivé rodinné domky budou napojeny příslušnou vodovodní přípojkou, PE 32, která bude ukončena na 
hranici pozemku jednotlivých stavebních parcel. Potrubí vodovodu, hlavní trasa, tlakové potrubí PE 100 RC D 90 / 
PN 16 / SDR17, bude uloženo v nezámrzné hloubce do pažené rýhy na pískové lože tl.10 cm. Do výše 30 cm 
nad potrubí zasypáno pískem a dále zhutněným zásypem z výkopku. Na trase nového řadu budou osazeny dva 
hydranty DN80, jeden osazen na konci trasy pro odvzdušnění a v nejnižším místě pro odvodnění řadu. Měření 
spotřeby vody řešeno v rámci výstavby jednotlivých domů. Vodovodní řad je navržen z plastového dvouvrstvého 
návinového trubního materiálu PE 100RC 90×5,4 mm PN 16 (SDR 17). Celková délka vodovodního řadu je 277,0 
m. 

SO 303 Přípojky 
 
Domovní vodovodní přípojky 
Potrubí přípojky je navrženo z plastového návinového potrubí PE 32×3,0 mm PN16 /SDR17 v celkové délce 
102,0 m ve veřejné části. Provedení vodovodní přípojky je uvedeno ve výkresové dokumentaci. S ohledem na 
maximální omezení případných poruch přípojky je nutné položit celý úsek přípojky z jednoho kusu návinového 
potrubí; přípojka bude ukončena na hranici pozemku a zde zaslepena (bez gum.záslepek), ponechána rezerva 
potrubí napojení do nové vodoměrné šachty. Potrubí přípojky bude uloženo v rýze se svislými stěnami, lože bude 
štěrkopískové fr. 0-8 mm zhutněné a urovnané do potřebného spádu. Obsyp bude štěrkopískový 30 cm nad 
trubku, zásyp bude proveden z výkopku s odstraněním větších kamenů. Vše bude řádně hutněno. 
 
Domovní kanalizační přípojky 
Kanalizační přípojky budou provedeny pouze ve veřejné části, soukromá část není součástí této stavby. Na trasu 
stoky budou v místech napojení kanalizačních přípojek osazeny odbočné kusy 250/150 mm. Konce přípojek PP 
150 mm na hranicích pozemků RD budou odbočky zaslepeny víčkem a jejich poloha řádně zdokumentována 
včetně jednoznačného vyznačení v terénu pro snadné dohledání (např. umístěním kolíku či prkna 
na konci přípojky s ukončením nad terénem). Přípojky budou do trasy kanalizace napojeny v běžné trati pomocí 
odbočné tvarovky DN 250/150/45° mm a potřebných tvarovek; na odbočku stoky bude přípojka napojena pod 
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úhlem 45° do horní třetiny, max. horní poloviny profilu stoky. Počet přípojek v trase je 17 ks. Kanalizační přípojky 
budou uloženy do rýhy s provedeným štěrkopískovým ložem v tl. 10 cm, podmínky pro obsyp a zásyp jsou stejné 
jako pro trouby stoky. Trubní materiál je plnostěnné PVC/PP DN 150 mm s kruhovou tuhostí SN12. 

SO 401 Veřejné osvětlení 
 
Technický popis zařízení 
 

Veřejného osvětlení bude realizováno rozmístěním komunikačních osvětlovacích bodů podél nově 
navržených komunikací, dle situačního výkresu a zemním kabelem AYKY 4x16 uloženým v chráničce 
v zatravněných plochách a vjezdech. Rozmístění osvětlovacích bodů je dáno dodržením zatříděním komunikace 
a normového požadavku osvětlenosti. 

Nový rozvod VO bude napojen ze stávajícího stožáru, osvětlujícího stávající místní komunikaci, 
umístěného poblíž vjedu na nově budované parcely. Tento sávající stožár bude v rámci stavby vyměněn za nový, 
včetně svítidla. Ze svorkovnice měněného stožáru bude vyveden nový zemní kabel AYKY 4x16, kterým budou 
smyčkově napojeny nově budované stožáry číslo A1 až A9, osazené podél nové komunikace. Ocelové stupňovité 
stožáry výšky 6m, s povrchovou úpravou žárovým zinkováním, budou v místě vetnutí do země opatřeny PUR 
nástřikem po dvířka. Na dřík  stožárů budou osazena LED svítidla s tělem odlitým ze slitiny hliníku a teplotou 
barvy 2700K.  Svítidla budou opatřena regulací s nočním útlumem výkonu.   

Kabelové vedení AYKY 4x16 bude v celé své délce uloženo v kabelové chráničce KOPOFLEX 75. 
V zelených pásech a ve vjezdech na parcely bude kabelové vedení uloženo na dně výkopu 35/80cm. Nad 
kabelovým vedením bude v dostatečné vzdálenosti uložena výstražná folie červené barvy. 

Ocelové stožáry budou uzemněny minimálně ocelovou kulatinou FeZn ø10 mm, uloženou v celé délce 
kabelového vedení. 

Provozovatelem budovaného zařízení bude Obec Peč. 
 
 Technické údaje 
 
Napěťová soustava NN:   3xL + PEN 50 Hz 230/400V 
 
Ochrana před nebezpečným dotykem: 
     rozvody VO – samočinným odpojením od zdroje (nulováním) TN–C 
     svítidla VO  – samočinným odpojením od zdroje (nulováním) TN–CS  
 
Ochrana proti vlivům atmosferického přepětí ČNS 33 3300, 38 0810. 
 
Určení vnějších vlivů – druh prostředí dle ČSN 33 2000-3: AB8, AC1, AD3, AE2, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, 
AN1, AP1, AQ1, AR2, AS2, BA1, BC2. 
 
Námrazová oblast: střední 
 
Únosnost půdy: předpoklad 0,2 – 0,4 MPa 
 
Uzemnění: ocelovou kulatinou FeZn ø10 mm, uloženou v celé délce kabelového vedení VO 
 
Osvětlovací bod: 
 

•  stožár ocelový bezpaticový žárově zinkovaný, třístupňový, výšky 6m nad zemí, opatřený PUR nástřikem do 
spodní úrovně dvířek, včetně svorkovnice 

 (například AMAKO K6) 
•  LED svítidlo o příkonu cca 30W, tělo svítidla z tlakové slitiny hliníku, teplota barvy 2700K, regulace výkonu 
s nočním útlumem, optika pro osvětlení komunikace dle ČSN    

 (například NITEKO GUIDA-30W-2770-A99, 2700K) 

 

SO 402 Trasa trubiček HDPE 
 
Technický popis zařízení 
 

Nově navržená páteřní trasa 2 kusů trubek HDPE 14/10 je patrná z výkresové dokumentace. Páteřní 
rozvod trubek HDPE 14/10 bude proveden od místa vjezdu na nově budované parcely, povede do kabelové 
komory KK1, ze které budou vyvedeny dvě větve. První bude od KK1 pokračovat podél pravé strany komunikace 
a bude ukončena v místě obratiště. Druhá větev přejde komunikaci a bude ukončena v kabelové komoře KK2. 
Z komory bude pokračovat podél levé strany komunikace až do místa obratiště. Konce HDPE trubek 14/10 budou 
zakončeny těsnými koncovkami, v jejich blízkosti budou osazeny markery a budou geodeticky zaměřeny. Z 
kabelových komor KK, osazenými betonovým víky, budou hvězdicovitě provedeny přípojky pro jednotlivé parcely 
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trubičkami HDPE 10/6. Mikrotrubičky HDPE 10/6 pro parcely budou vyvedeny na hranu parcel. Konce HDPE 
trubek budou osazeny těsnými koncovkami a digitálně zaměřeny pro další možná napojení. 

Trubky HDPE budou v celé délce trasy uloženy do pískového lože a bude k nim přisvazkován vytyčovací 
vodič CY6. Nad vedením HDPE bude položena výstražná folie oranžové barvy. Výkop pro vedení HDPE trubek 
bude v zelených plochách 35 x 80 cm s min. krytím 70 cm. 

Po pokládce trubek HDPE je vhodné provést kalibrační a tlakovou zkoušku pro ověření mechanického 
nepoškození trubek. 
 
Technické jednotky 
 

•  páteřní trubky HDPE 16/10 (například barva oranžová) 
•  přípojkové mikrotrubičky HDPE 10/6 (například barva zelená) 
•  kabelová plastová komora s betonovým (litinovým) víkem B125  

 

SO 403 Kabelové vedení NN (samostatná akce rozvodných závodů) 

 

SO 501 STL Plynovod  
 
Trasa plynovodu 
Je navržena s ohledem na nové sítě a povrch trasy, kterou bude plynovod procházet. Trasa plynovodního potrubí 
je vedena po pozemku v majetku obce. Plyn se napojí na stávající rozvod STL plynovodu podle pokynu správce 
plynovodu. Nový rozvod proveden z plastového potrubí PE D 63 - PE 100 RC D 63x85,8 mm. Na potrubí bude 
pomocí plastové pásky po 2 a 3 m upevněn signalizační vodič s dvojitou izolací do země (CY 4,0 vodič se 
zásadně okolo potrubí neovijí). Spojování signalizačního vodiče bude provedeno pájením (100% vodivost) a 
opatřeno izolací (pomocí smrštitelné folie). Na koncích plynovodu bude signalizační vodič ukončen v ochranné 
skříni STL plynovodní přípojky. Funkce signalizačního vodiče musí být před předáním stavby ověřena. Na 
konci plynovodu záslepka.  
 
Dimenze plynovodu  
dimenze je stanovena dle TPG s ohledem na plynofikaci objektu, požadavku správce plynovodu a 
výpočtů: 
STL plynovod PE 100 RC, SDR11, PE D 63x5,8 mm cca 267,0m 
 
Materiál plynovodu: 
Trubky plynovodu jsou navrženy z lineárního polyetylenu ( dále PE ), tlakové řady 0,4 MPa pro plynárenské účely. 
Kvalita a přejímka dle ČSN 643042 včetně atestu. 

 plynovody do D 63x5,8mm – musí být budovány z potrubí PE 100 RC, SDR 11, PN 4 
 tvarovky jsou navrženy jako vstřikované tvarovky - středotlaké ( SDR – 11 ) z PE systému 

firmy FRIATEC. 
 
S T L plynovodní přípojky : 
STL přípojky budou napojeny pomocí PE navrtávací objímky pro elektrosvařování s elektronátrubkem na STL 
plynovod – hlavní řád. STL plynovodní přípojka bude ukončena kulovým kohoutem DN25 s integrovanou 
přechodkou (přechodka se nesmí použít bez podpůrné vsuvky), umístěné v ocelové, provětrané, uzamykatelné 
skříni na hranici objektu. Kulový kohout s integrovanou přechodkou bude pevně uchycen ke skříni pomocí 
soupravy objímka–držák. Ve skříni bude také provedeno ukončení signalizačního vodiče elektrosvorkou 
(kloboučkem). Svislá část plynového potrubí bude provedena z tyčového materiálu, ohyb bude proveden 
elektrokolenem W 90 o a vodorovná část až k plynovodu bude z kotoučů. Svislá část i vodorovná část do 
vzdálenosti min. 1,0 m od kolena přípojky bude opatřena chráničkou. Konec nově budované přípojky (HUP) musí 
být v době výstavby opatřen víčkem (zátkou) z důvodů zamezení znečištění. Na potrubí bude pomocí plastové 
pásky po 2 a 3 m upevněn signalizační vodič s dvojitou izolací do země (CY 4,0, vodič se zásadně okolo potrubí 
neovijí). Spojování signalizačního vodiče bude provedeno pájením (100% vodivost) a opatřeno izolací (pomocí 
smrštitelné folie). Funkce signalizačního vodiče musí být před předáním stavby ověřena. Na konci plynovodu 
bude signalizační vodič ukončen v ochranné skříni STL plynovodní přípojky. 
 
Dimenze plynovodní přípojky 
dimenze je stanovena dle Technických pravidel G 702 01 a G 70202 s ohledem na plynofikaci objektu: 
6x - plynovodní přípojky - potrubí PE 100 RC,PE D 32, SDR 11 v ochranném plášti, 

PE 32x 3,0 mm cca 102,0m 
 

Materiál plynovodní přípojky : 
Trubky plynovodu jsou navrženy z lineárního polyetylenu PE 100, SDR 11( dále PE ), tlakové řady 0,4 MPa pro 
plynárenské účely. Kvalita a přejímka dle ČSN včetně atestu. 
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 přípojky D 32 mm – musí být budovány s potrubí PE D 100 RC, SDR 11 PN 4 
 tvarovky jsou navrženy jako vstřikované tvarovky dle ČSN 643042-středotlaké ( SDR – 11 ) z PE. 

 
 
B.2.4  BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY  
 
 Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení 
informačních systémů. 

Veškeré zpevněné plochy v ulici budou řešené v jedné výškové úrovni (s max. výškovým rozdílem 20 
mm).  Začátek a konec „obytné zóny“ bude řádně hmatově a barevně vyznačen signálními a varovnými pruhy 
provedenými dle vyhlášky.  

Chodníky v navržených plochách budou provedeny též v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. (sklony, 
vodicí linie, výstražné a signální pásy, výškové uspořádání,..) 

Při navrhování parkovacích stání bude v severní části sídliště vyhrazeno 1 parkovací stání pro vozidla 
přepravující osoby těžce pohybově postižené. Podélný sklon stání bude nejvýše 2,0% a příčný sklon bude 
nejvýše 2,5%. 

 
B.2.5  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

Začátek a konec „obytné zóny“ bude označen svislými dopravními značkami IP 28a, IP 28b. Dále zde 
bude zřízen zpomalovací příčný pruh s minimalizací šířky vjezdu a změnou povrchu komunikace – řádně osvětlen 
veřejným osvětlením.  

Plochy veřejných parkovišť budou umístěny v ploše navrhované komunikace. Povrch parkovacích stání 
bude proveden z dlaždic červené barvy, vodorovné značení bude provedeno nástřikem bílé barvy.  
 
 
B.2.6  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
 
a)  s t a v e b n í    ř e š e n í 
 

Stávající stav 
 
V současné době je v místě stavby orná půda. Terénní reliéf je mírně kopcovitý se sklonem 

k fotbalovému hřišti na okraji obce. 
V místě plánovaného napojení ZTV na místní komunikaci Peč – Lidéřovice je nyní chodník 

z betonové dlažby 50/50, a štěrkové zpevnění u stávající bytovky.  
 
Nový stav: 
 
Nová komunikace je navržena v dopravním režimu obytné zóny. V místě napojení na stávající 

komunikaci bude v potřebném rozsahu snížen stávající silniční obrubník na výškový přesah +2cm. Stávající 
chodník bude opraven a upraven jako přejízdný. V této souvislosti je navržena úprava stávajícího sloupu VO na 
vjezdu do OZ – náhrada za nový, s přesměrováním nad vjezd do OZ. V rámci obytných zón je preferována 
pobytová funkce před funkcí dopravní, z tohoto důvodu jsou navrženy střídavé parkovací plochy, doplněné 
ostrůvky s ohumusováním a osázením veřejnou zelení. 
Komunikace je lemována silničním obrubníkem o výškovém přesahu +10 cm nad asfaltem. Pouze ohraničení 
dlážděných zálivů je provedeno obrubníkem v úrovni povrchové vrstvy. Ke každé parcele patří 6m sjezd se 
sníženým obrubníkem na +2 cm. Každé snížení musí být z klasické obruby vytvořeno přechodovým obrubníkem. 
Parkovací zálivy budou opatřeny propustnou vegetační dlažbou 20/20/8 se širokými zámky, které budou vyplněny 
drtí 4-8. Parkovací plocha bude pro zvýraznění kontrastu funkce realizována z dlažby červené barvy. 
Slepecké prvky budou provedeny z běžně používané dlažby červené barvy s výstupky, v rozměrech dle platných 
předpisů. Podružné sjezdy a ostatní plochy budou zpevněny štěrkodrtí. Na konci úpravy je navrženo obratiště, 
jelikož komunikace je realizována jako slepá. Obratiště je dimenzováno na automobil svozu TKO. Na konci stavby 
je též umístěno stání na kontejnery pro svoz TKO. Tyto plochy pro kontejnery a veřejné části domovních vjezdů 
budou provedeny z hladké zámkové dlažby tl. 80mm přírodní barvy. Okolní terén bude po ukončení výstavby 
uveden do původního stavu rozprostřením ornice a osetím travou. 
V komunikaci je navrženo 9 nových dešťových vpustí, které jsou dešťovou kanalizací svedeny do vsakovacího 
poldru. Toto je popsáno více v SO Kanalizace. Pro odvodnění zemní pláně je navržena podélná drenáž z flexibilní 
roury DN 100, která bude napojena do uličních vpustí. V místě stavby nebo jejím blízkém okolí se nacházejí 
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inženýrské sítě různých správců. Podzemní a nadzemní sítě v území jsou: el. vedení NN (EG.D), veřejné 
osvětlení (Obec), sdělovací vedení (CETIN a.s.). Vodovod, (správce ČEVAK a. s.), kanalizace (Obec). 

Technické řešení stavby a její provoz nebude mít negativní vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí. 
 

b)  k o n s t r u k č n í    a    m a t e r i á l o v é     ř e š e n í 
 

Základní konstrukční charakteristika je popsaná výše, podrobné materiálové řešení s podrobnějším 
popisem všech konstrukčních částí je popsané v části D. 
    
c)  m e c h a n i c k á    o d o l n o s t    a    s t a b i l i t a 
 

Základní je popsáno výše, podrobné řešení s podrobnějším popisem je popsané v části D. 
 
B.2.7  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 

  Elektrická energie 

  Napěťová úroveň NN:     230/400 V 

Hlavní jistič před elektroměrem pro RD:  3 x 25 A 

Součet proudových hodnot hl. jističů pro celé sídliště: 

 17 x 25A =         425 A 

Instalovaný výkon: 

 17 x 20 kW =           340 kW 

Soudobý příkon: 

 340 kW x 0,45 =        153 kW 
 
 

 Zemní plyn  
Hodinová spotřeba ZP (0,697 současnost) 
(17 x 3,0 m3/hod) x 0,697 =        35,5 m3/hod 
Roční spotřeba plynu 
17 x 1900 m3 =             32.300 m3 / rok 
  

 
 Předpokládaná roční spotřeba vody (dle vyhlášky 120/2011 Sb. v pl. zn.): 

počet stálých obyvatel:         68 os. 
  potřeba vody na 1 obyvatele:        35+1 m3/rok 

spotřeba vody vypočtená:      68 x 36 = 2448 m3/rok 
 

 Výpočet množství splaškové odpadní vody pro navrhovanou lokalitu 
Pro novou lokalitu 17 rodinných domů je počítáno s předpokládanou obsazeností 68 EO. Domy jsou určeny 

k celoročnímu trvalému bydlení. 
• Celkový denní průtok odpadních spl. vod:  Q68 = 68  x 110 l /osobu den = 7480 l 
• Celkový měsíční průtok odpadních spl. vod: QM = Q68  x 30  = 224 m3 

• Celkový roční průtok odpadních spl. vod:  QR  = QM  x 12 =2692 m3 

•  Průměrný průtok odpadních spl. vod  Qp= Q68 / 86 400 = 0,087 l.s-1 

•  Průměrný maximální průtok hod odpadních spl.vod QPmax= 0,11 (l.s-1) 
 

 Posouzení bilance pro ČOV: 
Na základě konzultace s investorem, správcem ČOV a projektantem ČOV ohledně kapacity stávající ČOV  

a odlehčovacích komor vyplývá, že kapacita ČOV a odlehčovacích komor je dostačující. Stávající byla upravena v 
ČOV 2006 a v roce 2022 byla rozšířena o odlehčovací komory.Z předložených podkladů „Provoozní řád ČOV 
Peč“ z r.2023 a projektů úprav ČOV z r.2006 a z.r.2022. 

 
Základní údaje: 

V následujících letech se změnila metodika výpočtu , posouzení na nový stav pro ČOV Peč zpracované podle 
ČSN 75 6402 ODST 5.4 této metodiky, viz níže. 

 
Počet napojených obyvatel       270 
Počet obyvatel pro plánovanou zástavbu     68 
Celkem pro posouzení nového stavu osob na ČOV  338 
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Specifická spotřeba vody včetně vybavenosti (l/(obyv.d) 110 
Monžství splaškových vod (m3/d)    37,4 
Množství balastní vody (50%) (m3/d)    37,4 
Součnitel max hod nerovnoměrnosti kh                                                     4,04 
 
Přehled navrhovaných parametrů: 
Průměrný denní bezdeštný průtok   Q24 = 37,4 + 37,4 = 74,8 m3/d  (0,85 l/s) 
Maximální denní bezdeštný průtok   Qd = (37,4x1,5) + 37,4 = 93,5 m3/d (1,08 l/s) 
Maximální hod. bezdeštný průtok   Qmax = (37,4x1,5x4,04) + 37,4) : 24 = 11,00 m3/h (3,0 l/s) 

          Navržená kapacita čistírny, tj. bezdeštný přítok odpadních vod činí Qd=93,5m3/den 
Qmax = 11,00 m3/h (3,0 l/s) 
 

Maximální průtok za deště na ČOV Qmaxb=Qmax = 11,00 m3/h (3,0 l/s) 
Přiváděné zatížení 15 kg BSK5 /d, 215mg/l, 300 EO50 

 
Závěr posouzení ČOV: 

Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, že nárust EO je v rozsahu kapacity stávající ČOV. 
 

 Předpokládané objemy srážkových vod z ploch 

Pro výpočet potřebných retenčních objemů a ploch byly využity údaje srážkoměrné stanice Telč (526 m 

n.m.), která se nachází v obdobné klimatické oblasti a odkud jsou známy nejbližší údaje o intenzitách 5-ti letých 

dešťů. 

Návrh parcelace a budoucích ploch a zpevněné plochy. V případě komunikace bude činit plocha 1665 

m2, aekvátně Ared + 1332 m2 (povrch asfaltobeton), v případě parkovacího stání 195 m2, adekvátně Ared + 

97,5 m2 (povrch dlažba se širokými spárami). Na jednotlivých pozemcích budoucích stavebníků odhaduji 

průměrnou redukovanou plochu odvodnění  

Ared ~ 180 m2, Celkově takto pro cca 17 RD Ared ~ 3060 m2 

Celková redukovaná plocha odvodnění (zástavba + komunikace) bude činit Ared ~ 4489,5 m2. 

Q = F . i. Ψ÷71,8 l/s  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Q - odtok (l/s) 

F - plocha (ha) 

i - intenzita deště (l/s . ha"1 - uvažováno 160 l/s. ha"1) 
Ψ  - odtokové koef. (komunikace spád -1-5% 0,8,parkovací stání 0,5,střechy RD 1,0) 
 
Likvidace srážkových vod v prostoru jednotlivých RD: 

Srážkovou vodu z prostoru jednotlivých RD doporučuji v co nejvyšší míře retenovat a sekundárně 
využívat. Ze zpevněných ploch doporučuji likvidovat vodu přednostně vsakem na terén a evapotranspirací. 
Retence budou vybaveny přepady do dešťové kanalizace zaústěné do centrálního retenčně-vsakovacího objektu 
(suchý poldr apod) s možností dalšího regulovaného odtoku. 

Při zvolené výši regulovaného odtoku dle TNV 75 9011 by celkový retenční objem bylo vhodné 
dimenzovat na Vvz> 150,3 m3. U každého RD doporučuji vypustitelný objem retence dimenzovat na min. 3,5 
m3, na 17 RD se jedná o celkem cca 60 m3, na centrální retenční či retenčně-vsakovací objekt by takto 
zbývala potřebná retence Vvz> 90,3 m3. Retenční průleh je navržen o celkové ploše hladiny retence bude 370 
m2, výška 0,25 m, celkový retenční objem projektovaný 92,5 m3 - vypočtený potřebný objem je 92,5 m3 - 
vyhovuje. Retenční objekt bude proveden jako kopaný průleh v rostlé zemině s krytem dna ze štěrku frakce 
16/64, stěny budou provedeny jako šikmé oseté trávou. Retenční průleh bude opatřen šachtou s 
bezpečnostním přepadem (krytý mříží).  Řízený odtok bude řešen potrubím DN100 z této šachty záslepkou 
s otvorem DN36 (průměr otvoru stanoven na základě výpočtu projektanta, výpočet přiložen u zprávy, příloha 
1), který zajišťuje řízený odtok 2,0 l/s. 

 
 
B.2.8  POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
Bylo zpracováno samostatné požárně bezpečnostní řešení, které je nedílnou součástí projektové 
dokumentace. 
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B.2.9  ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
 
a)  k r i t é r i a    t e p e l n ě    t e c h n i c k é h o    h o d n o c e n í 
 

Netýká se. 
 

b)  e n e r g e t i c k á    n á r o č n o s t    s t a v b y 
 

Netýká se. 
 
 

B.2.10  HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
             PROSTŘEDÍ ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY (VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ,  
             OSVĚTLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, ODPADŮ APOD.) A DÁLE ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU  
             STAVBY NA OKOLÍ (VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST APOD.). 

 
Stavba je navržena takovým způsobem, že nebude ohrožovat hygienu nebo zdraví uživatelů ani 

sousedů, zejména v důsledku uvolňování toxických plynů, emisí nebezpečného záření, výskytu vlhkosti v částech 
stavby atd. Použité stavební materiály jsou certifikované výrobci a splňují požadavky uvedené v zákoně č. 
22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky ( v aktuálním znění).  
Komunální odpad bude schraňován v popelnici nebo kontejneru a pravidelně odvážen firmou zajišťující v místě 
odvoz komunálních odpadů. Běžný TKO je likvidován jeho svozem.  

S odpadem vzniklým při stavebních pracech dle předložené projektové dokumentace bude naloženo v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů. Stavební odpady vzniklé při provádění stavebních 
prací budou separovány a ukládány a  odváženy na určené místo. Materiály které jsou k tomu vhodné (např. 
zemina a kamení) mohou být použity do návážek. 
 
Odpady vznikající při výstavbě 
Po dobu výstavby budou vznikat tyto kategorie odpadů :  
 
Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O likviduje staveb. fa 
Kovové obaly 15 01 04 O likviduje staveb. fa  
Beton 17 01 01 O likviduje staveb. fa 
Cihly 17 01 02 O likviduje staveb. fa 
Tašky a keramické výrobky 17 01 03 O likviduje staveb. fa 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek bez NL 17 01 07 O likviduje staveb. fa 
Dřevo 17 02 01 O likviduje staveb. fa 
Sklo 17 02 02 O likviduje staveb. fa 
Plasty 17 02 03 O likviduje staveb. fa 
Železo a ocel 17 04 05 O likviduje staveb. fa 
Zemina a kamení bez NL 17 05 04 O likviduje staveb. fa 
Směs stavebních a demoličních odpadů bez NL 17 09 04 O likviduje staveb. fa 
Papír a lepenka 20 01 01 O likviduje staveb. fa 
Odpady nebudou na staveništi likvidovány spalováním, zahrabáváním apod. Veškeré odpady budou likvidovány 
ekologicky. 
 
Komunální odpad: 

počet stálých obyvatel:                       68 os. 
objem odpadu na 1 osobu a den          5 l 
celkový objem odpadu domácností za týden   2380 l / týden    
Komunální odpad budou likvidovat odborné firmy oprávněné k nakládání s těmito odpady. 

 
 
B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
a)  o c h r a n a    p ř e d    p r o n i k á n í m    r a d o n u    z    p o d l o ž í 
 

Netýká se. 
 

b)  o c h r a n a    p ř e d    b l u d n ý m i    p r o u d y 
 
 Neřešeno, bludné proude se ve stavbě nenacházejí. 
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c)  o c h r a n a    p ř e d    t e c h n i c k o u    s e i z m i c i t o u 
 
 Neřešeno, technická seizmicita se v dané lokalitě nevyskytuje. 
 
d)  o c h r a n a    p ř e d    h l u k e m 
 

Lze konstatovat, že v řešené lokalitě není znám výraznější zdroj hluku a to ať jakákoli zařízení u stávající 
zástavby rodinných domů (tyto jsou otočeny k navrhované zástavbě svými zahradami), tak i hluk ze silniční 
dopravy. Jiné zdroje hluku, jež by obtěžovaly budoucí užívání staveb v navrženém sídlišti, nejsou známé. 

 
Hluk během provádění stavby: 

 
Stavební práce budou provedeny za použití mechanizace, motorového nářadí a ručního nářadí. El. 

energie bude odebírána ze stávajícího pilířku.  
Pro splnění požadavků daných Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel je povinen dbát těchto opatření: 
- pro omezení negativního dopadu hluku na okolí bude stavební činnost prováděna pouze v omezeném     
 časovém úseku, a to v pracovních dnech mezi 7:00 a 21:00 hod. 
- v pracovních přestávkách budou stoje vypínány. 
- při stavbě budou použity stavební stroje v řádném technickém, opatřené předpisovými kryty pro snížení hluku. 
- hluk ze stavby nepřekročí stanovených 65 dB. 
 
e)  p r o t i p o v o d ň o v á    o p a t ř e n í 
 
 Neřešeno, stavba se nenachází v záplavovém území. 
 
f)  O s t a t n í   ú č i n k y   ( p o d d o l o v á n í,   v ý s k y t    m e t a n u) 
 

Neřešeno, nejsou žádné ostatní známé účinky proti nimž by byla nutná ochrana. 
 
 
 

B.3  PŘIPOJENÍ  NA  TECHNICKOU  INFRASTRUKTURU 
 
a)  n a p o j o v a c í    m í s t a    t e c h n i c k é    i n f r a s t r u k t u r y 
 

Komunikace vozidlová v navrhovaném sídlišti bude napojena na místní komunikaci Peč – Lidéřovice, 
která se nachází na parcele 1546/2. Součástí stavebních prací bude i rekonstrukce části chodníku vedoucího do 
středu obce. 

 Kanalizace splašková – kanalizace v sídlišti je navržena důsledně jako oddílná. Navrhovaná kanalizace 
splašková v prostoru sídliště bude napojena na stávající jednotný kanalizační řad na pozemku parc.č. 1546/2 – 
v místě napojení bude nově osazena kanalizační šachta Š1. Tato stávající jednotná kanalizace je zaústěna na 
obecní ČOV. 

Množství vypouštěných splaškových vod odpovídá vypočtené spotřebě (viz výše) - 2448 m3/rok. 

Kanalizace dešťová v navrženém sídlišti bude odvádět povrchové dešťové vody z veřejných ploch 
sídliště a z bezpečnostních přepadů dešťových zásaků na pozemcích budoucích rodinných domů.  

Pro potřeby stanovení možností řešení využití a likvidace dešťových vod byl vypracován 
hydrogeologický posudek Mgr. Radkem Mičkem – viz dokladová část. 

Rodinné domy  

Srážkové vody ze střech RD budou zachycovány do retenčního objektu (nádrže) s možností využití vod 
pro potřeby provozu RD a dále budou zasakovány na pozemku investora s bezpečnostním přepadem do dešťové 
kanalizace. Objem retence bude min. 3,5 m3. Srážkové vody ze zpevněných ploch u RD budou likvidovány 
povrchovým způsobem na pozemcích RD. 

Komunikace a veřejné plochy  

Dešťová kanalizace bude zaústěna do retenčního a zasakovacího objektu – povrchového suchého poldru 
umístěného na pozemku parc. č. 580/20 na jihovýchodní straně navrženého sídliště. Povrchový suchý poldr bude 
proveden o ploše 370 m2. Objem retence bude min. 92,5 m3 při užitné výšce 0,25 m.  
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Bezpečnostní přepad z retenčního a zásakového objektu je sveden do jednotné kanalizace. Řízený 
regulovaný odtok bude ve velikosti max. 2,0 l/s. 

Vodovod v sídlišti bude napojen na stávající vodovodní řad Li DN 100 nacházející se v místní komunikaci 
Peč – Lidéřovice, která se nachází na parcele 1546/2. 

Veřejné osvětlení v navrhovaném sídlišti bude napojeno na stávající rozvod VO v místě místní 
komunikace Peč – Lidéřovice, která se nachází na parcele 1546/2. 

Trasa trubiček HDPE v navrhovaném sídlišti bude napojeno na stávající rozvod sdělovacího vedení 
v místě místní komunikace Peč – Lidéřovice, která se nachází na parcele 1546/2. 

Rozvody NN v sídlišti budou řešeny samostatným povolovacím řízením rozvodnými závody. 

Plynovod – navržený plynovod v sídlišti bude napojen na stávající STL plynovod v místě místní 
komunikace Peč – Lidéřovice, která se nachází na parcele 1546/2. 
 
b)  p ř i p o j o v a c í   r o z m ě r y,   v ý k o p o v é    k a p a c i t y   a   d é l k y 
 

Předpokládaný počet rodinných domů /ks/:      17 

Předpokládaný počet obyvatel /os/:       68 

SO 101 Komunikace 

  Celková plocha „obytné zóny“ /m2/:  2.525 

  z toho: živičný povrch /m2/:  1.483 

   zámková dlažba /m2/:     364 

   zelené plochy /m2/:     678 

 Plocha přístupového chodníku /m2/:    19,5 

 Plocha opravovaných živičných povrchů /m2/:      0 

SO 102 Rekonstrukce chodníku 

  Celková plocha „obytné zóny“ /m2/:  205,06 

  z toho: zámková dlažba /m2/:  205,06 

SO 301 Kanalizace 

 Kanalizace splašková DN250 – délka řadu /m/:   278 

 Kanalizace dešťová DN250 – délka řadu /m/:   283 

SO 302  Vodovod 

 Vodovodní řad - délka /m/:      336 

 Předpokládaná roční spotřeba vody (dle vyhlášky 120/2011 Sb. v pl. zn.): 
počet stálých obyvatel:         68 os. 

  potřeba vody na 1 obyvatele:        35+1 m3/rok 
spotřeba vody vypočtená:      68 x 36 = 2448 m3/rok 

SO 303 Přípojky 

 Kanalizace splašková – počet přípojek /ks/:          17 

 Kanalizace dešťová – počet přípojek /ks/:          17 

Vodovod – počet přípojek /ks/:         17 

 

SO 401 Veřejné osvětlení 

Délka podzemního vedení /m/:        265 

Počet osvětlovacích bodů /ks/:        10 
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SO 402 Trasa trubiček HDPE 

Délka podzemního vedení /m/:        440 

Počet přípojek /ks/:            17 

 

SO 403 Rozvody NN (samostatná akce rozvodných závodů) 

Počet přípojek pro RD /ks/:        17 

Proudové hodnoty hlavních jističů RD:  

17 x 25A =  425A 
 Elektrická energie 

  Napěťová úroveň NN:     230/400 V 

Hlavní jistič před elektroměrem pro RD:  3 x 25 A 

Součet proudových hodnot hl. jističů pro celé sídliště: 

 17 x 25A =         425 A 

Instalovaný výkon: 

 17 x 20 kW =           340 kW 

Soudobý příkon: 

 340 kW x 0,45 =        153 kW 

 

SO 501 Plynovod  

Plynovodní řad /m/:        267 

 Plynovod – počet přípojek /ks/:         17 

 
 Zemní plyn  

Hodinová spotřeba ZP (0,697 současnost) 
(17 x 3,0 m3/hod) x 0,697 =        35,5 m3/hod 
Roční spotřeba plynu 
17 x 1900 m3 =                 32.300 m3 / rok 

 
 
 
B.4  DOPRAVNÍ  ŘEŠENÍ 
 
a)  p o p i s    d o p r a v n í h o    ř e š e n í 
 

Komunikační páteř nového sídliště je navrhovaná jako slepá místní komunikace – ulice s obratištěm. 
Tato ulice je navržena ve formě „obytná zóna“ s obousměrným provozem. 

V ulici „obytná zóna“ bude dopravní prostor povrchem z asfaltobetonu. Minimální šířka dopravního 
prostoru bude 4,0 m (min. předepsaná šíře je 3,5 m). Dopravní pruh nebude v celé délce řešen v přímé linii, ale 
bude se zužovat, rozšiřovat (výhybny) a „klikatit“. Toto řešení nutí projíždějící řidiče motorových vozidel dodržovat 
přirozeně předepsanou max. rychlost (20 km/hod). 

 Na dopravní pruh navážou plochy pro parkování kryté částečně vodopropustnou dlažbou betonovou. 
Zpevněné plochy budou doplněny o plochy zeleně. Zatravněné plochy budou doplněny o střední a částečně i 
vyšší tvarovanou zeleň. Plochy zeleně a plochy pro parkoviště budou zároveň sloužit jako plochy pro zasakování 
a retenci dešťových vod z plochy ulice. 

Veškeré zpevněné pochozí a pojížděné plochy v ulici budou řešené v jedné výškové úrovni (s max. 
výškovým rozdílem 20 mm).  Začátek a konec „obytné zóny“ bude řádně hmatově a barevně vyznačen signálními 
a varovnými pruhy provedenými dle vyhlášky.  
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Rekonstruovaný chodník bude proveden též v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. (sklony, vodicí linie, 
výstražné a signální pásy, výškové uspořádání,..) 

Při provádění parkovacích stání bude vyhrazeno 1 parkovací stání pro vozidla přepravující osoby těžce 
pohybově postižené. 
 
b)  n a p o j e n í    ú z e m í    n a    s t á v a j í c í    d o p r a v n í    i n f r a s t r u k t u r u 
 

Komunikace vozidlová v navrhovaném sídlišti bude napojena na místní komunikaci Peč – Lidéřovice, 
která se nachází na parcele 1546/2. Součástí stavebních prací bude i rekonstrukce části chodníku vedoucího do 
středu obce. 

Rozhledové trojúhelníky jsou zakresleny v situačním výkrese komunikace. Délky odvěsen rozhledových 
trojúhelníků udává ČSN 73 6102, tab. 20. Rozhledové trojúhelníky jsou zakresleny pro návrhovou rychlost na 
hlavní komunikaci 30 km/h a pro skupinu vozidel 2 (třínápravové vozidlo pro odvoz odpadu). Délka odvěsen je 
tedy stanovena na 45 a 35 m.  Rozhledy byly posouzeny i místním šetřením a byly vyhodnoceny jako vyhovující. 

Samostatné sjezdy na pozemky rodinných domů jsou navrženy v šíři 6,0 m. Rozhledy jsou posuzovány 
pro dovolenou rychlost 20 km/h, délka rozhledu pro zastavení Dz = 11,0 m. Navržené sjezdy jsou s tohoto 
hlediska vyhovující. 

Chodník – podél místní komunikaci Peč – Lidéřovice  bude rekonstruován směrem do středu obce na š. 
1,5 m. 

 
c)  d o p r a v a    v    k l i d u 

Parkovací stání pro osobní automobily budou řešená v rámci ploch „komunikace“ jako součást „obytné 
zóny“. Celkový minimální počet parkovacích stání podélných je 9 ks. Pro vozidla imobilních občanů bude 
vyčleněno parkovací stání v počtu 1 ks - stanoveném vyhláškou 398/2009 Sb. Navržený počet parkovacích stání 
včetně stání vyhrazeného je 16 ks (započítána rezerva pro budoucí rozvoj motorizace). 

Parkování vozidel obyvatel v navrhovaném sídlišti bude řešeno individuálně v rámci projektů těchto 
domů na příslušných parcelách navrhovaných domů – doporučujeme zřídit minimálně 2 parkovací stání na 
pozemku rodinného domu pro každý rodinný dům a tato stání nezaplocovat – tj. ponechat volně přístupná pro 
uživatele a návštěvníky příslušného rodinného domu. 

 
d)  p ě š í    a    c y k l i s t i c k é    s t e z k y 
 

Netýká se, nejsou požadovány – prostor je řešen jako „obytná zóna“. 
 
 

B.5  ŘEŠENÍ  VEGETACE  A  SOUVISEJÍCÍCH  TERÉNNÍCH  ÚPRAV 
 
a)  t e r é n n í    ú p r a v y 
 

Stavebními pracemi dojde k dotčení stávající nivelety okolního terénu v místě stavby, nebude se však 
jednat o zásadní terénní úpravy, které by měli za následek zásadní změnu dané lokality.  
 
b)  p o u ž i t é    v e g e t a č n í    p r v k y 
 

Nezpevněné plochy veřejných prostranství a to včetně navrhovaných ploch komunikací budou zatravněny 
i s ohledem na požadavek maximálního možného zasakování dešťových vod. Na těchto zelených plochách 
budou zasázeny i keře a tvarované okrasné stromy menšího vzrůstu.  
 
c)  b i o t e c h n i c k á    o p a t ř e n í 
  

Nejsou navržena. 
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B.6  POPIS  VLIVŮ  STAVBY  NA  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ  A  JEHO  OCHRANA 
 
a)  v l i v    s t a v b y    n a    ž i v o t n í    p r o s t ř e d í    -    o v z d u š í ,    h l u k ,    v o d a ,    o d p a d y 
     a    p ů d a 
 
Ovzduší : 

Ovzduší bude ve fázi dopravy materiálů, odpadů a osob na stavbě ovlivněno zvýšenou prašností. 
Frekvence dopravní zátěže bude prováděna v dostatečném rozmezí tak, aby okolí nebylo negativně ovlivněno 
emisemi. 
 
Hluk : 
 Hluk byl popsán v bodě B.2.11. d).  
 
Voda : 

 Navrženou stavbou budou dotčeny tyto zájmy chráněné zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

V rámci stavby je navržena nová vodovodní a kanalizační síť v území – viz oddíl B.3 a) 

Součástí kanalizace dešťové bude i retenční a zasakovací objekt v jihovýchodní části řešeného území 
s řízeným odtokem do jednotné kanalizace. 
  
Odpady : 

S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené projektové dokumentace bude naloženo v 
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
změn ( dále jen zákon o odpadech ), jeho prováděcích předpisů. Stavební odpady vzniklé při provádění 
stavebních prací budou separovány a ukládány a  odváženy na určené místo. Materiály které jsou k tomu vhodné 
( např. zemina, cihly, kámen .. ) mohou být zpětně využité. 
Půda : 

Navrženým záměrem budou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, o ochraně zemědělského půdního fondu – konkrétní řešení viz odst. B.1 j). 

 
b)  v l i v    s t a v b y    n a    p ř í r o d u    a    k r a j i n u,    z a c h o v á n í    e k o l o g i c k ý c h     
     f u n k c í    a    v a z e b    v    k r a j i n ě 
 
 Stavba nebude mít negativní vliv, v blízkosti stavby se nenachází žádné chráněné dřeviny ani lokality 
s chráněnými živočichy. 
 
c)  v l i v    s t a v b y    n a    s o u s t a v u    c h r á n ě n ý c h    ú z e m í    N á t u r a    2 0 0 0 
 
 Stavba nebude mít negativní vliv, v blízkosti stavby není žádné území chráněné z titulu Natura 2000. 
d)  z p ů s o b    z o h l e d n ě n í    p o d m í n e k z á v a z n é h o     s t a n o v i s k a     p o s o u z e n í     
v l i v u     z á m ě r u    n a     ž i v o t n í     p r o s t ř e d í,     j e – l i    p o d k l a d e m 
 
 Stavba nespadá do staveb s řízením EIA. 
 
e)  n a v r h o v a n á    o c h r a n n á     a    b e z p e č n o s t n í    p á s m a ,    r o z s a h    o m e z e n í    a 
     p o d m í n k y    o c h r a n y    p o d l e    j i n ý c h    p r á v n í c h    p ř e d p i s ů 
 

Nejsou stanovena zvláštní bezpečnostní pásma. Budou dodržena ochranná pásma a odstupy 
jednotlivých sítí. Dále budou stanoveny a v případě cizích pozemků odsouhlaseny přesahy požárně 
nebezpečných prostor na tyto pozemky ( odstupy ). 

 
 
B.7  OCHRANA  OBYVATELSTVA 
 

Výstavba ZTV splňuje podmínky regulačního plánu obce, tj. splňují základní požadavky na situování a 
stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhl. č. 380/2000 Sb. Jedná se o jednoduchou 
stavbu, nevyžadující zvláštní ochranu obyvatelstva. 

 
U navržené stavby se nestanovuje zóna havarijního plánování. Stavba neleží v zóně havarijního 

plánování žádného jiného objektu či stavby a ani se v důsledku jeho výstavby nebude zóna havarijního plánování 
stanovovat. Zařízení není ohroženo zvláštní povodní pod vodním dílem. Stavba není zahrnuta do systému staveb 
využívaných k plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
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B.8  ZÁSADY  ORGANIZACE  VÝSTAVBY 
 
a)  p o t ř e b y    a    s p o t ř e b y    r o z h o d u j í c í c h    m é d i í    a    h m o t ,    j e j i c h   z a j i š t ě n í 
 
 Bude-li třeba, je možné se napojit na stávající vodovod a el. energii v prostoru staveniště a to na základě 
smlouvy s provozovateli těchto sítí. 
 
b)  o d v o d n ě n í    s t a v e n i š t ě 
 
 Nepředpokládá se nutnost odvodnění staveniště. Práce se předpokládají nad úrovní spodní hladiny 
vody. 
 V případě deště bude event. voda z výkopů čerpána a zasakována na vlastním pozemku. 
 
c)  n a p o j e n í    s t a v e n i š t ě    n a    s t á v a j í c í    d o p r a v n í    a    t e c h n i c k o u 
     i n f r a s t r u k t u r u 
 

Staveniště bude po dobu výstavby dopravně napojeno na místní komunikaci Peč – Lidéřovice, která se 
nachází na parcele 1546/2 v místě navrženého sjezdu - napojení. Napojení bude řešeno přes částečně 
zpevněnou plochu z důvodu očištění vozidel ze staveniště před jejich vjezdem na pozemní komunikace.  

Napojení na technickou infrastrukturu – nepředpokládá se. Bude-li třeba, je možné se napojit na stávající 
vodovod a el. energii v prostoru staveniště a to na základě smlouvy s provozovateli těchto sítí. 
 
d)  v l i v    p r o v á d ě n í    s t a v b y    n a    o k o l n í    s t a v b y    a    p o z e m k y 
 

Stavba bude prováděna tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob 
nebo zvířat. Při provádění stavby nebude ohrožena stabilita jiných staveb ani provozuschopnost sítí technického 
vybavení v dosahu stavby. 

Okolí stavby nebude nadměrně obtěžováno, zejména hlukem a prachem (zkrápění vodou, odsávání 
apod.) či vibracemi. Doba provozu stavby bude omezena na pracovní dny v časovém rozmezí 7-21:00 hod. 

Použité mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnými 
předpisy. Mechanismy budou vypínány v době mimo pracovní nasazení. Hlavní činnosti, které jsou zdrojem 
hluku, např. bagrování budou přednostně soustředěny do dopoledních hodin. 

Stavební odpady budou odklízeny neprodleně a nepřetržitě tak, aby nedocházelo k narušování 
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 

Při výjezdu ze staveniště budou přepravní mechanismy řádně očištěny. Veškerá mechanizace a vozidla 
na staveništi musí být zajištěna proti úkapům olejů a pohonných hmot.  

Staveniště bude zřetelně označeno a bude zamezeno přístupu nepovolaných osob.  
Zásobování stavby materiálem bude uzpůsobeno velikosti skladovacích prostor a zároveň organizováno 

tak, aby byla zajištěna plynulá stavební výroba.  
 

e)  o c h r a n a    o k o l í    s t a v e n i š t ě    a    p o ž a d a v k y    n a    s o u v i s e j í c í    a s a n a c e , 
     d e m o l i c e ,    k á c e n í    d ř e v i n 
 

Během provádění stavebních prací bude respektován zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

Zhotovitel stavby příslušnými technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistí, aby hluk 
nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro venkovní prostor, stavby pro 
bydlení a stavby občanského vybavení a bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby. 
 
Stanovení hygienických limitů pro stavební činnost 
 

Dle §12 odst. (3) nařízení vlády č. 272/2011 Sb. je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
A LAeq,T  dán součtem základní hladiny akustického tlaku 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného 
prostoru a denní a noční době. 
 

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s je dán 
součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T  = 50 dB a korekce. 
Stavební práce budou omezeny pouze na pracovní dny v časovém rozmezí 7:00 – 21:00 – korekce pro 
stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti je tedy 
dle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb. stanoven na +15 dB. 
 
LAeq,s = 50 + 15 dB = 65 dB 
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Závěr: 
V žádné fázi stavby nesmí být překročen limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,s = 65 dB pro 

chráněný venkovní prostor staveb stanovený nařízením vlády č. 272/2011 Sb. 
Stavební práce budou omezeny pouze na pracovní dny v časovém rozmezí 7:00 – 21:00 hod. – max. 14 hod. 
V noci se na stavbě nebude pracovat.  
Chráněné objekty – stávající rodinné a bytové domy v sousedství stavby. 
Umístění stavebních prostředků a zařízení, volba pracovního nářadí, pracovní postupy a metody práce budou 
směřovat ke snižování rizika hluku u jeho zdroje. 
Výrobní prostředky, zařízení a pracovní nářadí na pracovištích musí být pravidelně a řádně udržovány, aby míra 
jejich opotřebení nebyla příčinou zvyšování hluku. 
Pracovníci budou používat osobní ochranné pracovní prostředky (prachové respirátory, chrániče sluchu, atd.). 
 
Kácení dřevin 

Součástí prací bude vykácení několika keřů, které nepodléhají povolovacímu procesu. 
 
f)  m a x i m á l n í    z á b o r y    p r o    s t a v e n i š t ě    ( d o č a s n é  /   t r v a l é ) 

Plocha staveniště je totožná s plochou řešeného území s rozšířením o dočasné plochy pro napojení 
inženýrských sítí. 

Staveniště bude řádně označeno, výkopy budou ohrazeny tak, aby bylo zamezeno vstupu nepovolaných 
osob. 

Hlavní plocha zařízení staveniště je navrhována na pozemku parc. č. 1626/1 při vjezdu do sídliště. 
Potřebná plocha zařízení staveniště bude oplocena mobilním oplocením v rámech.  

Napojení na rozvody NN bude možné až po vybudování rozvodů NN v sídlišti – tato zařízení a rozvody 
budou v režii rozvodných závodů EG.D. 

Napojení na vodovod bude možné až po vybudování prodloužení stávajících vodovodních řadů dle PD. 
Vjezd na staveniště je navrhován stávajícím sjezdem na místní komunikaci Peč – Lidéřovice, která se 

nachází na parcele 1546/2, později navrhovaným připojením  na silnici. 
Mezideponie ornice je navržena na pozemku parc. č. 1626/1. 
Vytěžená a přebytečná zemina bude uložena na pozemku stavby – na budoucích parcelách rodinných 

domků. Před uložením této přebytečné zeminy bude na uvedených parcelách sejmuta ornice. 
V místě stavby jsou stávající podzemní sítě. Podzemní i vzdušné sítě technické infrastruktury jsou 

vyznačeny v koordinační situaci a v dokladové části PD.  
Před zahájením zemních prací je povinností zhotovitele stavby nechat tyto sítě vytýčit jejich 

správci. 
 

g)  p o ž a d a v k y    n a    b e z b a r i é r o v é     o b c h o z í    t r a s y  
 

Nejsou stanoveny. 
 

h)  m a x i m á l n í    p r o d u k o v a n á    m n o ž s t v í    a    d r u h y    o d p a d ů    a    e m i s í    p ř i 
     v ý s t a v b ě ,    j e j i c h    l i k v i d a c e 
 
 Nakládání s odpadem dle jednotlivých druhů. Dle zákona o odpadech 541/2020, kterým se stanoví 
katalog odpadů, v platném znění je stavební odpad zařazen do skupin. 
  
Odpad a materiál a způsob jeho likvidace 

Kód Název odpadu Množství Způsob likvidace odpadu 

17 01 01 Beton 20,5 t Odpad vhodný k úpravě a recyklaci, 
odvoz na skládku 

17 01 02 Cihly 0,0 t 
Odpad vhodný k úpravě a recyklaci, 
odvoz na skládku, vrácení do stavebnin - 
nepoškozené 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků neuvedené pod 
číslem 17 01 06 

1,5 t Odpad vhodný k úpravě a recyklaci, 
odvoz na skládku 

17 02 01 Dřevo 0,0 m3 
Opětovné využití, energetické využití,  
odvoz na skládku a odborná likvidace, 
vrácení palet do stavebnin 

17 02 02 Sklo 0,0 t Odpad vhodný k úpravě a recyklaci 
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17 02 04 * 
Sklo, plasty a dřevo obsahující 
nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné 

     - Odvoz a odborná likvidace na skládce 
s nebezpečnými odpady 

17 03 01 * 
Asfaltové směsi obsahující dehet 
s nebezpečnými odpady 
 

1,2 t Odvoz a odborná likvidace na skládce 

17 04 05 Železo a ocel 0,05 t Odvoz do sběrny 

17 04 10 * Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a 
jiné nebezpečné látky 50 kg Odvoz a odborná likvidace na skládce s 

nebezpečnými odpady 

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 
05 0,0 t Opětovné využití, odvoz a odborná 

likvidace na skládce 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod 
čísly 17 06 01 a 17 06 03  
 

0,0 m3 Odvoz a odborná likvidace na skládce 

17 06 05 * Stavební materiály obsahující azbest 
s nebezpečnými odpady 0,0 t Odvoz a odborná likvidace na skládce 

    

Poznámka : * u kódu značí odpad nebezpečný 
Nakládáním s odpady zajistí dodavatel stavby nebo investor smluvním vztahem, jejich využitím, 

recyklací nebo odvozem na skládku. S nebezpečnými odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou – 
zákon o odpadech vč. prováděcích předpisů. Pro likvidaci odpadů musí mít dodavatel stavby uzavřenou smlouvu 
o likvidaci odpadů s oprávněnou osobou ve smyslu zákona o odpadech. O činnostech souvisejících s nakládáním 
se vzniklými odpady z výstavby budou vedeny záznamy ve stavebním deníku a průběžnou evidencí 
odpadů. 

Prioritně se bude zvažovat a hledat možnost využití použitých stavebních výrobků vznikajících při 
odstraňování stavby nebo jejich částí v rámci změny dokončené stavby nebo údržby jiné stavby ve vlastnictví 
investora. Podmínkou je, že použité stavební výrobky jsou pro další použití bezpečné a nejsou znečištěny 
škodlivinami. 

stavby odnímány a následně použity opět jako stavební výrobky k původnímu účelu (např. očištěné cihly, 
panely, nosníky) – nenaplňují definici odpadu uvedenou v § 3 zákona o odpadech. V takovém případě nejsou 
podřízeny zákonu o odpadech a jejich užívání je řízeno zvláštními právními předpisy a nebudou předmětem 
průběžné evidence. 
 Dřevěné části krovů, neznečištěné škodlivými látkami, budou opětovně využité jako tesařské konstrukce 
na jiné stavbě. U ostatních dřevených částí, u kterých není možné jejich materiálové využití, bude jejich využití 
energetické (např. v podobě paliva) v souladu se zákonem o odpadech a zákonem o ochraně ovzduší, nebo 
odstranění spálením v příslušném zařízení k odstraňování odpadu. Palivem se nemohou stát dřevené prvky 
stavby, které jsou povrchově upraveny nátěrem (např. rámy oken) nebo upraveny chemickými přípravky (např. 
železniční pražce, krovy). 
 Odpady obsahující azbest jsou klasifikovány jako odpady nebezpečné - ve smyslu zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Tyto odpady již nelze nijak materiálově využívat. Je nutné je 
bezpečně odstraňovat ze životního prostředí za přísných podmínek ochrany zdraví a složek prostředí. Při 
předcházení vzniku azbestových odpadů a stanovení opatření při nutné manipulaci s nimi, jsou uplatňovány 
kroky, jejichž cílem je maximální možné snížení zdravotních rizik již v místě, kde tyto odpady mohou vznikat nebo 
vznikají.  

Povinnost původce odpadů § 15 odst. (2) písm. c) zákona je povinen zajistit předání jím nezpracovaných 
odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s hierarchií odpadového hospodářství, a to 
písemnou smlouvou již před jejich vznikem a pro jejich odpovídající množství. 
 
i)  b i l a n c e    z e m n í c h    p r a c í ,    p o ž a d a v k y    n a    p ř í s u n    n e b o    d e p o n i e     
     z e m i n 
 
 Přebytečný výkopek ze zemních prací bude použit v rámci terénních úprav na pozemku investora. Jiný 
přísun nebo deponie zeminy nebude.  
 
j)  o c h r a n a    ž i v o t n í h o    p r o s t ř e d í    p ř i    v ý s t a v b ě 
 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. Způsob posouzení vlivu tohoto záměru je v 
souladu se Zákonem č. 100/2001 Sb.  o posuzování vlivů na životní prostředí (v aktuálním znění). Vychází se ze 
stavu životního prostředí v dotčeném území v době oznámení tohoto záměru. Při posuzování výstavby se hodnotí 
vlivy na životní prostředí při její přípravě, provádění a ve výsledném užívání stavby. Posuzování zahrnuje i návrh 
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opatření k předcházení nepříznivým vlivům na životní prostředí provedením záměru, k vyloučení, snížení, 
zmírnění nebo minimalizaci těchto vlivů, případně ke zvýšení příznivých vlivů na životní prostředí.  

Při výjezdu ze staveniště budou přepravní mechanismy řádně očištěny. Při práci bude stavitel dbát, aby 
nebylo okolí nadměrně obtěžováno prachem a hlukem. Proti prašnosti budou prašné plochy zkrápěny vodou. 
 
k)  z á s a d y    b e z p e č n o s t i    a    o c h r a n y    z d r a v í    p ř i    p r á c i    n a    s t a v e n i š t i , 
     p o s o u z e n í    p o t ř e b y    k o o r d i n á t o r a    b e z p e č n o s t i    a    o c h r a n y    z d r a v í   
     p ř i    p r á c i    p o d l e    j i n ý c h    p r á v n í c h    p ř e d p i s ů 
 

Při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a při pracích s nimi souvisejících 
musí být dodrženy požadavky k zajištění bezpečnosti práce. Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) zajistí, aby v 
průběhu výstavby byla zajištěna bezpečnost práce při provádění staveb: 

- všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a budou seznámeni s předpisy bezpečnosti práce, 
poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem, budou seznámeni s hygienickými a 
požárními předpisy 
- budou dodržovat zákony a vyhlášky, zejména :  
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je 
uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace. 
Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) zajistí staveniště v potřebném rozsahu proti vniknutí 

nepovolaných osob do prostoru staveniště. Veškeré práce budou provedeny odbornými firmami a  doloženy 
revizními zprávami. Při  provádění prací je  nutno dodržovat příslušné ČSN a související bezpečnostní předpisy. 
Při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem stavebních prací. 

 
V případech, kdy při realizaci stavby 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 

budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob 
po dobu delší než 1 pracovní den 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu  

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací OIP příslušnému podle místa staveniště 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.   
 

l)  ú p r a v y    p r o    b e z b a r i é r o v é     u ž í v á n í    v ý s t a v b o u    d o t č e n ý c h    s t a v e b 
 
 Není potřeba řešit. 
 
m)  z á s a d y    p r o    d o p r a v n ě    i n ž e n ý r s k é    o p a t ř e n í 

U navrhovaného výjezdu ze sídliště na místní komunikaci Peč - Lidéřovice bude provedeno dopravně 
inženýrské opatření dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a to dle 
řady B – pracovní místa v obci – B/1.  
 
n)  s t a n o v e n í    s p e c i á l n í c h    p o d m í n e k    p r o    p r o v á d ě n í    s t a v b y 
 
 Žádné další speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny. 
 
o)  p o s t u p    v ý s t a v b y ,    r o z h o d u j í c í    d í l č í    t e r m í n y 
 
 Započatí stavby :  Březen 2026 
 Dokončení stavby : Prosinec 2027 
 Doba výstavby :  2 roky 
 

V rámci provádění stavby bude třeba koordinovat budování inženýrských sítí, které nebudou předmětem 
dodávky zhotovitele stavby – slaboproudé rozvody NN. 
 
 
B.9  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 

Stavba obsahuje vodohospodářské stavby kanalizace, vodovod – viz. samostatná projektová 
dokumentace.  
 
 
V Dačicích 7. září 2025      Vypracoval : Ing. Jiří BAŠTÁŘ 

                     Ing. Richard TŮMA 


