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1) Identifikac¢ni udaje
Nézev stavby: ZTV Pe¢, SO 101 Komunikace
Stavebnik: Obec Peg, Pe¢ 62, 380 01 Dagice, ICO 00477320

Statutarni zastupce:  Bohumil Kasparek - starosta

e-mail: starosta@pec-obec.cz
Projektant: Ing. Vladimir Zadak, Stranna 63, 394 68 Zirovnice, 1CO: 09026291
Osv. 0 autorizaci: 1400484, Ing. Vladimir Zadak, obor dopravni stavby
mosty a inz. konstrukce
Projektant: Ing. Vladimir Zadak
email: dszadak@seznam.cz
Druh stavby: dopravni stavba
Obec: Pec
Katastralni uzemi: Pec

2) Strucny technicky popis se zdtivodnénim navrzeného reseni
Projektova dokumentace fesi vystavbu nové komunikace pro 17 parcel pro vystavbu rodinnych domu.

Stavaijici stav:

V souCasné dobé je vmisté stavby ornd puda. Terénni reliéf je mirmné kopcovity se sklonem
k fotbalovému hfisti na okraji obce.

V misté planovaného napojeni ZTV na mistni komunikaci Pe¢ — Lidéfovice je nyni chodnik
z betonové dlazby 50/50, a Stérkove zpevnéni u stavajici bytovky. V ramci stavby je navrZzena Uprava i
odstavné plochy za bytovkou.

Novy stav:

Nova komunikace je navrzena v dopravnim rezimu obytné zény. V misté napojeni na stavajici
komunikaci bude v potfebném rozsahu snizen stavajici silni¢ni obrubnik na vyskovy pfesah +2cm.
Stavajici chodnik bude opraven a upraven jako prejizdny. V této souvislosti je navrzena Uprava
stavajiciho sloupu VO na vjezdu do OZ — nahrada za novy, s pfesmérovanim nad vjezd do OZ.

V ramci obytnych zén je preferovana pobytova funkce pfed funkci dopravni, z tohoto ddvodu jsou
navrzeny stfidavé parkovaci plochy, doplnéné ostrivky s ohumusovanim a osazenim verejnou zeleni.

Komunikace je lemovana silni¢nim obrubnikem o vySkovém presahu +10 cm nad asfaltem. Pouze
ohrani€eni dlazdénych zalivd je provedeno obrubnikem v Urovni povrchové vrstvy. Ke kazdé parcele
patfi 6m sjezd se snizenym obrubnikem na +2 cm. Kazdé sniZzeni musi byt z klasické obruby
vytvofeno prechodovym obrubnikem.

Parkovaci zalivy budou opatfeny propustnou vegetacni dlazbou 20/20/8 se Sirokymi zamky, které
budou vypInény drti 4-8.



Slepecké prvky budou provedeny z bézné pouzivané dlazby Cervené barvy s vystupky, v rozmérech
dle platnych predpisu.

Podruzné sjezdy a ostatni plochy budou zpevnény Stérkodrti.

Na konci Upravy je navrZzeno obratisté, jelikoZz komunikace je realizovana jako slepa. Obratisté je
dimenzovano na automobil svozu TKO. Na konci stavby je téZ umisténo druhé stani na kontejnery pro
svoz TKO.

Tyto plochy pro kontejnery a verejné €asti domovnich vjezdd budou provedeny z hladké zadmkové
dlazby tl. 80mm pfirodni barvy.

Okolni terén bude po ukonceni vystavby uveden do plvodniho stavu rozprostfenim ornice a osetim
travou.

V komunikaci je navrzeno 9 novych destovych vpusti, které jsou deStovou kanalizaci svedeny do
vsakovaciho poldru. Toto je popsano vice v SO Kanalizace.

Pro odvodnéni zemni plané je navrzena podélnd drendz zflexibilni roury DN 100, kter4 bude
napojena do uli¢nich vpusti.

V misté stavby nebo jejim blizkém okoli se nachazeji inZenyrské sité riiznych spravct. Podzemni a
nadzemni sité v uzemi jsou: el. vedeni NN (E.ON), vefejné osvétleni (Obec), sdélovaci vedeni
(CETIN a.s.). Vodovod, kanalizace (spravce CEVAK a. s.).

Technické feSeni stavby a jeji provoz nebude mit negativni vliv na krajinu, zdravi a zivotni prostredi.

Zakladni parametry stavby:

Délka komunikace 279 m
Délka drenaze 277 m
Sitka komunikace celkova 6m
minimalni 4m
Sitka odstavnych zaliv(i 2m
Plocha zivice 1483 m2
Plocha odstavnych zaliva 170 m2
Plocha kontejnerovych stani 41m2
Plocha verejnych ¢asti vjezdl 153 m 2
Material vozovky asfalt
Material odstavnych ploch betonova dlazba vegetalni se Sirokym zadmkem
Material kontejnerovych stani betonova dlazba zamkova prirodni
Material vefejnych €asti viezdl betonova dlazba zamkova prirodni
Material stani pro invalidy betonova dlazba zamkova prirodni

3) Vyhodnoceni priizkumt a podkladu

Vramci pfipravnych praci bylo provedeno mistni Setfeni projektanta a zaméfeni polohopisu a
vySkopisu celé lokality. Dale byly do projektoveé dokumentace zakresleny stavajici inZzenyrske sité dle
podkladi obdrzenych od jednotlivych spravc.
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Do dokumentace byly rovnéz zapracovany podminky DOSS a spravcl siti, pfipadné jsou tyto
podminky pfilohou dokumentace v dokladové ¢asti.

VYHODNOCENi ROZHLEDOVYCH POMERU

Touto stavbou vznikne nové pfipojeni na mistni komunikaci Pe¢ — Lidéfovice v majetku obce Pec.
Napojeni na dot€enou komunikaci je kolmé.

K posouzeni rozhledovych poméra bylo pouZito normy 736102. Jelikoz navrhovana komunikace je
zafazena do dopravniho rezimu obytné zény, plati pro ni pfislusné pozadavky pfednosti v jizdé na
hlavni komunikaci a téZ maximalni dovolené rychlosti v obytné zéné.

Hlavni komunikace Pe¢ — Lidéfovice ma v Useku intravilanu obce Pe¢ snizenu maximalni dovolenou
rychlost na 30 km/h. Pro rychlost 30 km/h jsou dle normy pfislusné rozhledové trojuhelniky velikosti
Xb 45 ma Xc 35 m.

Rozhled vlevo

Z uvedeného vyplyva, Ze nove napojeni komunikace na MK Pe¢ — Lidéfovice splfiuje parametry
z hlediska rozhledu. V rozhledovém trojuhelniku se nesmi stavét objekty, vysazovat dreviny a
umistovat jakékoli predmeéty tvofici prekazku v rozhledu pro zastaveni na mistni komunikaci.

Rozhled na misto pro pfechazeni byl stanoven pro vn 30 km/h na 15m.



Rozhledové trojuhelniky ve viezdech maji pro vn 20 km/h odvésnu dlouhou 11m.
4) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objekttiim stavby

Stavba télesa komunikace je ¢lenéna na 1 samostatny objekt:

SO 101 Komunikace

5) Navrh zpevnénych ploch

1) Komunikace

Po vyty€eni stavby bude provedeno sejmuti ornice a odkop pro vystavbu. Upravi se zemni plan. Je
potfeba, aby unosnost zemni plané nebyla niz§i nez 45 MPa Po provedeni statickych zkou$ek na
zemni plani bude rozhodnuto o jejim mozném zlepSeni ¢i nikoliv.

JE POTREBA DBAT ZVYSENE OPATRNOSTI U VSTUPU NOVYCH INZ. SiTi!!!

S OHLEDEM NA MOZNOU SANACI AZ JE POTREBA NOVE SiTE UKLADAT DO HLOUBKY
MINIMALNE 1,3 M POD UROVEN NOVE NIVELETY KOMUNIKACE!!!

Podkladni vrstvy komunikace bude tvofit Stérkodrt' 0-63 v tloustce 200mm. Po provedeni prvni vrstvy
budou osazeny obrubniky. Nasledné bude dokonéena druha podkladni vrstva ze Stérkodrté 0-32
tloustky 150 mm.

Nésledné se polozi nové asfaltové vrstvy a to podkladni z ACP 16+ 50/70 v tl. 60mm a obrusna ACO
11+ 50/70 tl. 50mm na spojovaci postfik KAE 0,3 kg po vystépeni.

Veskeré studené pracovni spary a napojeni je nutno opatfit asfaltovou modifikovanou zalivkou.
Odvodnéni:

Odvodnéni vozovky bude realizovano odtokem do vsakovacich ploch a uliénich vpusti, jejichz odvod
je téZ vsakovan retencnim poldrem. Nevznik& odvod vody z krajiny.

Navrzena skladba komunikace

Asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50mm
Spojovaci postfik KAE 0,3 kg/m2 po vysStépeni

Asfalt. beton ACP 16+ 50/70 tl. 60mm

§DA 0/32mm tl. 150mm
SD, 0/63mm tl. 200mm
Zemni plan Eger2 = 45MPa
Skladba konstrukce celkem tl. 460mm

Pripadna sanace aktivni zony komunikace

ZlepsSeni hydraulickym pojivem 5% tl. 500mm

2) Parkovaci zalivy, stani pro kontejnery v km 0,100

Podkladni vrstvy bude tvorit Stérkodrt 0-63 v tloustce 200mm, shodné jako komunikace. Po provedeni
SD a obrubnikd budou zalivy vyplnény mezerovitym betonem MCB 150mm jako vrstva pod dlazbu.

Na vrstvu MCB bude polozena vsakovaci dlazba 20/20/8 pfirodni barvy do drté 4-8.

Sanace zemni plané zasahuje i pod dlazdéné zalivy.



Odvodnéni:

Odvodnéni bude realizovano vsakem do konstrukce komunikace.

Navrzena skladba parkovacich zaliva:

Vegetacni dlazba 20/20/8 prirodni tl. 80mm
Kladeci vrstva z DDK 4-8 tl. max. 30mm
Mezerovity beton MCB tl. 150mm
SD, 0/63mm tl. 200mm
Zemni plan Eger 2= 45MPa
Skladba konstrukce celkem tl. 460mm

Sanace aktivni zény komunikace v pripadé nizkych hodnot Edef2 na rostlé plani (méné nez 45 MPa)

Zlep$eni hydraulickym pojivem 5% tl. 500mm

V km 0,100 bude zaliv pouzit pro stani na kontejnery, jeho povrch bude nahrazen hladkou zamkovou
dlazbou. Obrubnikovy lem zélivu bude nadsazen o +2 cm nad okolni plochy z divodu zamezeni
pfipadného ujeti kontejneru.

3) Vjezdy, chodnik, stani pro kontejnery na KU

V téchto vedlejSich plochach neni navrzena chemicka sanace podlozi. V pfipadé potfeby bude
provedena vymeéna 30cm aktivni zény za Stérkodrt.

Podkladni vrstvy bude tvorit $térkodrt 0-63 v tioustce 150mm. Po provedeni SD a obrubnikd budou
plochy vypInény stabilizaci SC C8/10 (KSC) v tl. 120mm.

Na vrstvu SC bude polozena zamkova dlazba 20/20/8 pfirodni barvy do drté 4-8.

Stani pro kontejnery je navrzeno na zacatku stavby vkm 0,100, druhé na konci bude umisténo
v obratisti. Lze jej vybavit ohradkou typu Retextil, neni predmétem této PD.

Odvodnéni:
Odvodnéni téchto ploch je realizovano odtokem do destovych vpusti a vsakem v retenénim poldru.

Navrzena skladba chodniku, sjezdi a stani pro kontejnery na KU:

Zamkova dlazba 20/10/8 pfirodni tl. 80mm
Kladeci vrstva z DDK 4-8 tl. max. 40mm
SC C8/10 tl. 120mm
SD, 0/63mm tl. 150mm
Zemni plan Eqer2 = 30MPa
Skladba konstrukce celkem tl. 390mm

6) Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni

DeStova voda bude vsakovana v propustnych dlazbach, ¢i odvedena do vpusti a vsakovana
v retenénim poldru. Stavba nevytvari zatizeni COV destovymi vodami. Na vsakovani destovych vod
je zpracovan hydrogeologicky posudek.



Po celé délce je navrZzena podéina drenaz pro odvodnéni zemni plané. Bude napojena do uliénich
vpusti a tudiz vsakovana.

7) Navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni
V ramci stavby bude realizovano nové dopravni znaceni — oznaceni obytné zény a stani pro invalidy.
8) Navrh vysadby zelené

Vramci akce budou stavajici okolni plochy zasazeny provozem stavebnich mechanismi. Po
dokonéeni praci budou vSechny dotéené plochy upraveny a opatfeny vrstvou ornice min. tloustky
10cm a osety travou.

V zelenych ostravcich u parkovacich ploch bude osazena vhodna vysadba. Vzhledem k blizkému
vedeni podzemnich siti bude kefovitého charakteru bez velkého kofenového systému. V misté rostlin
musi byt zfizen patfi¢ny bal z humozni zeminy.

Vramci bilance ornice bude skrytd zemina vyuzita na dotvarovani ploch po provedeni vystavby
komunikace a Upravé Uzemi v poldrové Casti.

9) Zviastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pripadné udrzbu

Po dobu vystavby musi zhotovitel zajistit bezpec€nost stavenité, vytyCeni a ochranu vSech
podzemnich siti a zafizeni, pfistupy k objektlim a obsluhu slozek IZS. Prace musi probihat tak, aby
byla co nejvice vyuzita pracovni doba a klimatické podminky. Pfedpoklada se alespon 8 hodinova
pracovni doba.

Stavba bude probihat na odlou¢eném Uzemi za uzavirky prostoru. Pfistup k bytovce bude mozny
z druhé strany objektu.

Omezeni musi byt vsouladu s TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich. Pfesny zplUsob oznaceni pracovniho mista a ndvrh dopravniho znaceni projedna a
necha si schvalit zhotovitel stavby na zakladé svych technologickych postupu.

Po dobu vystavby zajisti zhotovitel ochranu dfevin podle §7 zakona €. 114/1992Sb. Zakon o ochrané
prirody a krajiny a podle CSN 83 9061 ,Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Ochrana strom,
porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich®. Konkrétné se jedna o zajisténi ochrany stromu
formou vypolStafovaného dfevéného bednéni z foSen vysokych 2,0m. Ochranné zafizeni je tfeba
pfipevnit bez poskozeni stromu. Nesmi byt osazeno pfimo na kofenové ndbéhy. Kofenovy systém
nesmi byt naruden. V pfipadé nutnosti poruseni kofent tlustSich vice jak 2cm je nutné tyto kofeny
ostfe pretnout a mista Ffezu zahladit. Konce kofend o priméru < 2cm je nutno oSetfit rastovymi
stimulatory, o praméru vétsim nez 2cm prostiedky na oSetfeni ran. Obnazené korfeny je nutno chranit
pfed vysychanim a plsobenim mrazu.

10) Reseni pristupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Samostatny pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace bude vzhledem k umisténi
domu a parkovist béhem stavby problematicky. Osoba télesné postizena bude potfebovat pro pohyb
po stavenisti osobni asistenci. V ramci postupu praci je Ukolem zhotovitele vzdy alespori lokalné
zajistit schudna mista pro pohyb téchto osob.

Po dobu realizace stavby musi zhotovitel zajistit bezproblémovy pfistup vlastnikim sousednich
nemovitosti a podminky pro zasah slozek IZS. Toto bude zaji$téno napf. zfizenim doCasného nasypu
pro vyrovnani terénnich nerovnosti ve vstupech pomoci urovnané a zhutnéné vrstvy ze Stérkodrté,
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nebo umisténim pienosnych provizornich lavek zoceli nebo dfeva. Stavba musi byt zietelné
oznacena bezpecnostnimi tabulkami a bezpecnostni paskou.

Lavky pfes vykopy musi byt Siroké nejméné 900mm s vySkovymi rozdily max. 20mm a po obou
stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku (napf. spodni ty¢ zabradli ve vysce 100-250mm nad
pochozi plochou nebo sokl s vySkou nejméné 100mm).

Pro oznaceni vykopu, okraju lavek na nich a stavenist’ plati, ze vnitini i vnéjSi pochozi plochy musi byt
feSeny tak, aby byla disledné dodrZzena vodici linie pro osoby se zrakovym postizenim. Do
prachoziho prostoru podél vodici linie se neumistuji zadné prekazky. Pfedméty, stavby pro reklamu a
informacni nebo reklamni zafizeni, letni zahradky aj jiné konstrukce na ostatnich mistech pochozich
ploch musi mit ve vysi 100-250mm nad pochozi plochou pevnou zarazku pro bilou hdl, jako je spodni
ty¢ zabradli nebo podstavec a ve vysi 1100mm pevnou ochranu jako je ty¢ zébradli nebo horni dil
oploceni, sledujici pldorysny primét piekazky, popfipadé Ize odsunout zardzku za obrys prekazky
nejvyse o 200mm. Takto musi byt zabezpeceny také prfedméty a konstrukce s boénimi sténami
nezasahujicimi az k zemi nebo podlaze a vykopy a stavenisté.

Jindfichav Hradec zpracoval: Ing. Vladimir Zadak



