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1) Identifikační údaje 

Název stavby:  ZTV Peč, SO 102 Chodník 

Stavebník:   Obec Peč, Peč 62, 380 01 Dačice, IČO 00477320 

Statutární zástupce:  Bohumil Kašpárek - starosta 

e-mail:  starosta@pec-obec.cz  

Projektant:   Ing. Vladimír Zadák, Stranná 63, 394 68 Žirovnice, IČO: 09026291 

Osv. o autorizaci:  1400484, Ing. Vladimír Zadák, obor   dopravní stavby  

mosty a inž. konstrukce 

Projektant:   Ing. Vladimír Zadák 

email:    dszadak@seznam.cz  

Druh stavby:   dopravní stavba 

Obec:    Peč 

Kraj:    Jihočeský 

Katastrální území:  Peč 

 

2) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci chodníku v obci Peč spojující nově navržené ZTV a 
centrum obce. 

Stávající stav: 

V současné době je v místě objektu původní chodník šířky 1m z betonových dlaždic 30/30 bez 
jakýchkoliv slepeckých úprav. 

Nový stav: 

Bude provedeno rozšíření stávajícího chodníku na stranu od komunikace na šířku 1,5m. Současně 
bude vyměněn silniční obrubník lemující místní komunikaci Peč – Lidéřovice. 

V rámci ploch budou provedeny prvky ze slepecké dlažby. Slepecké prvky budou provedeny 
z běžně používané dlažby červené barvy s výstupky, v rozměrech dle platných předpisů. 

 

Povrch chodníku bude proveden z hladké zámkové dlažby tl. 80mm přírodní barvy. 
 

Okolní terén bude po ukončení výstavby uveden do původního stavu rozprostřením ornice a 
osetím travou. 

Stávající odtokové poměry se nemění, není zasahováno do odvodnění komunikace. 
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V místě stavby nebo jejím blízkém okolí se nacházejí inženýrské sítě různých správců. Podzemní a 
nadzemní sítě v území jsou: el. vedení NN (E.ON), veřejné osvětlení (Obec), sdělovací vedení 
(CETIN a.s.). Vodovod, kanalizace (správce ČEVAK a. s.). 

Technické řešení stavby a její provoz nebude mít negativní vliv na krajinu, zdraví a životní 
prostředí.  

3) Vyhodnocení průzkumů a podkladů 

V rámci přípravných prací bylo provedeno místní šetření projektanta a zaměření polohopisu a 
výškopisu celé lokality. Dále byly do projektové dokumentace zakresleny stávající inženýrské sítě 
dle podkladů obdržených od jednotlivých správců. 

Do dokumentace byly rovněž zapracovány podmínky DOSS a správců sítí, případně jsou tyto 
podmínky přílohou dokumentace v dokladové části. 

4) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Stavba opravy chodníku je členěna na 1 samostatný objekt: 

SO 102 Chodník 

Stavba je přímo propojena s SO 101 Komunikace ZTV místem pro přecházení. 

5) Návrh zpevněných ploch 

1) Vjezdy, chodník 

Požadavek na podloží chodníku je stanoven na 30 MPa. V případě potřeby bude provedena 
výměna 30cm aktivní zóny za štěrkodrť. 

Podkladní vrstvy bude tvořit štěrkodrť 0-63 v tloušťce 150mm. Po provedení ŠD a obrubníků 
budou plochy vyplněny stabilizací SC C8/10 (KSC) v tl. 120mm. 

Na vrstvu SC bude položena zámková dlažba 20/10/8 přírodní barvy do drtě 4-8. 

Navržená skladba chodníku a vjezdů  

 

Zámková dlažba 20/10/8 přírodní    tl. 80mm 
Kladecí vrstva z DDK 4-8     tl.  max. 30mm 
SC C8/10     tl. 120mm 
ŠDA 0/63mm     tl. 150mm 
Zemní pláň      Edef,2 = 30MPa 
Skladba konstrukce celkem   tl. 380mm 

 

6) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění 

Chodník je odvodněn na místní komunikaci a do dešťových vpustí, beze změny. 

7) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení 

V rámci objektu nebude realizováno dopravní značení. 

8) Návrh výsadby zeleně 
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V rámci akce budou stávající okolní plochy zasaženy provozem stavebních mechanismů. Po 
dokončení prací budou všechny dotčené plochy upraveny a opatřeny vrstvou ornice min. tloušťky 
10cm a osety travou. 

9) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

Po dobu výstavby musí zhotovitel zajistit bezpečnost staveniště, vytýčení a ochranu všech 
podzemních sítí a zařízení, přístupy k objektům a obsluhu složek IZS. Práce musí probíhat tak, aby 
byla co nejvíce využita pracovní doba a klimatické podmínky. Předpokládá se alespoň 8 hodinová 
pracovní doba. 

Stavba bude probíhat za provozu na pracovní místo. Je nutné mít schváleno DIO a zvláštní 
užívání MK. 

Omezení musí být v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích. Přesný způsob označení pracovního místa a návrh dopravního značení projedná a 
nechá si schválit zhotovitel stavby na základě svých technologických postupů. 

Po dobu výstavby zajistí zhotovitel ochranu dřevin podle §7 zákona č. 114/1992Sb. Zákon o 
ochraně přírody a krajiny a podle ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině - 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“. Konkrétně se jedná o 
zajištění ochrany stromů formou vypolštářovaného dřevěného bednění z fošen vysokých 2,0m. 
Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové 
náběhy. Kořenový systém nesmí být narušen. V případě nutnosti porušení kořenů tlustších více jak 
2cm je nutné tyto kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru ≤ 2cm je 
nutno ošetřit růstovými stimulátory, o průměru větším než 2cm prostředky na ošetření ran. 
Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. 

10) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Samostatný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace bude vzhledem k umístění 
domu a parkovišť během stavby problematický. Osoba tělesně postižená bude potřebovat pro 
pohyb po staveništi osobní asistenci. V rámci postupu prací je úkolem zhotovitele vždy alespoň 
lokálně zajistit schůdná místa pro pohyb těchto osob. 

Po dobu realizace stavby musí zhotovitel zajistit bezproblémový přístup vlastníkům sousedních 
nemovitostí a podmínky pro zásah složek IZS. Toto bude zajištěno např. zřízením dočasného 
násypu pro vyrovnání terénních nerovností ve vstupech pomocí urovnané a zhutněné vrstvy ze 
štěrkodrtě, nebo umístěním přenosných provizorních lávek z oceli nebo dřeva. Stavba musí být 
zřetelně označena bezpečnostními tabulkami a bezpečnostní páskou. 

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900mm s výškovými rozdíly max. 20mm a po obou 
stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku (např. spodní tyč zábradlí ve výšce 100-250mm nad 
pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100mm). 

Pro označení výkopů, okrajů lávek na nich a stavenišť platí, že vnitřní i vnější pochozí plochy musí 
být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie pro osoby se zrakovým postižením. Do 
průchozího prostoru podél vodicí linie se neumísťují žádné překážky. Předměty, stavby pro 
reklamu a informační nebo reklamní zařízení, letní zahrádky aj jiné konstrukce na ostatních 
místech pochozích ploch musí mít ve výši 100-250mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro 
bílou hůl, jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100mm pevnou ochranu jako je tyč 
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zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout 
zarážku za obrys překážky nejvýše o 200mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a 
konstrukce s bočními stěnami nezasahujícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště. 

 

 

Jindřichův Hradec, červen 2025       zpracoval:  Ing. Vladimír Zadák 

 


