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1. TEXTOVA CAST

Nazev akce: ZTV sidlisté ,, Lokalita pro bydleni v RD v obci Pe¢ ,,
Objekt: SO 401 Verejné osvétleni, SO 402 Trasa trubicek HDPE
Cislo zakazky: 03024

v

Katastralni izemi: Pecé

Kraj: Jihocéesky

I. Priivodni zprava
Il. Souhrnna technicka zprava
lll. Stavenisté a provadéni vystavby



1. Identifikaéni udaje
Nazev stavby:

Objekt:

Cislo stavby:

Cislo zakazky:

Misto stavby:

Kraj:

Projekéni firma:

Projektant:

Vypracoval:

Dodavatel SMP:
Investor:

Charakter stavby:

2. Zakladni udaje:

l. Privodni zprava

ZTV sidlidté , Lokalita pro bydleni v RD v obci Pe¢ ,,

SO 401 Verejné osvétleni, SO 402 Trasa trubicek HDPE

03024

Pec

JihoCesky

Ing. Martin Antorid

Recice 31

380 01 Dacice

ICO: 705 22 111

Ing. Antond Tomas

Autorizovany inzenyr pro technologicka zafizeni staveb, €. reg.
0102639, zapsan v evidenci autorizovanych osob pod €islem
45305

Ing. Tomas Antonu

Odborna elektro firma dle vybérového fizeni
Obec Peg, Pe€ &p. 62, 380 01 Dacice

Nové vedeni VO a trasa trubicek HDPE

Pfedmétem feSeni této stavby je vybudovani nového verejného osvétleni a rozvodu trubicek
HDPE pro optickou sit v obci Pe€. Projekt je rozdélen na objekty SO 401 Verfejné osvétleni,
SO 402 Trasa trubi¢ek HDPE.

3. Prehled vychozich podkladt:

Projektova dokumentace byla zpracovana na zakladé objednavky a smlouvy s investorem.
Mapové podklady pro tuto akci byly ziskany od generalniho projektanta Ing. Jifiho Bastare.

Projektovy navrh stavby byl projednan se zainteresovanymi organizacemi a majiteli

dotéenych pozemkau.



4. Clenéni stavby:
Stavba nebude Clenéna na etapy.

Rozdéleni z hlediska druhu zafizeni a mnozstvi technickych jednotek:

Kabel AYKY 4x16 302 m
Kabel CYKY 3x1,5 65 m
Stozar ocelovy bezpaticovy FeZn tfistupniovy K6 bez vylozniku ... 9 ks
Stozar ocelovy bezpaticovy FeZn tfistupriovy JB8S s vyloznikem 1,5 m ............ 1 ks
LED svitidlo 30 W, 2700 K e 1 ks
LED svitidlo 15 W, 2700 K e 9 ks
TrubiCka HDPE 14/10 mm e 779 m
TrubiCka HDPE 10/6 mm e 892 m
Kabelova komora plastova 550x785x455mm, bet. viko  .....cccoceeiiiiiniiiiniie, 2 ks
MINIMARKER 1401 BM BALL e 3 ks

5. Vécné a €asové vazby:

Akce bude realizovana kompletné. Stavba bude postupné uvadéna do zkuSebniho provozu
v navaznosti na komplexni vyzkousSeni. Pravdépodobné bude provadéna spolecné
s vystavbou nového vedeni NN. V tomto pfipadé musi byt stavba koordinovana s postupem
stavebnich praci budovani nového vedeni NN. Jako podklad pro kolaudacni fizeni bude
vyhotovena vychozi revize zafizeni.

6. Provozovatelé zarizeni:

Provozovatelem budovaného zafizeni bude obec Ped.

7. Termin zahajeni a dokonéeni stavby:

Stavba bude zahajena do jednoho roku, po nabyti pravni moci pfislusného stavebniho Fizeni
a vystavba bude dokoncena do 12 mésicl od pfedani stavenisté.

8. Naklady stavby

Rozpocet je zpracovan v programu KROS. Polozkové zpracovani je uvedeno v rozpoctové
Casti dokumentace.

Pfesné typy stozaru, vyloznikud, osvétlovacich téles je nutno, pfed zahajenim pfipravy stavby,
projednat s technickym zastupcem investora.

9. Demontovany material a odpady

PFfi manipulaci a nakladani s odpady bude postupovano podle zakona ¢&. 125/1997 Sb.,
zakona €. 6/1997 Sb. a zakona ¢&. 114/1992 Sb.

Nebezpecny odpad (napf. asfalty) budou uloZzeny na skladku nebezpeénych odpadu.
Ekologicky odpad (napf. zeminy) bude ulozen na fizenou skladku.



ll. Souhrnna technicka zprava

1. Charakteristika Gzemi:

Stavba bude realizovana v katastralnim uzemi Pe€. Akce si vyzada zabor zemédélské pudy.
V zajmovém Uzemi dojde ke styku se stavajicimi a nové budovanymi inzenyrskymi sitémi.

2. Technickeé reseni stavby:

Provoz zafizeni neovlivriuje Zivotni prostfedi a nedojde k zadnému kaceni stromda.
Rovnéz pozarni zabezpeceni je v souladu s pozarnimi predpisy.
ReSeni protikorozni ochrany a ochrany proti bludnym prouddm.

Ochrana pfed korozi kovovych ¢asti bude zajisténa galvanickou upravou nebo

dvojnasobnym natérem vSech konstrukci.
Vyskyt bludnych proudl se nepiedpoklada.

3. Technické udaje:

Napétova soustava NN:3x L+PEN 50Hz 230/400V
Ochrana pfed nebezpeénym dotykem.

Rozvod VO — automatickym odpojenim od zdroje TN-C

Svitidla VO — automatickym odpojenim od zdroje TN-C-S

Ochrana proti vliviim atmosférického prepéti CSN 33 3300, 38 0810.

PROTOKOL

o urceni vnéjsich vlivii dle PNE 33 0000-2

Nazev stavby:

ZTV sidlisté ,, Lokalita pro bydleni v RD v obci Pec .,

Cislo stavby:

03024

Druh zarizeni:
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Namrazova oblast : stredni

Unosnost pudy : predpoklad 0,2 — 0,4 MPa

Uzemnéni ocelovou kulatinou FeZn 10 mm

Osvétlovaci body:

bod A1 az A9 - Stozar ocelovy bezpaticovy FeZn tfistuprfiovy K6 bez vylozniku

LED svitidlo 15 W, 2700 K (napf. NITEKO Guida-15W-2770-A8).

bod B - Stozar ocelovy bezpaticovy FeZn tfistupfiovy JB8S s vyloznikem 1,5m
LED svitidlo 30 W, 2700 K (napf. NITEKO Guida-30W-2770-A99).




4. Technicky popis zafizeni:

Projekt fedi vybudovani nového vefejného osvétleni a rozvodu trubi¢ek HDPE pro optickou
sit v obci Pec. Projekt je rozdélen na objekty SO 401 Verejné osvétleni, SO 402 Trasa
trubicek HDPE.

SO 401 Veiejné osvétleni

Vefejného osvétleni bude realizovano rozmisténim komunikacnich osvétlovacich bodd podél
nové navrzenych komunikaci, dle situa¢niho vykresu a zemnim kabelem AYKY 4x16
uloZzenym v chrani€ce v zatravnénych plochach a vjezdech. Rozmisténi osvétlovacich bodu
je dano dodrZzenim zatfidénim komunikace a normového pozadavku osvétlenosti.

Novy rozvod VO bude napojen ze stavajiciho stozaru, osvétlujiciho stavajici mistni
komunikaci, umisténého pobliZ viedu na nové budované parcely. Tento savajici stozar bude
v ramci stavby vyménén za novy, vCetné svitidla (stoZzar B). Ze svorkovnice ménéného
stoZaru bude vyveden novy zemni kabel AYKY 4x16, kterym budou smycCkové napojeny
nové budované stozary Cislo A1 az A9, osazené podél nové komunikace. Ocelové stupnovité
stozary vysky 6 m, s povrchovou Upravou zarovym zinkovanim, budou v misté vetnuti do
zemeé opatfeny PUR nastfikem po dvifka. Na dfik stozard budou osazena LED svitidla
s télem odlitym ze slitiny hliniku a teplotou barvy 2700 K. Svitidla budou opatfena regulaci
s nocnim utlumem vykonu.

Kabelova vedeni AYKY 4x16 budou uloZena v kabelové chrani¢ce KOPOFLEX o minimalnim
@ 75 mm.

Ocelové stozary budou uzemnény minimalné ocelovou kulatinou FeZn 10 mm, uloZenou
v celé délce kabelového vedeni. Nové uzemnéni se propoji s uzemnénim stavajiciho VO.

V zelenych plochach bude kabelové vedeni ulozeno v hloubce 0,80 m, v chodniku v hloubce
0,50 m, v protlacich komunikace a vjezdech v hloubce 1,20 m. Kabelova chrani¢ka bude
uloZena do loze z prosaté zeminy, kterou bude taktéz obsypana. Nad kabelovym vedenim
bude v dostatecné vzdalenosti uloZena vystrazna folie ervené barvy.

SO 402 Trasa trubicek HDPE

Nové navrzena paterni trasa 2 kusu trubek HDPE 14/10 je patrna z vykresové dokumentace.
Patefni rozvod trubek HDPE 14/10 bude proveden od mista vjezdu na nové budované
parcely, povede do kabelové komory KK1, ze které budou vyvedeny dvé vétve. Prvni bude
od KK1 pokraCovat podél pravé strany komunikace a bude ukonlena v misté obratisté.
Druha vétev pfejde komunikaci a bude ukon&ena v kabelové komofe KK2. Z komory bude
pokraCovat podél levé strany komunikace az do mista obratisté. Konce HDPE trubek 14/10
budou zakon&eny té&snymi koncovkami, v jejich blizkosti budou osazeny markery a budou
geodeticky zaméfeny. Z kabelovych komor KK, osazenymibetonovym viky, budou
hvézdicovité provedeny pfipojky pro jednotlivé parcely trubickami HDPE 10/6. Mikrotrubicky
HDPE 10/6 pro parcely budou vyvedeny na hranu parcel. Konce HDPE trubek budou
osazeny tésnymi koncovkami a digitalné zaméfeny pro dalSi mozna napojeni.

Trubky HDPE budou v celé délce trasy ulozeny do piskového loze a bude k nim
pfisvazkovan vytyCovaci vodi¢ CY6. Nad vedenim HDPE bude poloZena vystrazna folie
oranzoveé barvy. Vykop pro vedeni HDPE trubek bude v zelenych plochach 35 x 80 cm s min.
krytim 70 cm.

Po pokladce trubek HDPE je vhodné provést kalibraCni a tlakovou zkouSku pro ovéfeni
mechanického neposkozeni trubek.

PFi vykopovych pracich musi byt dodrzena norma CSN 83 9061 — Ochrana strom(, porostti
a vegetacnich ploch.

Dotcené povrchy budou uvedeny do puvodniho / funkéniho stavu, vykopy budou po vrstvach
hutnény a zatravnény. VétSi Cast zpevnénych povrchd bude vramci vystavby nového
chodniku nova, v téchto pfipadech se dotéené povrchy nebudou uvadét do puvodniho stavu,
pouze do stavu pro budovani novych zpevnénych povrcha.



lll. Stavenisté a provadeni vystavby

1. ZARIZENi STAVENISTE:

Stavenisté bude zfizeno na zakladé dohody mezi investorem a dodavatelem montaznich
praci v blizkosti stavenisté. Hruby montazni material 1ze sloZit na pfedem dohodnutém misté,
drobnéjsi material v kontejneru.

2. DOPRAVNI TRASY:

Pro pfesun materialu a projizdéni mechanizmd budou vyuzivany stavajici komunikace. P¥i
stavbé dojde k ¢asteEnému omezeni dopravy na vefejnych komunikacich. Dopravni znageni
bude provedeno podle pokynt Dopravniho Inspektoratu. Skladku nadbytec¢né zeminy urci
investor.

3. BEZPECNOST PRACE:

Stavba bude realizovana za dodrzeni bezpeénostnich predpisti a norem CSN 333300,
332000, 343100, 381753, 343103, 343101, 736005, 380810, 341050, 343103 a ostatnich
nafizeni s nimi souvisejicich. Vypinani a zajisténi pracovisté provede spravce elektrickych
siti. Pfi realizaci je nutna kazdodenni dodavka el. energie.

Prostor stavenisté musi byt zajistén po dobu montaze proti vstupu nepovolanych osob.
Vedouci montazni skupiny a ostatni pracovnici musi mit pfislusnou kvalifikaci. U zafizeni
pod napétim je nutné dodrZzovat bezpe€nostni pfedpisy. Pfi stavbé nového zafizeni, které
nebylo v provozu, je nutno dbat béznych bezpelnostnich predpist. Stavebni, zemni
a montazni prace budou provadény podle pFislusnych ustanoveni CSN a CUBP.

Pracovnici provadéjici uvedené prace budou odéni do oranZovych pracovnich vest a budou
nalezité pouceni tak, aby nedoslo k jejich ohrozeni ani k ohrozeni bezpelnosti plynulosti
silniéniho provozu. Vykopy, které nebudou okamzité zahrnuty, budou zajistény zabranami.
Pokud nebudou vykopy za sniZené viditelnosti osvétleny vefejnym osvétlenim, musi byt
oznaceny vystraznym Cervenym svétlem.

4. Pfripominky dodavateli:

Stavba bude provadéna dle projektové dokumentace. Pfi provadéni je nutné respektovat
veskera vyjadreni.

Pfed zahajenim zemnich praci je nutné pozadat zastupce dotéenych organizaci o vytyCeni
podzemnich zafizeni. Vstup na pozemky je nutné pfedem oznamit pfisluSnym majitelim
a na dot€ené pozemky, vedené jako komunikace nebo chodniky, uzavfit s pfisluSnym
ufadem Dohodu o zvlastnim uzivani pozemka.

Vykopové prace budou provadény az po prfesném vytyCeni vSech podzemnich zafizeni.
V exponovanych mistech a blizkosti strom0 provadét ru¢ni vykopové prace. Pokud bude pfi
realizaci zjisténa jina tfida tézitelnosti zeminy, nez je uvedena v projektové dokumentaci,
projedna tuto skute¢nost dodavatel s technickym dozorem investora tak, aby mohlo byt
provedeno nalezité opatfeni, v€etné zaznamu do stavebniho deniku. Po ukonceni praci je
nutno vSe uvést do puvodniho stavu. Zmény proti projektu budou projednany a podchyceny
ve stavebnim deniku.

Dodavatel dolozi pfi pfedani hotového dila: revizni zpravu, protokoly o uzemnéni, geodetické
zameéreni stavby a doklad o ulozeni ekologickych odpadu (tj. zemin, asfaltu, kamene).



Veskeré elektromontazni prace musi provadét odborna elektromontazni, ktera vlastni
pFislusna opravnéni, podle platnych CSN, zvlasté pak CSN 332000-4-41, pfi dodrzovani
platnych predpist o bezpe&nosti prace a ochrané zdravi pfi praci.

Po dokonceni elektromontaznich praci bude provedena vychozi revize.

5. Sdéleni investorovi

Investor si zazada odbor vystavby o stavebni povoleni. Po vydani stavebniho povoleni
a nabyti pravni moci zajisti pfedani stavenisté za uc€asti vSech zainteresovanych organizaci.

5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

Pfi stavbé bude dbano, aby nebyl poSkozen kofenovy systém zelené.

Do zelené rostouci mimo les nebude zasahovano.

V ramci celé akce nebudou poSkozovany a nic¢eny dfeviny rostouci mimo les dle § 7 zdkona
€.114/1992 Sb. Ochrana strom( pfed mechanickym poSkozenim bude zajisténa ve smyslu
bodu 4.6 CSN 83 9061. Stromy na stavenisti musi byt chranény proti mechanickému
poSkozeni vozidly, stavebnimi stroji a specialnimi stavebnimi postupy, a to oplocenim
nejméné 2 m vysokym chranicim celou kofenovou zénu. Ochrana kofenového prostoru pfi
hloubeni stavebnich jam a jinych hloubenych vykopl bude zajist€éna ve smyslu bodu 4.10
CSN 83 9061. Hloubené vykopy se nesmi provadét v kofenovém prostoru. Pokud se tomu
nelze v jednotlivych pfipadech vyhnout, musi byt vykop provadén ru¢né a nesmi se pfi tom
vést blize nez 2,5 m od paty kmene. Sité technického vybaveni maji byt vedeny, pokud
mozno, pod kofenovym prostorem. Pfi hloubeni vykopl nesméji byt pferuSeny kofeny
0 prumeéru vétSim nez 2 cm. Pfipadna poranéni je nutno oSetfit. Kofeny je mozné prerusit
pouze ostrym pfetnutim a mista fezu zahladit. Konce kofenli o priméru vétSim nez 2 cm
nutno oSetfit prostfedkem k oSetfeni ran, s pramérem mensim rustovym stimulatorem.
Kofeny je nutné chranit pfed vysychanim a uc€inky mrazu. Zrnitost zasypovych materiald
a mira jejich zhutnéni musi zabezpecovat trvalé provzduSfnovani nutné k regeneraci kofen(.
Po ukonéeni vystavby budou veskeré dotéené plochy uvedeny do puvodniho stavu.
Komunikace pouzivané pro Ucely stavby budou udrzovany ve schiidném a sjizdném stavu,
nadmérné znedisténi a podkozeni komunikaci bude neprodlené odstrafiovano.

6. Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda.

Tato stavba nema vliv na Zivotni prostfedi.

S odpadovym materialem vznikly pfi zemnich pracich, bouracich praci a stavebni €innosti
bude nakladano ve smyslu § 9a Hierarchie zpusobu nakladani s odpady zakona ¢. 185/2001
Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen
o zékon o odpadech), jeho provadécich pfedpisl, a dle Zasad zajiStovani ochrany Zivotniho
prostfedi a nakladani s odpady pfi stavbach realizovatelnych dodavatelskym zptsobem.
Odpady, které vzniknou, budou v prvni fadé pfipraveny na opétovné pouziti, pokud to neni
mozné, budou recyklovany. Dfevény odpad a papir, ktery nebude mozné recyklovat, bude
vyuzit napf. k energetickému vyuziti. Posledni moznost nakladani s odpadem, vznikajici pfi
stavbé, bude jeho zaevidovani, vytfidéni dle kategorie a po vytfidéni odvoz na skladku.
Nebezpecny odpad bude také evidovan, tfidén a odvezen do spalovny. Vybourané materialy
a odpad budou na stavenisti tfidény, budou ukladany bud na transportni vozidla, nebo
do kontejneru pro nasledny odvoz.

Odpadovy material ze stavebni €innosti (dfevo, sut, plasty, primyslovy odpad apod.) bude
ukladan na mezideponii v prostoru stavenisté a odvazen na vhodnou skladku.

Vhodné skladky pro ukladani odpadu ze stavebni &innosti zajisti zhotovitel stavby v ramci
dodavky stavby.



7. Prehled a kategorizace odpadti vznikajicich pfi vystavbé:

NAZEV STAVBY: ZTV sidlisté ,, Lokalita pro bydleni v RD v obci Pe¢ ,,
CISLO STAVBY: 03024

Nazev odpadu Kat. ¢islo Kategorie
Beton (kusy, ulomky) 170101 o
Asfaltové smési 170302 o
Zemina, kameni (skryvka, vykopy)
Jedna se o zeminu, ktera zbude po 170504 (o)

zasypani vykopu

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady

neuvedené pod €isly 170901 N, 170902 N 170904 o
a 170903 N

Kabely CU, kabely Al 170411 o
Zelezo, ocel 170405 o)
Elektrické pristroje 160214 o

Smésny odpad bude roztfidén na jednotlivé slozky podle katalogu odpadu. Zhotovitel zajisti
manipulaci s timto odpadem dle platnych pfedpisu.

Vypracoval : Ing. Tomas Antonil
VIII. 2025




2. VYKRESOVA CAST

Nazev akce:
Objekt:

Cislo zakazky:
Katastralni uzemi:

Kraj:

Cislo vykresu

ZTV sidlisté ,, Lokalita pro bydleni v RD v obci Pe¢ ,,

SO 401 Verejné osvétleni, SO 402 Trasa trubic¢ek HDPE
03024

Pec

Jiho€esky

Nazev vykresu

1.1

S0-401 Situace rozvodu VO

1.2

S0-401 Schéma rozvodu VO

1.3

S0-401 Vzor ulozeni stozaru

1.4

S0-401 Rezy kabelovymi trasami

2.1

S0-402 Situace rozvodu HDPE

2.2

S0-402 Schéma rozvodu HDPE

2.3

S0-402 Vzorové ulozeni trubicek HDPE




3. ROZPOCTOVA CAST

Nazev akce: ZTV sidlisté ,, Lokalita pro bydleni v RD v obci Pe¢ ,,
Objekt: SO 401 Verejné osvétleni, SO 402 Trasa trubic¢ek HDPE
Cislo zakazky: 03024

v

Katastralni tzemi: Pecé

Kraj: Jiho€esky



4. VYPOCTOVA CAST

Nazev akce: ZTV sidlisté ,, Lokalita pro bydleni v RD v obci Pe¢ ,,
Objekt: SO 401 Verejné osvétleni, SO 402 Trasa trubic¢ek HDPE
Cislo zakazky: 03024

v

Katastralni tzemi: Pecé

Kraj: Jiho€esky



