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I. Průvodní zpráva 
 

1.  Identifikační údaje 
 
Název stavby:                       ZTV sídliště „ Lokalita pro bydlení v RD v obci Peč „ 
 
Objekt:          SO 401 Veřejné osvětlení, SO 402 Trasa trubiček HDPE 

 
Číslo stavby:                         
 
Číslo zakázky:  03024 
 
Místo stavby:                      Peč 

  

Kraj:                                    Jihočeský 
 
Projekční firma:                     Ing. Martin Antoňů 
                                              Řečice 31 
                                              380 01 Dačice 
                                              IČO: 705 22 111 
 
Projektant: Ing. Antoňů Tomáš 
 Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, č. reg. 

0102639, zapsán v evidenci autorizovaných osob pod číslem 
45305 

                                           
Vypracoval:    Ing. Tomáš Antoňů  
   
Dodavatel SMP:                 Odborná elektro firma dle výběrového řízení 
 

Investor:                                Obec Peč, Peč čp. 62, 380 01 Dačice 

 
Charakter stavby:              Nové vedení VO a trasa trubiček HDPE 
 
 

2.  Základní údaje:  
 
Předmětem řešení této stavby je vybudování nového veřejného osvětlení a rozvodu trubiček  
HDPE pro optickou síť v obci Peč. Projekt je rozdělen na objekty SO 401 Veřejné osvětlení, 
SO 402 Trasa trubiček HDPE.  
 
 

3.  Přehled výchozích podkladů: 
 
Projektová dokumentace byla zpracována na základě objednávky a smlouvy s investorem. 
Mapové podklady pro tuto akci byly získány od generálního projektanta Ing. Jiřího Baštáře. 

Projektový návrh stavby byl projednán se zainteresovanými organizacemi a majiteli 
dotčených pozemků.  
 
 
 
 
 
 



 
 

4.  Členění stavby: 
 
Stavba nebude členěna na etapy. 
 
Rozdělení z hlediska druhu zařízení a množství technických jednotek: 
 

Kabel AYKY 4x16                           .................................     302  m 
 

Kabel CYKY 3x1,5                           .................................       65  m 
 

Stožár ocelový bezpaticový FeZn třístupňový K6 bez výložníku           .............        9 ks 
 

Stožár ocelový bezpaticový FeZn třístupňový JB8S s výložníkem 1,5 m  ............        1 ks 
 

LED svítidlo 30 W, 2700 K     .................................         1  ks 
 

LED svítidlo 15 W, 2700 K     .................................         9  ks 
 

Trubička HDPE 14/10 mm     .................................     779  m 
 

Trubička HDPE 10/6 mm                .................................     892  m 

 

Kabelová komora plastová 550x785x455mm, bet. víko      .................................        2  ks 
 

MINIMARKER 1401 3M BALL            .................................        3  ks 
 
                                    

5.  Věcné a časové vazby: 
 
Akce bude realizována kompletně. Stavba bude postupně uváděna do zkušebního provozu  
v návaznosti na komplexní vyzkoušení. Pravděpodobně bude prováděna společně 
s výstavbou nového vedení NN. V tomto případě musí být stavba koordinována s postupem 
stavebních prací budování nového vedení NN. Jako podklad pro kolaudační řízení bude 
vyhotovena výchozí revize zařízení. 
 
 

6.  Provozovatelé zařízení: 
 
Provozovatelem budovaného zařízení bude obec Peč. 
 
 

7.  Termín zahájení a dokončení stavby: 
 
Stavba bude zahájena do jednoho roku, po nabytí právní moci příslušného stavebního řízení 
a výstavba bude dokončena do 12 měsíců od předání staveniště.                                 
 
 

8.  Náklady stavby 
 
Rozpočet je zpracován v programu KROS. Položkové zpracování je uvedeno v rozpočtové 
části dokumentace.  
Přesné typy stožárů, výložníků, osvětlovacích těles je nutno, před zahájením přípravy stavby, 
projednat s technickým zástupcem investora. 
 
 

9.  Demontovaný materiál a odpady 
 
Při manipulaci a nakládání s odpady bude postupováno podle zákona č. 125/1997 Sb., 
zákona č. 6/1997 Sb. a zákona č. 114/1992 Sb. 
Nebezpečný odpad (např. asfalty) budou uloženy na skládku nebezpečných odpadů. 
Ekologický odpad (např. zeminy) bude uložen na řízenou skládku.  
 



 

 

II. Souhrnná technická zpráva 
 
1. Charakteristika území: 
 
Stavba bude realizována v katastrálním území Peč. Akce si vyžádá zábor zemědělské půdy. 
V zájmovém území dojde ke styku se stávajícími a nově budovanými inženýrskými sítěmi. 
 

 

2. Technické řešení stavby: 
 
Provoz zařízení neovlivňuje životní prostředí a nedojde k žádnému kácení stromů. 
Rovněž požární zabezpečení je v souladu s požárními předpisy. 
Řešení protikorozní ochrany a ochrany proti bludným proudům.  
Ochrana před korozí kovových částí bude zajištěna galvanickou úpravou nebo 
dvojnásobným nátěrem všech konstrukcí. 
Výskyt bludných proudů se nepředpokládá. 
 
 

3. Technické údaje:  
 
Napěťová soustava NN:3x L+PEN 50Hz 230/400V 
Ochrana před nebezpečným dotykem. 
Rozvod VO – automatickým odpojením od zdroje  TN-C 
Svítidla VO – automatickým odpojením od zdroje  TN-C-S 
 
Ochrana proti vlivům atmosférického přepětí ČSN 33 3300, 38 0810. 
 

 
 
 
Námrazová oblast : střední 
 
Únosnost půdy : předpoklad 0,2 – 0,4 MPa 
 
Uzemnění ocelovou kulatinou FeZn ø10 mm 
 

Osvětlovací body:   
 
bod A1 až A9 - Stožár ocelový bezpaticový FeZn třístupňový K6 bez výložníku 
                         LED svítidlo 15 W, 2700 K (např. NITEKO Guida-15W-2770-A8). 
 
bod B - Stožár ocelový bezpaticový FeZn třístupňový JB8S s výložníkem 1,5m 
                         LED svítidlo 30 W, 2700 K (např. NITEKO Guida-30W-2770-A99). 
 



        
 

4. Technický popis zařízení: 
 
Projekt řeší vybudování nového veřejného osvětlení a rozvodu trubiček HDPE pro optickou 
síť v obci Peč. Projekt je rozdělen na objekty SO 401 Veřejné osvětlení, SO 402 Trasa 
trubiček HDPE.  

 
SO 401 Veřejné osvětlení 

 

Veřejného osvětlení bude realizováno rozmístěním komunikačních osvětlovacích bodů podél 
nově navržených komunikací, dle situačního výkresu a zemním kabelem AYKY 4x16 
uloženým v chráničce v zatravněných plochách a vjezdech. Rozmístění osvětlovacích bodů 
je dáno dodržením zatříděním komunikace a normového požadavku osvětlenosti. 
Nový rozvod VO bude napojen ze stávajícího stožáru, osvětlujícího stávající místní 
komunikaci, umístěného poblíž vjedu na nově budované parcely. Tento sávající stožár bude 
v rámci stavby vyměněn za nový, včetně svítidla (stožár B). Ze svorkovnice měněného 
stožáru bude vyveden nový zemní kabel AYKY 4x16, kterým budou smyčkově napojeny 
nově budované stožáry číslo A1 až A9, osazené podél nové komunikace. Ocelové stupňovité 
stožáry výšky 6 m, s povrchovou úpravou žárovým zinkováním, budou v místě vetnutí do 
země opatřeny PUR nástřikem po dvířka. Na dřík stožárů budou osazena LED svítidla  
s tělem odlitým ze slitiny hliníku a teplotou barvy 2700 K. Svítidla budou opatřena regulací 
s nočním útlumem výkonu. 
Kabelová vedení AYKY 4x16 budou uložena v kabelové chráničce KOPOFLEX o minimálním 
ø 75 mm.  
Ocelové stožáry budou uzemněny minimálně ocelovou kulatinou FeZn ø10 mm, uloženou  
v celé délce kabelového vedení. Nové uzemnění se propojí s uzemněním stávajícího VO. 
V zelených plochách bude kabelové vedení uloženo v hloubce 0,80 m, v chodníku v hloubce 
0,50 m, v protlacích komunikace a vjezdech v hloubce 1,20 m. Kabelová chránička bude 
uložena do lože z prosáté zeminy, kterou bude taktéž obsypána. Nad kabelovým vedením 
bude v dostatečné vzdálenosti uložena výstražná folie červené barvy.   
 
 
SO 402 Trasa trubiček HDPE 

 

Nově navržená páteřní trasa 2 kusů trubek HDPE 14/10 je patrná z výkresové dokumentace. 
Páteřní rozvod trubek HDPE 14/10 bude proveden od místa vjezdu na nově budované 
parcely, povede do kabelové komory KK1, ze které budou vyvedeny dvě větve. První bude 
od KK1 pokračovat podél pravé strany komunikace a bude ukončena v místě obratiště. 
Druhá větev přejde komunikaci a bude ukončena v kabelové komoře KK2. Z komory bude 
pokračovat podél levé strany komunikace až do místa obratiště. Konce HDPE trubek 14/10 
budou zakončeny těsnými koncovkami, v jejich blízkosti budou osazeny markery a budou 
geodeticky zaměřeny. Z kabelových komor KK, osazenými betonovým víky, budou 
hvězdicovitě provedeny přípojky pro jednotlivé parcely trubičkami HDPE 10/6. Mikrotrubičky 
HDPE 10/6 pro parcely budou vyvedeny na hranu parcel. Konce HDPE trubek budou 
osazeny těsnými koncovkami a digitálně zaměřeny pro další možná napojení. 
Trubky HDPE budou v celé délce trasy uloženy do pískového lože a bude k nim 
přisvazkován vytyčovací vodič CY6. Nad vedením HDPE bude položena výstražná folie 
oranžové barvy. Výkop pro vedení HDPE trubek bude v zelených plochách 35 x 80 cm s min. 
krytím 70 cm. 
Po pokládce trubek HDPE je vhodné provést kalibrační a tlakovou zkoušku pro ověření 
mechanického nepoškození trubek. 
 
Při výkopových pracích musí být dodržena norma ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů  
a vegetačních ploch. 
 
Dotčené povrchy budou uvedeny do původního / funkčního stavu, výkopy budou po vrstvách 
hutněny a zatravněny. Větší část zpevněných povrchů bude v rámci výstavby nového 
chodníku nová, v těchto případech se dotčené povrchy nebudou uvádět do původního stavu, 
pouze do stavu pro budování nových zpevněných povrchů. 



 

III. Staveniště a provádění výstavby 
 
 
1. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ: 
 
Staveniště bude zřízeno na základě dohody mezi investorem a dodavatelem montážních 
prací v blízkosti staveniště. Hrubý montážní materiál lze složit na předem dohodnutém místě, 
drobnější materiál v kontejneru. 

 
 
2. DOPRAVNÍ TRASY:  
 
Pro přesun materiálu a projíždění mechanizmů budou využívány stávající komunikace. Při 
stavbě dojde k částečnému omezení dopravy na veřejných komunikacích. Dopravní značení 
bude provedeno podle pokynů Dopravního Inspektorátu. Skládku nadbytečné zeminy určí 
investor. 

 
 
3. BEZPEČNOST PRÁCE:  

Stavba bude realizována za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN 333300, 
332000, 343100, 381753, 343103, 343101, 736005, 380810, 341050, 343103 a ostatních 
nařízení s nimi souvisejících. Vypínání a zajištění pracoviště provede správce elektrických 
sítí. Při realizaci je nutná každodenní dodávka el. energie. 

Prostor staveniště musí být zajištěn po dobu montáže proti vstupu nepovolaných osob. 
Vedoucí montážní skupiny a ostatní pracovníci musí mít příslušnou kvalifikaci. U zařízení 
pod napětím je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy. Při stavbě nového zařízení, které 
nebylo v provozu, je nutno dbát běžných bezpečnostních předpisů. Stavební, zemní  
a montážní práce budou prováděny podle příslušných ustanovení ČSN a ČÚBP. 

Pracovníci provádějící uvedené práce budou oděni do oranžových pracovních vest a budou 
náležitě poučeni tak, aby nedošlo k jejich ohrožení ani k ohrožení bezpečnosti plynulosti 
silničního provozu. Výkopy, které nebudou okamžitě zahrnuty, budou zajištěny zábranami. 
Pokud nebudou výkopy za snížené viditelnosti osvětleny veřejným osvětlením, musí být 
označeny výstražným červeným světlem. 

 
 
4. Připomínky dodavateli: 
 
Stavba bude prováděna dle projektové dokumentace. Při provádění je nutné respektovat 
veškerá vyjádření. 
Před zahájením zemních prací je nutné požádat zástupce dotčených organizací o vytýčení 
podzemních zařízení. Vstup na pozemky je nutné předem oznámit příslušným majitelům  
a na dotčené pozemky, vedené jako komunikace nebo chodníky, uzavřít s příslušným 
úřadem Dohodu o zvláštním užívání pozemků. 
Výkopové práce budou prováděny až po přesném vytýčení všech podzemních zařízení. 
V exponovaných místech a blízkosti stromů provádět ruční výkopové práce. Pokud bude při 
realizaci zjištěna jiná třída těžitelnosti zeminy, než je uvedena v projektové dokumentaci, 
projedná tuto skutečnost dodavatel s technickým dozorem investora tak, aby mohlo být 
provedeno náležité opatření, včetně záznamů do stavebního deníku. Po ukončení prací je 
nutno vše uvést do původního stavu. Změny proti projektu budou projednány a podchyceny 
ve stavebním deníku. 
 
Dodavatel doloží při předání hotového díla: revizní zprávu, protokoly o uzemnění, geodetické 
zaměření stavby a doklad o uložení ekologických odpadů (tj. zemin, asfaltu, kamene). 
 
 



 
Veškeré elektromontážní práce musí provádět odborná elektromontážní, která vlastní 
příslušná oprávnění, podle platných ČSN, zvláště pak ČSN 332000-4-41, při dodržování 
platných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. 
Po dokončení elektromontážních prací bude provedena výchozí revize. 

 
 
5. Sdělení investorovi 
 
Investor si zažádá odbor výstavby o stavební povolení. Po vydání stavebního povolení  
a nabytí právní moci zajistí předání staveniště za účasti všech zainteresovaných organizací. 

 

5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

Při stavbě bude dbáno, aby nebyl poškozen kořenový systém zeleně. 

Do zeleně rostoucí mimo les nebude zasahováno. 
V rámci celé akce nebudou poškozovány a ničeny dřeviny rostoucí mimo les dle § 7 zákona 
č.114/1992 Sb. Ochrana stromů před mechanickým poškozením bude zajištěna ve smyslu 
bodu 4.6 ČSN 83 9061. Stromy na staveništi musí být chráněny proti mechanickému 
poškození vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy, a to oplocením 
nejméně 2 m vysokým chránícím celou kořenovou zónu. Ochrana kořenového prostoru při 
hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů bude zajištěna ve smyslu bodu 4.10 
ČSN 83 9061. Hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu 
nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop prováděn ručně a nesmí se při tom 
vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Sítě technického vybavení mají být vedeny, pokud 
možno, pod kořenovým prostorem. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny  
o průměru větším než 2 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit 
pouze ostrým přetnutím a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru větším než 2 cm 
nutno ošetřit prostředkem k ošetření ran, s průměrem menším růstovým stimulátorem. 
Kořeny je nutné chránit před vysycháním a účinky mrazu. Zrnitost zásypových materiálů  
a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné k regeneraci kořenů. 
Po ukončení výstavby budou veškeré dotčené plochy uvedeny do původního stavu. 
Komunikace používané pro účely stavby budou udržovány ve schůdném a sjízdném stavu, 
nadměrné znečištění a poškození komunikací bude neprodleně odstraňováno. 
 

6.  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda.  

Tato stavba nemá vliv na životní prostředí.  
S odpadovým materiálem vzniklý při zemních pracích, bouracích prací a stavební činnosti 
bude nakládáno ve smyslu § 9a Hierarchie způsobu nakládání s odpady zákona č. 185/2001 
Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen  
o zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů, a dle Zásad zajišťování ochrany životního 
prostředí a nakládání s odpady při stavbách realizovatelných dodavatelským způsobem. 
Odpady, které vzniknou, budou v první řadě připraveny na opětovné použití, pokud to není 
možné, budou recyklovány. Dřevěný odpad a papír, který nebude možné recyklovat, bude 
využit např. k energetickému využití. Poslední možnost nakládání s odpadem, vznikající při 
stavbě, bude jeho zaevidování, vytřídění dle kategorie a po vytřídění odvoz na skládku. 
Nebezpečný odpad bude také evidován, tříděn a odvezen do spalovny. Vybourané materiály 
a odpad budou na staveništi tříděny, budou ukládány buď na transportní vozidla, nebo  
do kontejnerů pro následný odvoz. 
Odpadový materiál ze stavební činnosti (dřevo, suť, plasty, průmyslový odpad apod.) bude 
ukládán na mezideponii v prostoru staveniště a odvážen na vhodnou skládku. 
Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci 
dodávky stavby. 
 



 
7.  Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě: 
 
NÁZEV STAVBY:  ZTV sídliště „ Lokalita pro bydlení v RD v obci Peč „ 
ČÍSLO STAVBY:  03024 
 

Název odpadu Kat. číslo Kategorie 

Beton (kusy, úlomky) 170101 O 

Asfaltové směsi 170302 O 

Zemina, kamení (skrývka, výkopy) 
Jedná se o zeminu, která zbude po 
zasypání výkopů 

170504 O 

Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 170901 N, 170902 N 
a 170903 N 

170904 O 

Kabely CU, kabely Al 170411 O 

Železo, ocel 170405 O 

Elektrické přístroje 160214 O 

 
 
Směsný odpad bude roztříděn na jednotlivé složky podle katalogu odpadu. Zhotovitel zajistí 
manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů.  
 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval :                                                              Ing. Tomáš Antoňů 
VIII. 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

2. VÝKRESOVÁ ČÁST 

 
 
 
 
 

Název akce:             ZTV sídliště „ Lokalita pro bydlení v RD v obci Peč „ 
 

Objekt:             SO 401 Veřejné osvětlení, SO 402 Trasa trubiček HDPE 
                                   
Číslo zakázky:      03024 
 
Katastrální území:   Peč 
 
Kraj:                          Jihočeský 
 
 
 
 
 

Číslo výkresu Název výkresu 

1.1  SO-401 Situace rozvodů VO 

1.2 SO-401 Schéma rozvodů VO 

1.3 SO-401 Vzor uložení stožárů 

1.4 SO-401 Řezy kabelovými trasami 

2.1 SO-402 Situace rozvodů HDPE 

2.2 SO-402 Schéma rozvodů HDPE 

2.3 SO-402 Vzorové uložení trubiček HDPE  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

3. ROZPOČTOVÁ ČÁST 
  
 

 
 
Název akce:             ZTV sídliště „ Lokalita pro bydlení v RD v obci Peč „ 
 

Objekt:             SO 401 Veřejné osvětlení, SO 402 Trasa trubiček HDPE 
                                   
Číslo zakázky:      03024 
 
Katastrální území:   Peč 
 
Kraj:                          Jihočeský 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

4. VÝPOČTOVÁ ČÁST 
  
 

 
 
Název akce:             ZTV sídliště „ Lokalita pro bydlení v RD v obci Peč „ 
 

Objekt:             SO 401 Veřejné osvětlení, SO 402 Trasa trubiček HDPE 
                                   
Číslo zakázky:      03024 
 
Katastrální území:   Peč 
 
Kraj:                          Jihočeský 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


