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I. Průvodní zpráva 

 
 
1.  Identifika ční údaje  
 
Název stavby:   Vodovod Hostkovice - Lipolec 
 
Objekt:         SO 03 - Vnitřní rozvod NN 
 
Číslo zakázky: 01-XII/2016 
 
Místo stavby:                     Hostkovice, Lipolec 
 
Kraj:                                  Jihočeský 
 
Projektant:                        Ing. Martin Antoňů 
                                         Řečice 31 
                                         380 01  Dačice 
                                         IČO: 705 22 111 
 
Zodp. projektant: Ing. Antoňů Miloslav, Autorizovaný inženýr pro technologická 
                                                                           zařízení staveb,  č.reg. 0101332 
 
Vypracoval:   Ing. Martin Antoňů 
   
Dodavatel SMP:               Odborná firma dle výběrového řízení 
 
Investor:                            Město Dačice, Krajířova 27, 380 01  Dačice 
 
Charakter stavby:             Nová stavba 
 
 
2.  Základní údaje:   
 
Předmětem řešení objektu této stavby je vypracování elektrorozvodů pro napojení vodojemu 
a pro elektrorozvody v armaturní šachtě AŠ2. Účelem této stavby je zajištění zásobování 
pitnou vodou pro obec Lipolec. Objet elektroinstalace řeší konkrétní provedení 
elektroinstalace pro armaturní šachtu AŠ2 a pro nový vodojem v obci Lipolec.   

 
 
3.  Přehled výchozích podklad ů: 
 
Projektová dokumentace byla zpracována na základě objednávky a smlouvy s investorem. 
Mapové a projektové podklady pro tuto akci byly získány od projekční firmy Ing. Zdeněk 
Hejtman. 
Projektový návrh stavby byl projednán se zainteresovanými organizacemi a majiteli 
dotčených pozemků. 
 
 
 
 



 
 
4.  Členění stavby: 
 
Stavba nebude členěna na etapy. 
 

Rozdělení z hlediska druhu zařízení a množství technických jednotek: 
 

1. elektorozvody v armaturní šachtě AŠ2 a napojení posilovacích čerpadel 

2. napojení nového vodojemu v obci Lipolec   

 
 
5.  Věcné a časové vazby: 
 
Akce bude realizována kompletně. Stavba bude postupně uváděna do zkušebního provozu v 
návaznosti na komplexní vyzkoušení. Jako podklad pro kolaudační řízení bude vyhotovena 
výchozí revize zařízení. 
 
 
6.  Provozovatelé za řízení: 
 
Provozovatelem budovaného zařízení bude firma ČEVAK a.s.  
 
 
7.  Termín zahájení  a dokon čení stavby: 
 
Stavba bude zahájena v roce 2017, po vydání stavebního povolení a doba výstavby bude do 
12 měsíců od předání staveniště.                                 
 
 
8.  Náklady stavby 
 
Rozpočet stavby je vypracován v programu KROS. Položkové zpracování bude uvedeno 
v samostatné příloze této dokumentace. 
 
 
9.  Demontovaný materiál a odpady 
 
Při manipulaci a nakládání s odpady bude postupováno podle zákona č. 125/1997 Sb., 
zákona č. 6/1997 Sb. a zákona č. 114/1992 Sb. 
Nebezpečný odpad (např. asfalty) budou uloženy na skládku nebezpečných odpadů. 
Ekologický odpad (např. zeminy) bude uložen na řízenou skládku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Souhrnná technická zpráva 
 
 
1.  Charakteristika území: 
 
Stavba bude realizována v katastrálním území Lipolec. Zábor zemědělské půdy si tato akce 
nevyžádá.  
V zájmovém území dojde ke styku s inženýrskými sítěmi: 
- NN kabely ČEVAK  
 
 
2.  Technické řešení stavby: 
 
Provoz zařízení neovlivňuje životní prostředí. 
 

Rovněž požární zabezpečení je v souladu s požárními předpisy. 
 

Řešení protikorozní ochrany a ochrany proti bludným proudům: 
 

Ochrana před korozí kovových částí bude zajištěna galvanickou úpravou nebo 
dvojnásobným nátěrem všech konstrukcí. 
Výskyt bludných proudů se nepředpokládá. 
 
 
3.  Technické údaje: 
 
Napěťová soustava NN - 3xL + PEN 50 Hz 230/400V 
 
Ochrana před nebezpečným dotykem: 
– samočinným odpojením od zdroje TN–CS  
 
Ochrana proti vlivům atmosferického přepětí ČNS 33 3300, 38 0810. 
 
Určení vnějších vlivů – druh prostředí dle ČSN 33 2000-3: AB8, AC1, AD3, AE2, AF1, AG2, 
AH2, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR2, AS2, BA1, BC2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  Technický popis za řízení 
 

Při realizaci stavby je nutné volit přístroje a zařízení vyhovující stavebním materiálům 
ve kterých budou zabudovány nebo na které budou osazovány. 
 Při výstavbě bude nutné koordinovat jednotlivé práce společně s realizací ostatních 
instalovaných technologií.  
 
 
4.1. Armaturní šachta AŠ2 
 

Tento projekt neřeší přípojku NN pro nově budovanou armaturní šachtu AŠ2. Tato 
přípojka bude investicí společnosti E.on. 

U vnějšího pláště domečku AŠ2 bude osazen kompaktní plastový pilíř 
s elektroměrovým rozvaděčem.  Tento rozvaděč bude napojen z nové přípojkové skříně 
kabelem CYKY 4x10 uloženým v rýze v kabelové chráničce. V rozvaděči RE bude 
provedeno rozdělení sítí z TN-C na TN-C-S. Z rozvaděče RE bude proveden vývod pro 
napojení rozvaděče R-AŠ2 kabelem CYKY 5x6. Tento rozvaděč je navržen jako přisazená 
plastová rozvodnice v těsném provedení a bude sloužit k jištění vývodů pro osvětlení, 
zásuvkové okruhy a pro jištění vývodu pro posilovací čerpadla. Kabely CYKY 3x1,5, 3x2,5 a 
5x4 budou uloženy ve stěnách pod omítkou, v podhledu, popřípadě v lištách a v trubkách 
zavěšených na konstrukci poloroštů. Pro osvětlení budovy AŠ2 bude použito těšné zářivkové 
svítidlo. V těsné blízkosti rozvaděče R-AŠ2 budou instalovány těsné zásuvky 230V a 400V, 
které budou sloužit pro přístroje náhodné spotřeby. V rozvaděči R-AŠ2 budou denní spínací 
hodiny pro ovládání ventilátoru, který bude sloužit pro odvětrávání armaturní šachty. 
Intervaly automatického odvětrávání určí provozovatel vodovodu. Ventilátor bude také 
možno spustit manuálně, vypínačem instalovaným na zdi vedle vypínače osvětlení.      
 
 
4.2. Vodojem 
 

V blízkosti nově budovaného věžového vodojemu v Lipolci se nachází stávající pilíř 
s rozvaděčem NN. V současné době je z tohoto pilíře napojená elektroinstalace stávajícího 
vodojemu, který se bude rušit a nahradí ho nový věžový. Stávající odvodní kabel bude 
zrušen bez náhrady a nahradí se novým kabelovým vývodem CYKY 5x6, který bude 
ukončen v rozvodnici nového věžového vodojemu. Elektrická energie bude ve vodojemu 
využívána na osvětlení, vyhřívání vodovodního potrubí a přístroje náhodné spotřeby.  

Kabelové vedení CYKY 5x6 bude v celé své délce uloženo v kabelové chráničce 
PE75. Celé kabelové vedení bude uloženo na dně výkopu 35/80 cm do lože z prosáté 
zeminy. Nad kabelovým vedením bude v dostatečné vzdálenosti uložena výstražná folie 
červené barvy. V trase výkopu bude položena nová uzemnění páska, která bude případně 
napojena na stávající zemniče.  
 
                                       
 
 
 

 
 
 
 



 
III. Staveništ ě a provád ění výstavby 

 
 
1.  Zařízení  staveništ ě: 
 
Staveniště bude zřízeno na základě dohody s investorem a dodavatelem montážních prací 
v blízkosti staveniště. Hrubý montážní materiál lze složit na předem dohodnutém místě, 
drobnější materiál v kontejneru.  
 
 
2.  Dopravní trasy: 
 
Pro přesun materiálů a projíždění mechanizmů budou využívány stávající komunikace. Při 
stavbě nedojde k částečnému omezení dopravy na veřejných komunikacích. Skládku 
nadbytečné zeminy určí investor. 
 
 
3.  Bezpečnost práce: 
 
Stavba bude realizována za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN 333300, 
332000, 323100, 381753, 343103, 343101, 736005, 380810, 341050, 343103 a ostatních 
nařízení s nimi souvisejících.  
 
Prostor staveniště musí být zajištěn po dobu montáže proti vstupu nepovolaných osob. 
Vedoucí montážní skupiny a ostatní pracovníci musí mít příslušnou kvalifikaci. U zařízení 
pod napětím je nutné dodržovat bezpečností předpisy. Při stavbě nového zařízení, které 
nebylo v provozu, je nutno dbát běžných bezpečnostních předpisů. Stavební, zemní a 
montážní práce budou prováděny podle příslušných ustanovení ČSN a ČÚBP. 
 
 
4.  Připomínky dodavateli: 
 
Stavba bude prováděna dle projektové dokumentace. Při provádění prací je nutné 
respektovat veškerá vyjádření.  
Před zahájením zemních prací je nutné požádat zástupce dotčených organizací o vytýčení 
podzemních zařízení. Vstup na pozemky je nutné předem oznámit příslušným majitelům a 
na dotčené pozemky, vedené jako komunikace nebo chodníky, uzavřít s příslušným úřadem 
Dohodu o zvláštním užívání pozemků. 
Výkopové práce budou prováděny až po přesném vytýčení všech podzemních zařízení. 
V exponovaných místech provádět ruční výkopové práce. Pokud bude při realizaci zjištěna 
jiná třída těžitelnosti zeminy, než je uvedena v projektové dokumentaci, projedná tuto 
skutečnost dodavatel s technickým dozorem investora tak, aby mohlo být provedeno náležité 
opatření, včetně záznamů do stavebního deníku. Po ukončení prací je nutno vše uvést do 
původního stavu. Změny proti projektu budou projednány a podchyceny ve stavebním 
deníku. 
 
Dodavatel doloží při předání hotového díla: revizní zprávu, protokoly o uzemnění, plánek 
skutečného provedení, geodetické zaměření stavby a doklad o uložení ekologických odpadů 
(t.j. zemin, asfaltu, kamene). 
 



Veškeré elektromontážní  práce musí provádět odborná elektrofirma vlastnící příslušná 
oprávnění, podle platných ČSN, zvláště pak ČSN 332000-4-41, při dodržování platných 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. 
Po dokončení elektromontážních prací bude provedena výchozí revize. 
 
 
5.  Sdělení investorovi: 
  
Investor zažádá Městský úřad o stavební povolení. Po vydání stavebního povolení a nabytí 
právní moci zajistí řádně předání staveniště za účasti všech zainteresovaných organizací. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Vypracoval:   Ing. Martin Antoňů 
                                                                                                     XII. 2016 
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