



- Legenda
- Stávající upravovaný objekt

Hranice řešeného území

Kanalizace ve správě ČEVAK, a.s.

Opravená část kanalizace

Vodovod ve správě ČEVAK, a.s.

Nezaměřený průběh metalického kabelu ve správě O2 Czech Republic a.s.

Podzemní vedení NN ve správě E.ON Distribuce, a.s.

STL plynovod ve správě E.ON Distribuce, a.s.

Teplotovní síť ve správě firmou Teplospol a.s. Jindřichův Hradec

Neúnikční zachovaná odbočka teplotovní sítě ve správě Teplospol a.s. JH

Oplotení MŠ

Nový chodník z betonové zámkové dlažby

Poř.č.	Popis změny	Datum změny	Podpis
Ved.proj.: Ing.arch. Miroslav Dvořák			
Vyracoval: Ing.arch. Eva Komendová			
Investor: Město Dačice, Krájčova 27, 380 13 Dačice			
Akce: Snižování energetické náročnosti budovy MŠ Dačice - B. Němcové		Zak.č.: 17 06 / 2014	Kopie:
		Datum: listopad 2014	
		Slupení: DPS	
Část: C. Situační výkresy		Místo: Dačice	Výkres:
		Okres: Jindřichův Hradec	
Obsah : Celkový situační výkres		Počet A4: 2	C2
		Měřítko: 1 : 500	

DELTA projekt s.r.o.

tel.: 724 046 424, www.deltaprojekt.cz

380 01 Dačice, Antonínská 1511, IČ251 60 150

Pozn.: Sítě technické infrastruktury jsou zakresleny pouze orientačně. Před zahájením zemních prací je třeba nechat jejich přesnou polohu vytyčit příslušnými správci. V místech předpokládaných tras sítí technické infrastruktury budou výkopy prováděny ručně.