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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 

nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem 

území, dosavadní využití a zastavěnost území 
 

Jedná se o opravu střešního pláště ploché střechy stávajícího halového objektu tělocvičny Základní 
školy Dačice v ulici Boženy Němcové. 

Budova se nachází v zastavěném území města Dačice. 
Navržené stavební úpravy jsou v souladu s charakterem území. 
Upravovaný objekt je využíván jako tělocvična ZŠ Dačice, nachází se na pozemku p. č. 761/8, který 

je zcela zastavěný. 
 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 

nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo 

územním souhlasem 
 

Jedná se o opravu střešního pláště stávajícího objektu. Maximální výška objektu (= výška čelní atiky 
9,7 m) se nemění. Navržené stavební úpravy nevyžadují umístění stavby. 

 

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

Navrženými stavebními úpravami nedojde ke změně v užívání stavby. Stavba je užívána v souladu 
s platnou územně plánovací dokumentací. 
 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky  z ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 

zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
Vydaná závazná stanoviska dotčených orgánů jsou součástí Dokladové části. Požadavky z nich 
vyplývající jsou zapracovány do projektové dokumentace. 

 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický 

průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 

apod. 
 

Průzkum byl proveden projektantem osobní obhlídkou pozemku, ověřením základních rozměrů a 
fotodokumentací.  

Závěry základního zhodnocení závad střešního pláště – viz oddíl B.2 a) 
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g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Pozemek stavby p. č. 761/8 se nenachází v památkově chráněném území dle zákona 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči.  

Pozemek stavby se nenachází v území chráněném dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny. 

Pozemek stavby nemá evidované BPEJ.  

 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

apod. 

Pozemek se nenachází v poddolovaném, ani záplavovém území.  
 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 

na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít zvláštní negativní vlivy na okolní pozemky ani stavby.  
Při realizaci stavby bude zhotovitel dbát, aby negativní vlivy – hluk a prašnost, byly omezeny na 

minimální možnou míru. Stavba bude prováděna pouze během dne, případné mechanismy vyjíždějící ze 
stavby budou řádně očištěny. 

Odpad vznikající při stavbě bude separován podle zařazení v Katalogu odpadů dle zákona č. 
185/2001 Sb., využitelné části budou odevzdány do sběru, ostatní budou uloženy na řízenou skládku. 
Odpad nebude na stavbě spalován.  

Stavbou nedojde ke změně odtokových poměrů v území. 
Dále viz kapitola B.8. 

 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou vzneseny požadavky na asanace či kácení dřevin. 
Z důvodu nevhodnosti dalšího přitěžování střechy není vhodné navyšovat střechu o další izolační 

vrstvy včetně tepelných. Proto bylo navrženo provést sejmutí a odbourání svrchních vrstev střešního pláště 
až po spádovou vrstvu z pěnobetonu. 

 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 

půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa  

Zemědělský p ůdní fond 
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu – navrženým záměrem nebudou dotčeny zájmy 

chráněné zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.  
 

Pozemky ur čené k pln ění funkce lesa  
Zájmy chráněné zákonem č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) nebudou stavbou dotčeny. 
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l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového 

přístupu k navrhované stavbě 
 
Napojení na dopravní infrastrukturu 

Řešení zůstává stávající. 
 

 
Napojení na technickou infrastrukturu 
Elektrická energie 

Řešení zůstává stávající – nemění se. 
Plyn 

Řešení zůstává stávající – nemění se. 
 
Vodovod 

Řešení zůstává stávající – nemění se. 
 
Kanalizace splašková 

Řešení zůstává stávající – nemění se. 
 
Kanalizace deš ťová 

Dešťové vody ze střechy budou likvidovány stávajícím způsobem. 
 

Možnost bezbariérového p řístupu k navrhované stavby 
 Řešení zůstává stávající – nemění se. 
 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice 

Stavba nevyvolává věcné a časové vazby, ani podmiňující, vyvolané či související investice. 

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 

provádí 

Parcelní číslo  Druh pozemku  Výměra (m 2) Vlastnické právo  
761/8 Zastavěná plocha a 

nádvoří 
1334 Stavebník 

 

 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 

ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Stavba nevyvolá vznik ochranného nebo bezpečnostního pásma.  
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B.2 Celkový popis stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje 

o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně 

stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 

nosných konstrukcí 

Jedná se o změnu dokon čené stavby. 
 
Základní zhodnocení závad st řešního plášt ě 
Při předchozích úpravách a opravách střešního pláště byly zmenšeny profily střešních vpustí na 

méně než ½ plochy a tedy i propustnosti množství odváděných dešťových vod. Je provedeno i nevhodné 
napojení oplechování horní hrany KZS obvodových stěn. Při větších deštích dochází k zaplavení 
zaatikového žlabu a následně k zatečení dešťových vod do objektu tělocvičny.  

Byla provedena sonda ve střešním plášti k potvrzení skladby střešního pláště. Tato sonda potvrdila 
cca skladbu uvedenou v původní projektové dokumentaci. Zároveň bylo zjištěno silné zavlhnutí podkladních 
vrstev a to především v oblasti spádové vrstvy z pěnobetonu a ve vrstvě z křemelinových desek. Toto 
zavlhnutí je pravděpodobně způsobeno kondenzací vodních par ve stávajícím plášti.  

 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o stavbu občanského vybavení – t ělocvi čnu.  
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou . 
 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 

z technických požadavků na stavby a technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky  z ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby či vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 

zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Vydaná závazná stanoviska dotčených orgánů jsou součástí Dokladové části. Požadavky z nich 
vyplývající jsou zapracovány do projektové dokumentace. 

 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna jako kulturní památka zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
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g) Navrhované parametry stavby 

Parametry stavby se navrženými stavebními úpravami (opravou střešního pláště) nemění. 

 

h) Základní bilance stavby 
 

Základní pot řeby a spot řeby médií a hmot 
 

 Elektrická energie  
 Zemní plyn  
 Předpokládaná ro ční spot řeba vody   

Jedná se o opravu střešního pláště, celkové potřeby a spotřeby médií a hmot se výrazně 
nemění. 

 
• Hospoda ření s deš ťovou vodou:      

Dešťové vody ze střechy budou likvidovány stávajícím způsobem – řešení se nemění. 
 

• Celkové produkované množství a druhy odpad ů a emisí : 
 
Navrženou stavbou se celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí nezmění. 

   
Komunální i separovaný odpad budou likvidovat odborné firmy oprávněné k nakládání 
s těmito odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
 

• Třída energetické náro čnosti budovy  
 

Jedná se o opravu střechy, při které dojde ke zlepšení tepelněizolačních vlastností střešního 
souvrství. Ostatní konstrukce zůstávají stávající. 

Průkaz energetické náročnosti budovy – viz Dokladová část. 
 

i) Základní předpoklady výstavby 
 
Časové údaje o realizaci stavby:  

Předpokládané zahájení stavby:  duben 2021 
Předpokládané dokončení stavby: duben 2022 
Doba výstavby:    1 rok 

 
Členění na etapy: 

Stavba bude realizována v jedné etapě. 
 

j) Orientační náklady stavby 
 
Cena stavby jako celku je odhadována na 2,8 mil. Kč bez DPH. 
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B.2.1 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus 

Jedná se o opravu střešního pláště – urbanistické řešení se nemění. 

 

b) Architektonické řešení 

Jedná se o opravu střešního pláště s doplněním vrstvy tepelné izolace a doplnění podélné atiky objektu 
o 28 cm, výška čelní atiky se nemění. 

Celkové architektonické pojetí objektu se nemění. 

 

B.2.2 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Celkové provozní řešení se nemění – zůstává stávající. 
 

B.2.3 Bezbariérové užívání stavby 

Řešení zůstává stávající – nemění se. 
 

B.2.4 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s obecnými požadavky na výstavbu obsaženými ve 
vyhlášce 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění. Veškeré 
konstrukce a jejich části jsou navržené tak, aby byl splněn základní požadavek na bezpečnost při užívání 
stavby. 

 

B.2.5 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Stávající plochá střecha je krytý souvrstvím živičných pásů na podkladních vrstvách spočívajících na 
plechových tabulích podepřených nosnou ocelovou halovou konstrukcí s obezděným obvodovým pláštěm. 
Stávající zastřešení je sedlové se sklonem střešních rovin cca 3,0% do zaatikového střešního žlabu 
umístěného na okraji střechy po obou delších stranách budovy. Z úžlabí je dešťová voda odváděna 
střešními vnitřními svody – vždy 3 ks na každé straně (celkem tedy 6 ks). V nedávné době bylo provedeno 
kontaktní zateplení obvodových stěn objektu tělocvičny. 
 
Základní zhodnocení závad st řešního plášt ě 

Při předchozích úpravách a opravách střešního pláště byly zmenšeny profily střešních vpustí na 
méně než ½ plochy a tedy i propustnosti množství odváděných dešťových vod. Je provedeno i nevhodné 
napojení oplechování horní hrany KZS obvodových stěn. Při větších deštích dochází k zaplavení 
zaatikového žlabu a následně k zatečení dešťových vod do objektu tělocvičny.  
Bylo provedena sonda ve střešním plášti k potvrzení skladby střešního pláště. Tato sonda potvrdila cca 
skladbu uvedenou v původní projektové dokumentaci. Zároveň bylo zjištěno silné zavlhnutí podkladních 
vrstev a to především v oblasti spádové vrstvy z pěnobetonu a ve vrstvě z křemelinových desek. Toto 
zavlhnutí je pravděpodobně způsobeno kondenzací vodních par ve stávajícím plášti.  

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 
Z důvodu nevhodnosti dalšího přitěžování střechy není vhodné navyšovat střechu o další 

izolační vrstvy včetně tepelných. Proto bylo navrženo provést sejmutí a odbourání svrchních 
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vrstev střešního pláště až po spádovou vrstvu z pěnobetonu. Vrchní líc této spádové vrstvy bude vyspraven 
vyrovnávací (ne nivelační) stěrkou. Dále bude provedena provizorní montážní vrstva ze živičných pásů 
svařovaných na nátěru penetračním (NaP) z asfaltové emulze. Tato vrstva bude následně sloužit v souvrství 
jako vrstva proti kondenzaci – tj. parotěsná. 
Dále bude položena tepelná izolace z polystyrénových desek střešních EPS 150 v celkové tloušťce 24 cm 
(předpokládáme dvě vrstvy tl. 12 cm). Následně bude položena separační vrstva z textilie ze syntetických 
vláken o plošné hmotnosti min. 300 g/m2 a dále 
 vrchní izolační střešní měkčená PVC fólie tl. 1,5 mm jež bude kotvena mechanicky do podkladní vrstvy ze 
spádového pěnobetonu (budou provedeny vytrhávací zkoušky), případně až do podkladních trapézových 
plechů. K určení vhodnosti podkladu pro uvažované použití mechanicky upevněné střešní skladby je nutné 
provést tahové zkoušky kotevních prvků. Tahová zkouška určí únosnost podkladu a vhodný druh kotevních 
prvků a také hodnoty, potřebné pro výpočet četnosti kotevních prvků. 
Bude navýšena podélná atika (použít desky XPS) a budou instalovány nové střešní vpusti. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
Veškeré navržené konstrukce objektu jsou řešeny s ohledem na jejich mechanickou odolnost a 

stabilitu v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
 

B.2.6 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

a) Technické řešení 

b) Výčet technických a technologických zařízení 
 

Řešení zůstává stávající – navrženými stavebními úpravami se nemění. 
 

B.2.7 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Viz samostatná část projektové dokumentace. 
 

B.2.8 Úspora energie a tepelná ochrana 
 

Jedná se o opravu střechy, při které dojde ke zlepšení tepelněizolačních vlastností střešního 
souvrství. Ostatní konstrukce zůstávají stávající. 

Průkaz energetické náročnosti budovy – viz Dokladová část. 
 

B.2.9 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 
 
Větrání 

Řešení zůstává stávající. 
 
Vytáp ění 

Řešení zůstává stávající. 
 
Osvětlení, oslun ění 

Řešení zůstává stávající. 
 
Stínění 

 Řešení zůstává stávající. 

 
Zásobování vodou 
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Řešení zůstává stávající. 
 
Odpady 

Řešení likvidace splaškových vod i komunálního odpadu zůstává stávající. 
 
Zásady řešení vliv ů stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost) 
 Stavba nebude obtěžovat své okolí zvýšeným hlukem, prašností nebo vibracemi. 
 

B.2.10 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Řešení zůstává stávající. 

b) Ochrana před bludnými proudy 
Řešení zůstává stávající. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Řešení zůstává stávající. 

d) Ochrana před hlukem 
Řešení zůstává stávající. 

e) Protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v záplavovém území – není předmětem řešení. 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu) 
Stavba se nenachází v poddolovaném území, ani v území s výskytem metanu – není předmětem 

řešení. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
Připojení na jednotlivé sítě technické infrastruktury zůstává stávající. 
 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro 

přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností 

pohybu nebo orientace 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
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c) Doprava v klidu 

d) Pěší a cyklistické stezky 
 
Dopravní řešení zůstává stávající – nemění se. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úpravy 

a) Terénní úpravy 

b) Použité vegetační prvky 

c) Biotechnická opatření 
 

Jedná se o opravu střechy objektu – není předmětem řešení. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Jedná se o opravu střechy objektu, která nebude mít zvláštní negativní vliv na životní prostředí. 

OVZDUŠÍ  
Navrženou stavbou nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 

ve znění pozdějších předpisů.  

HLUK 
Doplněním vrstvy tepelné izolace do střešního souvrství dojde také k mírnému zlepšení celkových 

akustických vlastností střešního pláště. 
Celkové akustické řešení objektu se nemění. 

 
VODA 

Navrženou stavbou nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
ODPADY 

Provoz objektu nebude vyvolávat tvorbu nadměrného množství odpadů. 
S odpady, které vzniknou stavební činností, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Musí být zavedeny do evidence a následně využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o 

odpadech. Předat odpady může původce jen osobě, která má oprávnění k jejich převzetí dle § 12 odst. 3 
zákona o odpadech. 

Specifikace odpadů vznikajících při stavební činnosti - viz odstavec B. 8, písm. h). 
 
PŮDA 

Navrženým záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 334/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, o ochraně zemědělského půdního fondu. 
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b) Vliv stavby na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana 

památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování 

ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Navržená stavba nebude mít negativní vliv na zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba negativně neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000.  
 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 

záměru na životní prostředí, je-li podkladem 
 
Vydaná závazná stanoviska dotčených orgánů jsou součástí Dokladové části. Požadavky z nich 

vyplývající jsou zapracovány do projektové dokumentace. 
 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 

prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 

dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyvolává potřebu tvorby ochranných ani bezpečnostních pásem, ani se v podobných 
pásmech nenachází. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Na stavbu nejsou vzneseny žádné zvýšené požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Při výstavbě bude možno po dohodě s investorem odebírat vodu ze stávajících rozvodů v objektu. 

Odběr elektrické energie při výstavbě bude možno po dohodě s investorem řešit napojením na 
stávající rozvody v objektu. 

b) Odvodnění staveniště 

Jedná se o opravu střechy – není předmětem řešení. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Staveniště bude dopravně napojeno stávajícím sjezdem. 

Při výstavbě bude možno po dohodě s investorem odebírat vodu ze stávajících rozvodů v objektu. 

Odběr elektrické energie při výstavbě bude možno po dohodě s investorem řešit napojením na 
stávající rozvody v objektu. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Stavba bude prováděna tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví 

osob nebo zvířat. Při provádění stavby nebude ohrožena stabilita jiných staveb ani provozuschopnost sítí 
technického vybavení v dosahu stavby. 

Okolí stavby nebude nadměrně obtěžováno, zejména hlukem a prachem (zkrápění vodou, odsávání 
apod.) či vibracemi. Doba provozu stavby bude omezena na pracovní dny v časovém rozmezí 7-21:00 hod. 

Použité mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnými 
předpisy. Mechanismy budou vypínány v době mimo pracovní nasazení. Hlavní činnosti, které jsou zdrojem 
hluku, např. bagrování budou přednostně soustředěny do dopoledních hodin. 

Stavební odpady budou odklízeny neprodleně a nepřetržitě tak, aby nedocházelo k narušování 
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 

Při výjezdu ze staveniště budou přepravní mechanismy řádně očištěny. Veškerá mechanizace a 
vozidla na staveništi musí být zajištěna proti úkapům olejů a pohonných hmot.  

Staveniště bude zřetelně označeno a bude zamezeno přístupu nepovolaných osob.  
Zásobování stavby materiálem bude uzpůsobeno velikosti skladovacích prostor a zároveň 

organizováno tak, aby byla zajištěna plynulá stavební výroba.  
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 

Během provádění stavebních prací bude respektován zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Zhotovitel stavby příslušnými technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistí, aby hluk 
nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro venkovní prostor, stavby pro 
bydlení a stavby občanského vybavení a bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby. 
 
Stanovení hygienických limit ů pro stavební činnost 
 
Dle §12 odst. (3) nařízení vlády č. 272/2011 Sb. je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 
LAeq,T  dán součtem základní hladiny akustického tlaku 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného 
prostoru a denní a noční době. 
 
Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s je dán součtem 
základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T  = 50 dB a korekce. 
Stavební práce budou omezeny pouze na pracovní dny v časovém rozmezí 7:00 – 21:00 – korekce pro 
stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti je 
tedy dle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb. stanoven na +15 dB. 
 
LAeq,s = 50 + 15 dB = 65 dB 
 
Závěr: 
V žádné fázi stavby nesmí být překročen limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,s = 65 dB pro 

chráněný venkovní prostor staveb stanovený nařízením vlády č. 272/2011 Sb. 
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Stavební práce budou omezeny pouze na pracovní dny v časovém rozmezí 7:00 – 21:00 hod. – max. 14 
hod. V noci se na stavbě nebude pracovat.  
Umístění stavebních prostředků a zařízení, volba pracovního nářadí, pracovní postupy a metody práce 
budou směřovat ke snižování rizika hluku u jeho zdroje. 
Výrobní prostředky, zařízení a pracovní nářadí na pracovištích musí být pravidelně a řádně udržovány, aby 
míra jejich opotřebení nebyla příčinou zvyšování hluku. 
Pracovníci budou používat osobní ochranné pracovní prostředky (prachové respirátory, chrániče sluchu, 
atd.). 

Stavba nevyvolává požadavky na související asanace, demolice nebo kácení dřevin. 
 
 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Rozsah staveniště je totožný s plochou stavebního pozemku. 

V rohu mezi spojovacím krčkem do tělocvičny a přízemním zázemím tělocvičny na severovýchodě 
objektu bude umístěn sklad vybouraných materiálů a je zde navrženo umístění kontejnérů pro uložení 
vybouraných materiálů. 

Deskové tepelně izolační materiály, sypký materiál, který se dodává v pytlích a který je třeba chránit 
před účinky vlhkosti a ostatní drobný materiál, bude na stavbu dopravován v množství odpovídajícím 
dennímu zpracování anebo bude zhotovitelem zřízena skladovací buňka. Zásobování stavby materiálem 
bude uzpůsobeno velikosti skladovacích prostor a zároveň organizováno tak, aby byla zajištěna plynulá 
stavební výroba.  

Staveniště bude řádně označeno a oploceno, aby bylo zamezeno vstupu nepovolaných osob. 
 
 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Stavbou nebude zasaženo do pozemních komunikací či veřejného prostranství – bezbariérové 
obchozí trasy nejsou vymezeny. 

 
 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace 

S odpady, které vzniknou při stavbě objektu, bude nakládáno v souladu s § 16 zák. č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

Jednotlivé druhy odpadů budou předány k využití, popř. odstranění pouze oprávněné osobě k jejich 
převzetí dle §12 odst. 3 zákona o odpadech. 

Odpadem se nestává nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební 
činnosti, pokud bude použit v přirozeném stavu pro účely stavby v místě, kde byl vytěžen, např. k terénním 
úpravám. Tento materiál bude uložen přímo v prostoru staveniště. 

Bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobu nakládání s nimi (dle §39 odst. 1 zákona o 
odpadech a §21 a dalšími vyhlášky č. 383/2001 Sb.). Dodavatel stavebních prací toto bude dokladovat při 
předání stavby.  
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Seznam předpokládaných odpadů při stavebních pracích dle Katalogu odpadů vyhlášky č. 381/2001 Sb.: 
 

Katalog. 
číslo 

Druh odpadu  Kategorie 
odpadu 

Množství 
(t) 

Způsob likvidace  

17 01 01 Beton O 147,00 Tyto odpady budou uloženy na řízenou skládku. 
  

17 06 04 Izolační materiály O 1,60 Tyto odpady budou předány odpovědné firmě 
k uložení či likvidaci. 

17 03 02 Asfaltové směsi 
neuvedené pod 
číslem 17 03 01 

O 21,12 Tyto odpady budou předány odpovědné firmě 
k uložení či likvidaci. 

17 02 03 Plasty O 0,10 Tyto odpady budou separovány a následně 
předány do sběru. 

Celkem:  169,82 
 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 

Jedná se o opravu střešního pláště – není předmětem řešení. 
 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při realizaci stavby vznikne určité množství stavebního odpadu. Odpad bude tříděn, separován. 
Využitelná část bude odevzdána do sběru, zbývající část (především inertní materiál) bude uložen na 
řízenou skládku. 

Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány v souladu s příslušnými 
předpisy. Skladování odpadu (stavební suti) na meziskládkách na staveništi musí být zajištěno tak, aby 
jednotlivé druhy odpadů byly skladovány odděleně a bylo zabráněno jejich roznášení větrem a přenesení 
mimo obvod staveniště, jakož i jejich splavení deštěm do půdy. 

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, zejména 
je třeba brát na zřetel nutnost vedení evidence o nakládání s odpady podle § 39. Tato evidence bude 
zhotovitelem předložena při předání stavby. Speciální pozornost je třeba věnovat vzniku nebezpečného 
odpadu, tj. všem materiálům, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona, a dalším jmenovitým typům 
odpadů jako jsou oleje, maziva, azbest apod. 

 Při výjezdu ze staveniště budou přepravní mechanismy řádně očištěny. Při práci bude stavitel dbát, 
aby nebylo okolí nadměrně obtěžováno prachem a hlukem. Proti prašnosti budou prašné plochy zkrápěny 
vodou. 
 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 

Při provádění stavby jsou pracovníci stavitele povinni dbát předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví. Je 
třeba respektovat především příslušné právní úpravy stanovené zákonem 309/2006 Sb.  a nařízením vlády 
591/2006 Sb.  

Podle tohoto zákona se řídí i výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Navrhovaná stavba je menšího rozsahu (do 500 dnů realizace stavby v přepočtu na jednu fyzickou osobu), 
není tedy třeba určeným koordinátorem stavby vypracovávat „Plán BOZP na staveništi“, ani pro realizaci 
koordinátora BOZP určovat. 
 
 Zaměstnanci vykonávající práce, které mohou mít dopad na BOZP, musí být odborně způsobilí. 
Proto je na organizaci, aby jim poskytla příslušný výcvik, zaškolení apod. 
 
Musí být zajištěno: 
 · vstupní a periodické školení BOZP 
 · odborná profesní školení, vyplývající z legislativy (školení svářečů, obsluh jeřábů, mechanismů, 

elektrikářů, řidičů, pro práce ve výškách) 
 · aby dodavatelé pracující pod jejím jménem byli schopni prokázat, že jejich 



DELTA projekt s.r.o., Havlíčkovo náměstí 104/I, 380 01 Dačice, www.deltaprojekt.cz, +420 724 046 424 18 
 

pracovníci byli odpovídajícím způsobem proškoleni 
 · pravidelné školení pracovníků k BOZP a požární ochraně (PO), a školení vedoucích 
 · vedení dokumentace o provedených školeních, zaučení, instrukcích, výcviku 

 Seznámení s předpisy BOZP včetně ověření znalostí musí být průkazné. 

 Pracovníci na stavbě musí být proškoleni a řádně poučeni o dodržování pravidel bezpečnosti práce, 
obsluhy nástrojů a zařízení. 

 Při práci se stavebními stroji je třeba dbát předpisů pro dodržování jejich pracovních a ochranných 
pásem. Výkopy a prohlubně musí být zakryty, či ohrazeny bezpečným zábradlím výšky 110 cm 
dvoutrubkovým. Pracovní plošiny ve výškách musí být ohrazeny bezpečným zábradlím proti pádu. Při 
provádění prací ve výškách je třeba vybavit pracovníky vybavením proti pádu z výšky. 

 Pracovníci na stavbě musí být vybaveni odpovídajícími pomůckami individuální ochrany. 

 Na staveništi musí být veden stavební deník a musí zde být v pracovní době trvale k dispozici. 
 Dle §101, odst. (3) zákona 262/2006 Sb. (zákoník práce) je třeba dodržet ustanovení „Plní-li na 
jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se 
písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu 
práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny 
zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou 
pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a 
postupy k jejich zajištění.“ 
 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není předmětem řešení. 
 

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Není předmětem řešení. 
 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 

výstavbě apod. 

Během provádění stavebních prací nebude objekt tělocvičny využíván. 

Žádné další speciální podmínky pro provádění stavby nebyly stanoveny. 
 
 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

Zahájení stavby:  07 / 2021 

Dokončení stavby: 09 / 2022 

 

 

   Vypracoval: 

 
      Ing. arch. Eva Komendová 


