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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Lokalita se nachází na jižním kraji města. Oblast je lemována ulicí Za Školou a K Sasiňáku a stávající 

zástavbou v ulici Svobodova. Jedná se o nezastavěné a zastavitelné území.  

V současnosti je plocha využívána jako pole popřípadě jako travnatá plocha. 

Nadmořská výška je 483,65 až 469,02 m n. m. 

 

b) Údaje o souladu územně plánovací dokumentaci, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 

informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Pro řešené území je závazný platný Územní plán Dačice vydaný na základě usnesení Zastupitelstva 

města Dačice č. 275/19/Z/2009 ze dne 16.9.2009 s účinností 6.10.2009. 

Stavba je v souladu s územním plánem. Plocha se nachází dle územního plánu v zastavitelné ploše Z7 

s využitím B – plochy bydlení. Zamýšlené stavby splňují přípustné využití. 

Pro území je vypracována Územní studie – U Sasiňáku z roku 2018. Navržené stavby tuto studii 

respektují. 

 

c) Geologická a geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 

podzemních vod 

Viz inženýrskogeologický průzkum, který je součástí této dokumentace. 

 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření- geotechnický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), 

stavebně historický průzkum apod. 

Podrobněji viz inženýrskogeologický průzkum, který je součástí této dokumentace. 

 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů- památková rezervace, památková zóna, 

zvláště chráněné území, poddolované území. Lokality soustavy Natura 2000, záplavové 

území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

Stavba nevyžaduje ochranu podle zvláštních předpisů.  

 

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v blízkosti záplavového území a je mimo poddolované území. 

 



 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Odvodnění komunikací bude provedeno příčným a podélným sklonem vozovky do uličních vpustí a 

odtud dále do dešťové kanalizace. 

Sníh - předpokládá se úklid sněhu z komunikací pracovníkem obce. 

Jiné nepříznivé faktory se v lokalitě neočekávají. 

 

h) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 

Není požadováno. 

 

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba se nachází na pozemcích ZPF. Konkrétně jde o pozemek parc. č. 1971/52, který je dle KN 

veden jako trvalý travní porost s BPEJ 72901. Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF 

byl vydán MěÚ Dačice OŽP dne 29.6.2020, č.j. DACI/14222/20/OŽP v rámci projektu „Výstavba Za 

Školou II. etapa“. 

 

j) Územně technické podmínky- zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Hřiště bude napojeno novým chodníkem na povolenou místní komunikaci SO 101-B v rámci projektu 

„Výstavba Za Školou II. etapa“. 

Odvodnění hřiště bude napojeno na povolenou dešťovou kanalizaci. 

 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Podmiňující, vyvolané a související investice se nepředpokládá. 

 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

k.ú. Dačice 

parc.č. 1971/52 

 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Ochranná pásma budou zachována. 

 



 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Stavba nevyžaduje. 

 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Hřiště bude napojeno novým chodníkem na povolenou místní komunikaci SO 101-B v rámci projektu 

„Výstavba Za Školou II. etapa“. 

Odvodnění hřiště bude napojeno na povolenou dešťovou kanalizaci. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu víceúčelového hřiště, chodníku a skladu nářadí, kterým se nahrazuje objekt 

SO 106 Ovál dětského hřiště a SO 107 Dětské hřiště v rámci projektu „Výstavba Za Školou II. etapa“, 

na které bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby dne 10.2.2021, č.j. DACI/2849/21/OSÚ.  

 

b) Účel užívání stavby 

Víceúčelové hřiště a sklad nářadí. 

Chodník bude zařazen jako MK IV. třídy, funkční podskupina D2. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavby trvalé. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 

řešením z platných předpisů a norem 

Stavba nevyžaduje povolení výjimky. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

V případě požadavku bude doplněno. 

 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby- návrhová rychlost, 

provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová 

ochranná pásma a chráněná území apod. 



 

Víceúčelové hřiště – zastavěná plocha 682,43m2 

Chodník – zastavěná plocha 63,5m2 

Sklad nářadí – zastavěná plocha 12,0m2 

 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů- kulturní památka apod. 

Stavba nevyžaduje žádnou ochranu. 

 

h) Základní bilance stavby- potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod. 

Odvodnění hřiště – drenážní systém je proveden nově. V rámci hřiště jsou položeny sběrná pera DN80 

vedené v souběhu s delší stranou hřiště. Tyto svody jsou osazeny cca 0,5-0,8m pod upravenou plání. 

Potrubí je vedeno ve spádu 0,5% směrem do středu hřiště. Zde je v kolmém směru osazeno 2x svodné 

potrubí DN100. Tyto drenáže jsou odvedeny v 1% spádu směrem do připojovacích míst (revizní 

kanalizační šachta). Propojení sběrného potrubí a svodného potrubí je provedeno na odbočky 

příslušných dimenzí tak, jak je znázorněno v situaci C.3. Druhým možným způsobem propojení sběrného 

potrubí na svodné je provedení pomocí mimoběžného propojení. Při obou variantách zůstávají délky a 

dimenze sběrných a svodných drenáží. 

Na hlavním svodném drenážním potrubí je osazena revizní šachta drenáží DN400 jižně od hřiště a 

revizní kanalizační šachta DN1000 severně od hřiště 

Do dešťové kanalizace – budou vody svedeny samostatnou přípojkou. Na přípojce bude osazena 

vsakovací šachta. Tato šachta je opatřena prohloubeným dnem, ve kterém dochází k usazování 

splavených částic z drenážního systému. V průběhu používání hřiště je nutno provádět údržbu a 

pravidelně šachtu čistit.  

Drenážní systém je proveden z plastových vrapovaných trubek DN80 a DN100. Potrubí je dodáváno v 

kotoučích vcelku. Potrubí je uloženo do připraveného výkopu na štěrkový obsyp. V geologicky 

nepříznivých podmínkách je nutno výkop pro potrubí před zásypem štěrku vyložit pomocí geotextílie.  

Dalším možným opatřením je osadit do výkopu drenážní potrubí, které je již z výroby opatřeno na 

povrchu filtrační tkaninou (popř. jiným materiálem). 

Pro vyšší standard je možno na drenážní systém použít potrubí ve vejčitém tvaru. Toto potrubí má 

pevné a hladké dno a vykazuje větší tuhost. 

 

Hydrotechnický výpočet 

 



 

Odvodňovaná plocha hřiště:  F = 648 [m2] 

Součinitel odtoku plochy   i = 0,3 

Intenzita deště (10N.letá srážka) I = 158 [l/s/ha] 

Redukovaná plocha   Fr = 648x0,3 = 194,4 [m2] 

 

Q  = F x  i x I   Q = 3,1 [l/s] 

 

Stavebník je povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických 

srážek na tyto stavby (dále jen "srážková voda") akumulací a následným využitím, popřípadě 

vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových 

vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů. 

V našem případě, kdy se nepředpokládá s využíváním na místě, se bude jednat jednak o retenci 

v 218m drenážního potrubí s možností vsakování v revizní šachtě s prohloubeným dnem. 

 

Stanice Telč dle ČSN 75 9010 

Periodicita návrhového deště  0,2 rok-1 (5-letý déšť) dle ČSN 75 9010 

Součinitel odtoku srážkových povrchových vod: 

- Ψ=0,7  propustné podloží + umělý povrch se sklonem povrchu do 1% - 648  m2 

 

Koeficient filtrace 3,15x10-6 m/s 

Redukovaná plocha 453,6 m2 

 

Je navrženo celkem 12 drenážních per, jedná se o štěrkové bloky o průřezu 0,5x0,5 m s drenážním 

potrubím DN 80 (sběrné) a DN 100 (svodné). Délka podélného bloku je 10x17,8m a délka příčných bloků 

je 2x20,5 m, celkový objem pórů štěrkových rýh je 16,43 m3 

Max. retenční objem: 16,43 m3 

Vsakovací plocha: 164,25 m2 

Potřebný retenční objem: 13,96 m3 

Odpovídající doba prázdnění: 14,99 hod 

 

Navržená kapacita vsakovacích objektů 16,43 m3 je dostatečná. Doba prázdnění 14,99 hod vyhovuje. 

Pro návrhové srážky nebude recipient ovlivněn a veškerá voda bude na místě vsakována.  

 



 

V místě navržené vsakovací šachty, která není součástí výpočtu, bude umístěn bezpečnostní přepad 

do dešťové kanalizace – PVC DN 200. 

 

 

i) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 

provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o 

postupném předávání části stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního 

provozu) 

Předpokládá se, že stavba nebude realizována v etapách. Stavba bude předána do užívání najednou. 

 

j) Orientační náklady stavby  

SO 101 - Víceúčelové hřiště       1 500 000,- 

SO 102 – Chodník    63,5m2  1970,-/mj 125 095,- 

SO 103 – Sklad nářadí         75 000,- 

          1 700 095,- 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Hřiště bude částečně zapuštěno v terénu a v krajině nebude působit rušivě. 

 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 

včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové 

zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo 

nepřípustné přetvoření 

Vzhledem k charakteru stavby není potřeba statických výpočtů. Konstrukce komunikace je navržena 

dle TP 170- katalogu vozovek.   

 

Chodník - dlažba - TP170, D2-D-1, TDZ VI 

-betonová dlažba, šedá    80 mm     ČSN 73 6131 

-ložní vrstva - drcené kamenivo fr.4-8  40 mm     ČSN 73 6131 

-štěrkodrť třídy A fr. 0-32   250 mm  E def2 > 70 MPa ČSN 73 6126 

-zemní pláň       E def2 > 30 MPa ČSN 73 6133 

 

Povrch hřiště 

-sportovní povrch tartan   13 mm 

-asfaltový koberec drenážní jemný  40 mm 

-asfaltový koberec drenážní hrubý  50 mm 



 

-drcené kamenivo fr.8-32 zakalení  40 mm     ČSN 73 6131 

-drcené kamenivo fr.32-63   150 mm     ČSN 73 6131 

-štěrkopísek     60 mm  

-zemní pláň       E def2 > 30 MPa ČSN 73 6133 

 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného 

odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 

Objekty nebudou napojeny na technickou infrastrukturu. 

 

c) Celková spotřeba vody 

Užíváním stavby nedojde ke spotřebě vody. 

 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 

materiálem 

Odvodnění komunikací je řešeno vyspádováním do okolní zeleně či stávajících uličních vpustí, které 

budou zaústěny do dešťové kanalizace.  

 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 

zařízení veřejné komunikační sítě 

Objekty nebudou napojeny na technickou infrastrukturu. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vodící linii budou tvořit obrubníky s převýšením min. 8 cm. Obrubníky na rozhraní navržené 

komunikace budou s převýšením 12 cm. Navržené komunikace budou navržena jako bezbariérová ve 

smyslu vyhl. 398/2009. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Je dána dodržením normových požadavků pro projektování pozemních komunikací, zejména ČSN 73 

6102, ČSN 73 6110 a vyhl. 398/2009. 

Jedná se zejména o tato opatření: přiměřená šířka komunikace, dostatečné rozhledy, podélné a příčné 

sklony chodníků.  

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 

V současnosti je jedná o travnatou plochu. 

 



 

b) Popis navrženého řešení 

Jedná se o stavbu víceúčelového hřiště, chodníku k němu a skladu nářadí, kterým se nahrazuje objekt 

SO 106 Ovál dětského hřiště a SO 107 Dětské hřiště v rámci projektu „Výstavba Za Školou II. etapa“, 

na které bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby dne 10.2.2021, č.j. DACI/2849/21/OSÚ. 

 

1. Pozemní komunikace 

a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

SO 102 Chodník 

Komunikace bude zařazena jako MK IV. třídy, funkční podskupiny D.2. 

Je navržena s povrchem z betonové zámkové dlažby. Komunikace je navržena šířky 2,0m Komunikace 

bude mít jednosměrný příčný sklon 2,0%. 

b) Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 

- Kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání 

Komunikace bude zařazena jako MK IV. třídy, funkční podskupiny D.2. 

- Parametry a zdůvodnění trasy 

Trasa kopíruje především stávající terén. 

- Návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací 

Plocha chodníku činí 63,51m2.  

- Vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch 

Skladba komunikace byla navržena dle vzorových listů z TP 170 pro podloží PIII. 

 

2. Mostní objekty a zdi 

Severovýchodní strana hřiště bude částečně zapuštěna pod stávající terén. Na této straně bude 

vytvořena železobetonová opěrná stěna výšky 1,0m a tl. 0,3m. Západní strana hřiště bude částečně 

nad stávající terén. Na této straně bude vytvořena železobetonová opěrná stěna výšky 0,7m a tl. 

0,3m. 

 

3. Odvodnění pozemní komunikace 

Odvodnění ulice bude provedeno příčným a podélným sklonem chodníku do okolní zeleně a do 

stávajících uličních vpustí a dále do dešťové kanalizace. 

Sníh - předpokládá se úklid sněhu z komunikací pracovníkem obce. 

Jiné nepříznivé faktory se v lokalitě neočekávají 

 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 



 

Stavba neřeší. 

 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Stavba neřeší. 

 

6. Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 

Stavba neřeší. 

 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 

telematiku 

Stavba neřeší. 

 

c) Veřejné osvětlení 

Stavba neřeší. 

 

d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 

komunikace 

Stavba neřeší. 

 

e) Clony a sítě proti oslnění 

Stavba neřeší. 

 

7. Objekty ostatních skupin objektů 

SO 101 – víceúčelové hřiště 

Bude vytvořeno víceúčelové hřiště o rozměrech 36,69m x 18,6m. Konstrukce bude s krytem z umělého 

ratanu (tartan). Hřiště bude odvodněno dle podkladů dodavatele. Kolem hřiště bude vytvořeno 

oplocení z poplastovaného pletiva tl. 3,7mm (např. DIRICKX Fluidex či obdobné). Na severní straně 

hřiště oplocení bude vstupní branka. Oplocení bude výšky 4,0m a osazeno dřevěnými mantinely do 

výšky 0,6m. Hřiště bude vybaveno tenisovými a volejbalovými sloupky se sítěmi, brankami pro malou 

kopanou a házenou, brankami pro floorball a 4x basketbalovým košem na sloupku. 

 

SO 103 – sklad nářadí 



 

U vchodu na hřiště bude osazen dřevěný montovaný domek o rozměrech 3x4m. Domek bude s dřevěnou 

podlahou na zemních vrutech a s krytinou sedlové střechy z asfaltového šindele. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 Stavba neřeší. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Během výstavby je nutné dodržet ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb čl. 12.2. 

K objektům, kromě objektů, v nichž jsou pouze požární úseky bez požárního rizika a objektů 

jmenovitě uvedených v příslušných normách pro požární bezpečnost jednotlivých objektů, musí 

vést přístupová komunikace umožňující příjezd požárních vozidel: až k nástupní ploše, nebo 

alespoň do vzdálenosti 20 m od vchodů navazujících na zásahové cesty v případech, kde se 

nástupní plocha podle 12.2.4 nevyžaduje, nebo alespoň do vzdálenosti 20 m od všech vchodů 

do objektu, kterými se předpokládá vedení protipožárního zásahu, pokud se u těchto objektů 

nevyžaduje nástupní plocha podle 12.4.4 ani vnitřní zásahové cesty podle 12.5.1. Zá 

přístupovou komunikaci se považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace (viz ČSN 73 

6100-1) se šířkou vozovky min. 3,00 m. 

Dle ČSN 73 0833 č. 4.4 musí ke každé budově nebo souvislé skupině budov skupiny OB1 vést 

přístupová komunikace (alespoň zpevněná PK) se šířkou jízdního pruhu nejméně 3,0 m a 

končící nejvýše 50 m od posuzovaného objektu. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 Stavba neřeší. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní prostředí 

Během stavby je nutno eliminovat hluk a prašnost technologickou kázní.  

Budou dodrženy limity dané nařízením vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. 

Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 

V rámci stavby objektů se větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou a likvidace odpadů neřeší. 

Po celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku a vibrací podle zákona 

č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. Osoba, která používá nebo provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací je 

povinna technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanovené zákonem a prováděcím 

právním předpisem zajistit dodržování hygienických limitů hluku a přenosu vibrací na fyzické osoby. 



 

Nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle nařízení vlády 

č. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Hluk od činnosti související s prováděním povolených staveb - 2 m před fasádou chráněných objektů: 

- v době od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB 

- v době od 7 do 21 hodin LAeq,T = 65 dB 

- v době od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB 

- v době od 22 do 6 hodin LAeq,T = 45 dB 

Za účelem dosažení hodnoty požadovaného hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s = 

65,0 dB v těsně přilehající zástavbě, je nezbytné v těchto prostorech dodržovat následující opatření: 

1) Frézování vozovky nesmí probíhat ve stejný den jako řezání betonu či obrubníků. Pohyb ostatních 

těžkých strojů v bezprostřední blízkosti chráněných prostorů omezit na minimum. 

Výše uvedená opatření je nezbytné dodržet, aby nebyl překročen hygienický limit. Dále i v místech, 

kde limity za standardních stanovených podmínek překročeny nebudou, doporučujeme dodržovat 

následující opatření: 

1) Výrazně hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo k jejich kumulaci ve stejnou dobu 

výstavby. 

2) Hlučné stacionární (tj. stabilní) stavební technologie v případě potřeby vybavit akustickým krytem 

(či zástěnou). 

3) Důsledně vypínat nepoužívané stavební technologie. 

4) Na staveništi používat nové a tím méně hlučné mechanismy, dále používat, pokud to připustí 

technologie stavby, menší mechanismy. Všechna používaná stavební mechanizace musí být v dobrém 

technickém stavu a musí být průběžně kontrolována. 

5) Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, je provedení 

časového omezení výrazně hlučných prací. 

Doporučujeme nejhlučnější stavební činnosti provádět v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00. 

6) Doporučujeme obyvatele okolních domů na tuto hlučnou činnost v předstihu upozornit. Předejde se 

tak stížnostem. 

7) Je třeba dbát na to, aby pracovníci, kteří budou stavbu provádět, nezatěžovali okolní obytnou 

zástavbu zbytečným hlukem (např. poslechem hlasitého radia, atd.). 

8) Stavební činnost provádět pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu lze provádět pouze 

nehlučné činnosti. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 



 

Stavba neslouží k užívání osob, ani k bydlení, případný výskyt radonu nemá na stavbu ani 

obyvatelstvo žádný vliv. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Existence bludných proudů se nepředpokládá. Případná ochrana je zajištěna materiálovým provedením 

stavby. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Zvýšená seizmicita se v daném území nepředpokládá. Stavba běžné seizmicitě odolá. 

d) Ochrana před hlukem 

Stavba neřeší. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

f) Ostatní účinky- vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Charakter stavby toto řešení nevyžaduje. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Drenáže budou napojeny přes vsakovací šachtu do povolené dešťové kanalizace. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Bez napojení. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Stavba je navržena jako bezbariérová ve smyslu vyhl. 398/2009.  

Podélný sklon chodníku je navržen v rozmezí do 8,33%. Příčný sklon komunikace bude 2,0%.  

Vodicí linie bude tvořena obrubníkem s převýšením min. 8 cm. 

Obrubníky v místě napojení na stávající komunikaci s převýšením max. 20mm.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Hřiště bude napojeno novým chodníkem na povolenou místní komunikaci SO 101-B v rámci projektu 

„Výstavba Za Školou II. etapa“. 

 

c) Doprava v klidu 

Není řešeno. 



 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

V dotčené ploše jsou pro pěší navržen chodník pro přístup k hřišti. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Návrh vegetace je součástí projektu Výstavba ZTV Za Školou II. etapa. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostření a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí- ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Odvodnění komunikace bude řešeno příčnými a podélnými sklony do přilehlé zeleně či stávajících 

vpustí a do dešťové kanalizace. 

S odpady vzniklými při stavbě nebo demolici bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a 

ostatními souvisejícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství. Investor je povinen nejpozději při 

závěrečné kontrolní prohlídce stavby předložit všechny doklady o zákonem využití nebo odstranění 

odpadů vzniklých při stavbě. 

 

b) Vliv na přírodu a krajinu- ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazem v krajině apod. 

Při realizaci stavby je nutné dodržet požadavky správce zeleně ve vyjádření odboru ŽP a požadavky 

ŽP. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v chráněném území. 

 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

Stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí. 

 

e) V případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách integrované povolení, bylo-li 

vydáno 

Stavba nevyžaduje. 

 



 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů 

Nové veřejné osvětlení bude mít ochranné pásmo dle zákona. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

V souvislosti s provozem stavby se nepočítá se vznikem závažných havárií.  

Stavba nebude sloužit účelům civilní ochrany. 

Stavba musí být řádně zajištěna z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob. Jedná se 

především o označení nebezpečných prostorů, jejich oplocení a zamezení přístupu, aby nemohlo dojít 

k úrazu osob. Přístupové komunikace je nutné zajistit tak, aby byl znemožněn přístup nepovolaným 

osobám na staveniště. Za tyto úpravy zodpovídá investor s dodavatelem stavby. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pokud vznikne požadavek na dočasné přípojky NN nebo vody, je zajištění věcí zhotovitele stavby 

dočasnými přípojkami z veřejných rozvodů. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění ulice bude provedeno příčným a podélným sklonem vozovky do okolné zeleně a stávajících 

uličních vpustí. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na stávající místní komunikaci – ulice Za Školou a K Sasiňáku. Přípojné 

místo elektrické energie bude možné získat po dohodě s majitelem odběrného místa a zároveň 

provozovatelem distribuční sítě NN. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k negativním vlivům na okolní stavby a pozemky.  

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Na staveniště bude zamezen vstup. Výkopy budou zabezpečeny před pádem.  

 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 



 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích investora. Nedojde k trvalému/dočasnému záboru. 

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

V současnosti se v ploše zájmu nachází pouze pole a zeleň, není nutné zde vytvářet obchozí trasy.  

 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Ze stavby se předpokládá odpad ze stávající konstrukce komunikace. Výkopová zemina včetně 

stávající konstrukce komunikace bude odvezena na nejbližší skládku. 

Při stavbě se předpokládá vznik stavebního odpadu především při zemních pracích. 

Dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb. (katalogu odpadů) zařazeného do těchto kategorií: 

– Kód 170504, Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky 

Kamenivo a zemina budou užity do obsypů a zásypů. Do aktivní zóny komunikace pouze po posouzení 

jako vhodný materiál a prokázání únosnosti statickou zatěžovací zkouškou. Přebytek zemin bude 

odvezen na skládku.  

 

Ostatní odpady vzniklé při stavbě budou zařazeny podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. „Katalog 

odpadů“ a budou převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 

zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. 

Nakládání s odpady vznikajícími při stavbě bude zaznamenáváno do stavebního deníku a doloženo při 

kolaudaci. 

Vybouraný materiál nesmí být skladován na komunikaci. 

 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin 

Přebytek ornice, zeminy a kameniva bude odvezen na nejbližší skládku. Bilance zemních prací bude 

upřesněna v dalším stupni dokumentace. 

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Budou dodrženy limity dané nařízením vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. 

 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při výstavbě je třeba dodržovat příslušné předpisy pro bezpečnost práce, označení a vybavení 

staveniště a nebezpečných míst, práci v ochranných pásmech podzemních vedení a trafostanice. 

Všichni pracovníci musí být seznámeni s riziky a používat osobní ochranné pomůcky. 



 

Při provádění stavby je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy -  vyhlášku č.324/1990 Sb. o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných 

ochranných pásmech. Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením 

předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády č. 591/2006 Sb.  

Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 

Sb., Zákoník práce, v úplném znění.  

 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebudou dotčeny okolní stavby a jejich přístupy. 

 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

V současnosti se v ploše zájmu nachází pouze pole a zeleň, není nutné zde vytvářet DIO. 

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby- řešení dopravy během výstavby 

(přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace) uzavírky, objížďky, 

výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Budou používány stroje se sníženou hlučností v dobrém technickém stavu, v pracovních přestávkách 

budou stroje vypínány, v době 21.00 - 7.00 hodin nebudou stavební práce prováděny. Pro max. 

zkráceni délky vlivu budou stanoveny minimální lhůty zatěžujících stavebních činnosti - navržené 

materiály minimalizují dopravu a manipulací s těžkými a nadměrnými stavebními prvky. 

 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku investora. Bude se jednat o mobilní stavební buňku a 

suché WC. Stavební buňka bude sloužit pro sklad nářadí a jako šatna zaměstnanců. 

Zřízení staveniště nebude vyžadovat zvláštní stavební povolení. 

Vjezd na staveniště bude přístupný ze stávajících místních komunikací. 

 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

1. Vytyčení podzemních sítí 

2. Výkopové práce 

3. Osazení nových obrubníků, opěrných zdí 

4. Provedení konstrukce komunikací 

5. Terénní úpravy 



 

 

B.8.2 Výkresy 

a) Přehledná situace v měřítku 1:5 000 nebo 1:10 000 s vyznačením stavby, se zákresem širších 

vztahů v dotčeném území, obvody staveniště, účelových ploch, přístupů na staveniště, 

napojovacích míst zdrojů a dopravních tras 

b) Situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné vazby jednotlivých 

částí stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění dočasných objektů (přístupové cesty a 

přemostění, montážní zařízení apod.), vazby na výrobní části zařízení staveniště a další 

údaje podle bodů technické zprávy 

 

B.8.3 Harmonogram výstavby 

 Harmonogram výstavby nebyl vypracován, nebyl požadován. 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 

 Stavba nevyžaduje. 

 

B.8.5 Bilance zemních hmot 

Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby, množství zemin a skalních hornin 

získaných na stavbě, vhodnost jejího přímého využití, použití po úpravě a uložení případného 

přebytku na skládku, vyhodnocení případného nedostatku materiálu do násypů a jeho krytí ze 

zemníků nebo použitím druhotných materiálů, bilance skrývky vrchních kulturních vrstev půdy a 

hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin. Pro případ požadavky příslušného orgánu ochrany 

zemědělské půdy- plán na přemístění ornice a podorničních vrstev a hospodárné využití 

rozprostřením nebo uložením pro jiné konkrétní využití včetně využití pro rekultivace 

 

Přebytek ornice, zeminy a kameniva bude odvezen na nejbližší skládku. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Odvodnění je řešeno příčnými a podélnými sklony do okolní zeleně či do stávajících uličních vpustí a 

odtud do dešťové kanalizace.   

Drenáže budou napojeny přes vsakovací šachtu do povolené dešťové kanalizace. 

 

 

 

 

 


