

VÝSTAVBA ZTV ZA ŠKOLOU II. ETAPA - HŘIŠTĚ

i n v e s t o r : M ě s t o D a č i c e

k . ú . : D a č i c e

DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Dle vyhlášky 499/2006 Sb.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Projektant:

Atelier M.A.A.T., s.r.o.

projekční a inženýrská kancelář

Převrátiská 330, 390 01 Tábor

Termín: srpen 2021

A.1. Identifikační údaje žadatele:

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa – Hřiště

b) Místo stavby

Katastrální území: Dačice [624403]

parc.č. st. 1971/52

c) Předmět dokumentace

Jedná se o stavbu víceúčelového hřiště, chodníku k němu a skladu nářadí, kterým se nahrazuje objekt SO 106 Ovál dětského hřiště a SO 107 Dětské hřiště v rámci projektu „Výstavba Za Školou II. etapa“, na které bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby dne 10.2.2021, č.j. DACI/2849/21/OSÚ.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Město Dačice

Krajčířova 27

380 13 Dačice

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Hlavní projektant:

Ing. Robert Juřina

Převrátilská 330, 390 01 Tábor

tel.: 604 159 283

email: jurina.r@gmail.com

Zodpovědný projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA

Převrátilská 330, 390 01 Tábor

IČO 625 49 201

číslo autorizace: 03 311 (ČKA)

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěna na stavební objekty.

- SO 101 Víceúčelové hřiště
- SO 102 Chodník
- SO 103 Sklad nářadí

A.3. Seznam vstupních podkladů

- katastrální mapa
- geodetické zaměření
- vyjádření o existenci sítí
- IG-HG průzkum
- osobní prohlídka území