

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>SO 101b oprava místní komunikace, nová konstrukce.</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Oprava místní komunikace a chodníků v Dačicích.</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : <b>Ladislav Marek, projektová kancelář Brno.</b>	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
R	Montáž celkem	0	
N	HSV celkem	0	
	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>0,00 Kč</b>

Poznámka :

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>SO 101b oprava místní komunikace, nová konstrukce.</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Oprava místní komunikace a chodníků v Dačicích.</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : <b>Ladislav Marek, projektová kancelář Brno.</b>	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
R	Montáž celkem	0	
N	HSV celkem	0	
	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>0,00 Kč</b>

Poznámka :

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Oprava místní komunikace a chodníků v Dačicích.</b>
Objekt :	<b>SO 101b oprava místní komunikace, nová konstrukce</b>

<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
1	573 19-1111.R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	172,39	0,00	0,00
		172,39		172,39		
2	565 15-1111.RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm plochy 101-200 m2	m2	172,39	0,00	0,00
		172,39		172,39		
3	573 23-1111.R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	172,39	0,00	0,00
		172,39		172,39		
4	577 13-1111.RT3	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2	m2	172,39	0,00	0,00
		172,39		172,39		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>0,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
5	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	49,89	0,00	0,00
		4 989 139		49,89		
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>