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1.0.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 

1.1 Název akce  | Rozšíření skateparku 

1.2 č. zakázky  | 1068/21 

1.3 Místo stavby  | Dačice, ul. Vápovská, p.p.č. 2643/34, 2643/25 

1.4 Investor  | Město Dačice, Krajířova 27/ 380 13 Dačice 

1.5 Stupeň dok.   | Projektová dokumentace pro získání územního souhlasu 

 

2.0.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A PROVOZU 

 

2.1. Základní údaje stavby 

Tato projektová dokumentace řeší požadavek investora, kterým je rozšíření asfaltové plochy 

samotného skateparku, doplnění vybavení a vybudování nového obrubníku podél celého obvodu nově 

rozšířené asfaltové plochy. 

Detail uložení nového obrubníku kolem asfaltové plochy viz výkresová část projektové dokumentace. 

Koncept rozšíření vychází z nepravidelného obdélníkového tvaru původní plochy skateparku. Zároveň 

reaguje na prostorové možnosti a zahrnuje zdravé stávající stromy.  

Areál skateparku nebude nijak oplocen ani jinak ohraničen a bude celodenně volně přístupný. 

Areál zůstává nadále bez připojení k okolním komunikacím.  

Přístup na plochu skateparku zůstává zachován a vede po zelené ploše u pozemní komunikace viz 

obrázek:  

 

 

 
Povrch na stávající ploše skateparku bude vyfrézován o 4 cm a následovně bude položen nový asfaltový koberec o 

tloušťce 4 cm přes stávající i nově rozšířenou plochu skateparku. Přesná skladba asfaltové plochy viz výkresová 

část dokumentace. 

Stávající travní porost na místě rozšíření bude odstraněn a nahrazen skladbou nového asfaltového povrchu 

v rozměrem vyplívajících z výkresové části projektové dokumentace. Stávající travní porost a vegetace mimo 

asfaltovou plochu zůstane beze změn.  

 

 

Vstup na nově rozšířený 

skatepark 
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2.2. Podklady pro zpracování dokumentace 

▪ Zadání investora 

▪ Snímek z katastrální mapy 

▪ Odsouhlasený koncept návrhu s investorem 

▪ Vyjádření o existenci stávajících inženýrských sítí 

 

2.3. Charakteristika území stavby 

Prostory skateparku se nachází v již zastavěném a stabilizovaném území v blízkosti samotného 

centra města Dačice v ulici Vápovská, a to 660 m od Palackého náměstí. Samotný areál skateparku 

leží na mírné rovince podél řeky Vápovka. Sousední pozemek slouží jako parkovací prostor pro 

přilehlou sportovní halu. Přes přilehlou pozemní komunikaci se nachází mateřská škola směřující do 

ulice Za Lávkami.  

Samotná stavba skateparku bude realizována na pozemcích, které jsou ve vlastnictví města Dačice.  

Na těchto pozemcích nedochází k narušení kvality prostředí nebo nedochází k vyvolání takovýchto 

důsledků druhotně. 

Výpis jednotlivých pozemků viz průvodní zpráva této projektové dokumentace. Staveniště se nachází 

v rámci zastavěného území města Dačice.  

 

2.4. Stávající stav 

Stávající skatepark je ohraničen betonovým obrubníkem a okolní zeleň včetně vegetace nevykazuje 

známky degradace a jejich odstranění či nahrazení není v tomto případě vyžadováno. 

Skatepark je vybaven betonovými prvky, lavičkou a stojanem na kola. Toto vybavení nevyžaduje 

výměnu.  

Současný stav skateparku nemá negativní vliv na jeho užívání. 

Na části dotčených parcel 2643/34 a 2643/25 se nachází stávající inženýrské sítě EG.D,a.s., Lidická 

1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno - podzemní vedení NN 

a potrubí kanalizace napojené na přilehlou šachtu viz výkresová část projektu. 

V blízkosti výstavby se nachází další inženýrské sítě viz výkresová část projektu.  

 

2.5. Navrhované řešení 

V rámci uvažovaného rozšíření skateparku bude nejprve odstraněn stávající asfalt v tloušťce 4 cm. 

Ten bude nahrazen novou asfaltovou plochou o tloušťce 4 cm. 

Stávající plochu hřiště obléhá obrubník, který bude v místě napojení nové rozšířené plochy 

odstraněn pro napojení nových ploch. 

Dále dojde k terénní přípravě prostoru pro novou navrhovanou asfaltovou plochu formou zhutněného 

násypu, která bude upravena spádováním do požadovaných hodnot. Travní porost i přebytečný 

vytěžený výkopek budou přemístěny na regulovanou skládku. Na novou, odvodněnou a vyspádovanou 

pláň bude realizována nová asfaltová plocha tl. 450 mm.  

Rozšířený skatepark bude mít celkovou plochu 957,58 m2, z čehož stávající plocha je 664,84 m2 a 

nová zpevněná plocha je 292,74 m2. 

Bude proveden vsakovací příkop o rozměrech 1000 x 1000 mm, do kterého vyspádovaná nová plocha 

bude odvádět dešťovou vodu za pomoci drenážního potrubí PVC DN 80. Detail vsakovacího příkopu 

viz výkresová část PD. 

Bude také proveden nový obrubník podél obvodu nové zpevněné plochy skateparku. 

Rovněž přibudou základy pod lavičkami, odpadkovým košem na směsný odpad a stojanem na kolo. 

Stávající stožár osvětlení bude nahrazen za nový vč. nového základu a oboustranného výložníku (na 

stávající a novou část skateparku). 

 

2.6. Příprava na výstavbu 

V rámci přípravných prací dojde k provedení zařízení staveniště, které bude umístěno v prostoru 

stávajícího skateparku. Pro přísun nového stavebního materiálu a odvoz vytěžené zeminy, případně 
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odvoz stavební suti bude sloužit stávající obslužná komunikace. Na stavbě bude používána běžná 

mechanizace. 

Z titulu stavby nedojde k záboru veřejného prostranství. 

2.7. Vliv stavby na životní prostředí 

Stavba a její užívání nevyvolá negativní vliv na životní prostředí. Při výstavbě dojde ke 

krátkodobému zvýšení hladiny hluku vznikajícího od strojů, které budou provádět zemní práce. Úkolem 

dodavatele bude bránit znečišťování vozovek, snižování prašnosti kropením a skladováním sypkých 

materiálů v obalech či uzavřených skladech. Stavební činnost musí být omezena dle hygienického 

předpisu na dobu mezi 7 – 18 hodinou. Tuhé odpady z výstavby budou odváženy na trvalou deponii. 

Svážení odpadků z přilehlých ploch skateparku se rozšířením nemění a je přizpůsobeno zvyklostem 

sváženého obvodu. Stavba nebude mít negativní vliv na okolí. Je v souladu se zákony na ochranu 

životního prostředí, tj. jmenovitě: zákonem č. 125/97 Sb., o odpadech; zákonem č. 114/92 Sb., ve znění 

zákona č. 289/95 Sb., o ochraně krajiny a přírody; zákonem č. 211/94 Sb., ve znění zákona č. 158/94 

Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami; zákonem č. 138/73 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, o ochraně vod. Při realizaci podle navrženého technického a stavebního zajištění nejsou 

předpoklady vzniku vlivů ohrožujících veřejné zdraví nebo poškozování dalších složek životního 

prostředí. S realizací dalších opatření pro eliminaci negativních účinků není uvažováno.  

Navrhované rozšíření skateparku leží mimo funkční lokální biokoridor LBK 67, tudíž nedochází ke 

snižování stupně ekologické stability daného území. 
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3.0. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

3.1. Přípravné a bourací práce 

Přípravné a bourací práce budou spočívat v odstranění stávající části zeleně pro realizaci rozšířené 

plochy hřiště. Nadále bude demolovaná stávající vrstva asfaltu na hřišti o tl. 40 mm. Dále dojde k 

terénní přípravě prostoru pro novou navrhovanou asfaltovou plochu formou zhutněného násypu, 

která bude upravena spádováním do požadovaných hodnot. Travní porost i přebytečný vytěžený 

výkopek budou přemístěny na regulovanou skládku. 

 

3.2. Zemní práce 

Před zahájením zemních prací je nutné nechat vytyčit přesnou polohu přítomných inženýrských sítí. 

V případě provádění výkopových prací v ochranném pásmu je nutné tyto práce provádět ručně, 

nikoliv strojně. 

 

3.3. Základy 

Základy se týkají jak samotné asfaltové plochy a osvětlení, tak vybavení – lavičky, koš na smíšený 

odpad. 

Základy stožáru: 

Základy pro všechny typy stožárů řeší dokumentace stavby v souladu s technickými listy výrobců 

stožárů. Rozměr základu stožáru je dán požadovanou funkčností stožáru, požadovanou stabilitou a 

také úložným prostředím. Rozměry základů je třeba upravit dle místních podmínek. 

Usazení stožáru do základu se provádí zasunutím do pouzdra, zaklínuje se dřevěnými klíny a po 

vyrovnání obsype a zhutní. Vložení do pouzdra se provede po době vytvrzení betonu. Vnitřní průměr 

pouzdra musí být větší než průměr stožáru (zpravidla o 0,1 m) tak, aby mohl být zásypový materiál, 

zpravidla písek nebo drobný štěrk, kvalitně zhutněn. Pouzdro nesmí být z porézního materiálu. Na 

dně pouzdra je třeba umístit podložku z keramického materiálu (dlaždice). Tyto základy umožňují 

snadnou výměnu stožáru (při havárii, rekonstrukci apod.) stejně jako základy prefabrikované. Vstup a 

výstup betonovým základem do pouzdra stožáru musí být spádový směrem ven z pouzdra a umístěn 

na protilehlých stranách betonového základu, lze použít např. korigovanou chráničku Ø 110 mm. 

Kabely VO musí být v místě vstupu do dříku stožáru (cca 0,2 m před betonovým základem a 0,3 m za 

otvorem uvnitř dříku stožáru) ochráněny korigovanou chráničkou Ø 40 mm. Všechny bezpaticové 

stožáry musí být v místě vetknutí opatřeny betonovou ochranou (čepicí) o průměru 100 mm od stěny 

stožáru se sklonem od stožáru tak, aby výška u stožáru byla + 50 mm vzhledem k niveletě vetknutí 

do stávajícího terénu (povrchu). 
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Základy pro všechny typy stožárů řeší dokumentace stavby v souladu s technickými listy výrobců 

stožárů. Rozměr základu stožáru je dán požadovanou funkčností stožáru, požadovanou stabilitou a 

také úložným prostředím. Rozměry základů je třeba upravit dle místních podmínek. V tabulce jsou 

uvedeny příklady rozměrů základů pro různé typy stožárů. Přesný rozměr základu viz výkresová 

část PD – detaily. 

 

Všechny bezpaticové stožáry musí být v místě vetknutí opatřeny betonovou ochranou (čepicí) o 

průměru 100 mm od stěny stožáru se sklonem od stožáru tak, aby výška u stožáru byla + 50 mm 

vzhledem k niveletě vetknutí do stávajícího terénu (povrchu).  

Pozn.: Betonová ochrana (čepice) se neprovádí:  

a) v zádlažbě – musí být provedeno dobetonování ke stožáru pod povrchem dlažby v celé šíři 

pouzdra,  

v povrchu s litým asfaltem – povrchová vrstva komunikace musí být pevně dokončena ke 

stožáru litým asfaltem, případně dobetonováním. 

 

Základy laviček: 

Na stávajícím místě lavičky budou odstraněny původní základy. Na novém místě budou 

provedeny nové základové patky ∅300 mm hl. 600 mm v celkovém počtu ??? ks vč. kotevních 

prvků. 
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3.4. Vytyčení hřiště 

 

 

3.5. Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 

Podrobný popis dopravního řešení vč. návrhových parametrů zpevněných ploch je uveden v příloze 

D.11.01.01 této PD. Dojde k napojení navrhovaných zpevněných ploch na stávající zpevněné plochy. 

V rámci stavby by měla být vyrovnána bilance zemin násypů a výkopů. Rozsah zpevněných ploch dle 

výkresové části projektové dokumentace. 

 

3.6. Odvodnění 

Odvodnění rozšiřované plochy bude realizováno vsakováním do vsakovacího příkopu za pomoci 

drenážního potrubí PVC DN 80.  

 

 

3.7. Doplňující konstrukce, osazování 

Osvětlení skateparku: 

Provedení:  

- povrchová úprava – žárové zinkování  

- spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž svorkovnice a 

elektropříslušenství  

- min. rozměry dvířek 85x350 mm, uzamykatelné šroubem „velké D“ v provedení nerez nebo mosaz – 

ve spodní části dříku pro vetknutí je zhotoven 2x otvor pro průchod kabelů – spodní část stožáru 

(část v zemi) bude opatřena antikorozní úpravou nebo v místě vetknutí bude stožár zesílen 

manžetou  

- použití nestandardních stožárů podléhá schválení správcem VO 

 

 

3.8. Úprava osvětlení skateparku 
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Stávající stožár osvětlení bude nahrazen za nový vč. nového základu a oboustranného výložníku (na 

stávající a novou část skateparku). 

 

4.0. ZÁVĚR 

 

4.1. Termíny zahájení a dokončení díla 

Termín zahájení  | 03/2022 

Termín dokončení | 09/2022 

 

V Pelhřimově, duben 2022    Vypracovala | Lucie Křivohlavá 
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