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I. Průvodní zpráva 
 

1.  Identifikační údaje 
 
Název stavby:                      Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Bezručova, Dačice 
 
Objekt:          Veřejné osvětlení  
 
Číslo stavby:                        202022 
 
Číslo zakázky:  20/2022 
 
Místo stavby:                      Dačice 
  
Kraj:                                    Jihočeský 
 
Projekční firma:                     SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice 
    IČ: 46683461 
 
Projektant: Ing. Antoňů Miloslav 
 Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, č. reg. 

01011332, zapsán v evidenci autorizovaných osob pod číslem 
21874 

                                           
Vypracoval:    Matěj Distel 
   
Dodavatel SMP:                 Odborná elektro firma dle výběrového řízení 
 
Investor:                                Město Dačice, Krajířova 27, 380 01 Dačice 
 
 
Charakter stavby:              Rekonstrukce vedení VO  
 
 
2.  Základní údaje:  
 
Předmětem řešení této stavby je rekonstrukce vedení VO ve městě Dačice. Účelem stavby 
je vybudování nového obecního veřejného osvětlení. 
 
3.  Přehled výchozích podkladů: 
 
Projektová dokumentace byla zpracována na základě objednávky a smlouvy s investorem. 
Mapové podklady pro tuto akci byly získány od ČÚZK a z vlastního přeměření místa stavby 
oprávněnou geodetickou firmou. 

Projektový návrh stavby byl projednán se zainteresovanými organizacemi a majiteli 
dotčených pozemků. Veškerá vyjádření dotčených organizací i jednotlivých majitelů jsou 
součástí dokladové části projektové dokumentace. 
 
 
 



 
 
 
 
4.  Členění stavby: 
 
Stavba nebude členěna na etapy. 
 
Rozdělení z hlediska druhu zařízení a množství technických jednotek: 
 

Kabel CYKY  3x1,5                 .................................    1300 m 
 

Kabel AYKY 4x25                 .................................     687 m 
 

Stožár FeZn, 8m nad zemí, včetně svorkovnice a výložníku 1m ... ....................      13  ks 
 

Svítidlo LED 40W, 2700 K               .................................      13  ks  

 

Kabelová spojka 10-35                .................................       3  ks  

 
 
 

 
                                    
5.  Věcné a časové vazby: 
 
Výstavba vedení VO bude prováděna samostatně. Stavba není vázaná na žádnou jinou 
akci. 
Nová část vedení bude připojena na již stávající, funkční rozvod veřejného osvětlení. Po 
dokončení stavby bude vyhotovena výchozí revize zařízení. 
 
 
6.  Provozovatelé zařízení: 
 
Provozovatelem budovaného zařízení bude město Dačice. 
 
 
7.  Termín zahájení a dokončení stavby: 
 
Stavba bude zahájena roku 2022, po nabytí právní moci příslušného stavebního řízení a 
výstavba bude dokončena do 12 měsíců od předání staveniště.                                 
 
 
8.  Náklady stavby 
 
Rozpočet je zpracován v programu KROS. Položkové zpracování je uvedeno v rozpočtové 
části dokumentace.  
Přesné typy stožárů, výložníků, osvětlovacích těles je nutno, před zahájením přípravy 
stavby, projednat s technickým zástupcem investora. 
 
 
9.  Demontovaný materiál a odpady 
 
Při manipulaci a nakládání s odpady bude postupováno podle zákona č. 125/1997 Sb., 
zákona č. 6/1997 Sb. a zákona č. 114/1992 Sb. 
Nebezpečný odpad (např. asfalty) budou uloženy na skládku nebezpečných odpadů. 
Ekologický odpad (např. zeminy) bude uložen na řízenou skládku.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Souhrnná technická zpráva 
 
 
1. Charakteristika území: 
 
Stavba bude realizována v katastrálním území Dačice. Zábor zemědělské půdy si tato akce 
nevyžádá. 
Při stavbě dojde ke křížení s místními komunikacemi. 
 
 
2. Technické řešení stavby: 
 
Provoz zařízení neovlivňuje životní prostředí a nedojde k žádnému kácení stromů. 
Rovněž požární zabezpečení je v souladu s požárními předpisy. 
Řešení protikorozní ochrany a ochrany proti bludným proudům.  
Ochrana před korozí kovových částí bude zajištěna galvanickou úpravou nebo 
dvojnásobným nátěrem všech konstrukcí. 
Výskyt bludných proudů se nepředpokládá. 
 
 
3. Technické údaje:  
 
Napěťová soustava NN:3x L+PEN 50Hz 230/400V 
Ochrana před nebezpečným dotykem. 
Rozvod VO – automatickým odpojením od zdroje  TN-C 
Svítidla VO – automatickým odpojením od zdroje  TN-CS 
 
Ochrana proti vlivům atmosférického přepětí ČSN 33 3300, 38 0810 
 

 
Námrazová oblast : I1 
 
Únosnost půdy : předpoklad 0,2 – 0,4 MPa 
 
Uzemnění ocelovou kulatinou FeZn ø10 mm 
 

Osvětlovací body : - stožáry výšky 8m s výložníkem 1m 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
4. Technický popis zařízení: 

 

Projekt řeší rekonstrukci, návrh nového zemního kabelového vedení a nové osvětlovací 
body ve městě Dačice, ul. Bezručova. Trasa nového vedení veřejného osvětlení je 
navržena podél asfaltové komunikace v přilehlém chodníku, dále pak dvěma překopy přes 
místní asfaltovou komunikaci (viz Situační výkres č. 1 a č. 2). LED svítidla o výkonu 40 W 
budou umístěna na stožárech výšky 8m s výložníkem 1m (A1-A13) Stožáry budou doplněny 
plastovým nástřikem po dvířka. Navržená svítidla jsou s chromatičností světla 2700 K. 
Svítidla budou takové konstrukce, že při osazení na stožár budou svítit pouze dolů na 
osvětlovanou plochu (viz výkres č. 3). 

 Nové kabelové vedení AYKY 4x25 bude vyvedeno ze svorkovnice stávajícího stožáru 
veřejného osvětlení VO1 (ul. Tyršova), dále bude vedeno pomocí smyčky přes stožáry A1-
A13. Ze stožáru A13 bude nové kabelové vedení VO ukončeno ve svorkovnici stávajícího 
stožáru veřejného osvětlení VO2 (Třída 9.května). Dále bude z nového stožáru A2 
vyvedeno nové kabelové vedení VO ve společném výkopu, směrem ke stožáru A3, kde 
bude následně napojeno pomocí kabelové spojky 10-35 na stávající vedení veřejného 
osvětlení. V totožném případě to bude u stožáru A10 směrem ke stožáru A11 a také ze 
stožáru A12 směrem ke stožáru A13.  

Nová trasa kabelového vedení bude vedena v těsné blízkosti stávajícího kabelového vedení 
VO, stávajícího kabelového vedení NN a také sdělovacího vedení společnosti CETIN, dále 
bude v několika případech křížit vodovodní potrubí a plynovod. Z tohoto důvodu je 
doporučen ruční výkop a dbát dostatečné pozornosti, aby nedošlo k jejich poškození. 
V místech, kde bude nové kabelové vedení křížit plynovodní potrubí, bude nové kabelové 
vedení uloženo do betonového žlabu.  

Stávající stožáry veřejného osvětlení budou kompletně demontovány a ekologicky 
zlikvidovány. 
 
Umístění osvětlovacích bodů je patrné z výkresu situace. Kabelové vedení AYKY 4x25 
bude uloženo v kabelové chráničce KOPOFLEX o ø 75 mm. V chodníku bude nové 
kabelové vedení uloženo v hloubce 0,50 m a v překopu komunikace v hloubce 1,20 m. 
Kabelová chránička bude uložena do lože z prosáté zeminy, kterou bude taktéž obsypána. 
Nad kabelovým vedením bude v dostatečné vzdálenosti uložena výstražná folie červené 
barvy.   
 
Ocelové stožáry budou uzemněny ocelovou kulatinou FeZn ø10 mm, uloženou v celé délce  
kabelového vedení. 
 
Při výkopových pracích musí být dodržena norma ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch. 
 
Dotčené povrchy budou uvedeny do původního / funkčního stavu, výkopy budou po 
vrstvách hutněny a zatravněny. Větší část zpevněných povrchů bude v rámci rekonstrukce 
nová, v těchto případech se dotčené povrchy nebudou uvádět do původního stavu, pouze 
do stavu pro budování nových zpevněných povrchů. Část povrchů, ve které nedojde 
k rekonstrukci bude uvedena do původního / funkčního stavu. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. Staveniště a provádění výstavby 

 
1. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ: 
 
Staveniště bude zřízeno na základě dohody mezi investorem a dodavatelem montážních 
prací v blízkosti staveniště. Hrubý montážní materiál lze složit na předem dohodnutém 
místě, drobnější materiál v kontejneru. 
 
2. DOPRAVNÍ TRASY:  
 
Pro přesun materiálu a projíždění mechanizmů budou využívány stávající komunikace. Při 
stavbě dojde k částečnému omezení dopravy na veřejných komunikacích. Dopravní značení 
bude provedeno podle pokynů Dopravního Inspektorátu. Skládku nadbytečné zeminy určí 
investor. 
 
3. BEZPEČNOST PRÁCE:  

Stavba bude realizována za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN 333300, 
332000, 381753, 343103, 343101, 736005, 380810, 341050, 343103 a ostatních nařízení 
s nimi souvisejících. Vypínání a zajištění pracoviště provede správce elektrických sítí. Při 
realizaci je nutná každodenní dodávka el. energie. 

Prostor staveniště musí být zajištěn po dobu montáže proti vstupu nepovolaných osob. 
Vedoucí montážní skupiny a ostatní pracovníci musí mít příslušnou kvalifikaci. U zařízení 
pod napětím je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy. Při stavbě nového zařízení, které 
nebylo v provozu, je nutno dbát běžných bezpečnostních předpisů. Stavební, zemní a 
montážní práce budou prováděny podle příslušných ustanovení ČSN a ČÚBP. 

Pracovníci provádějící uvedené práce budou oděni do oranžových pracovních vest a budou 
náležitě poučeni tak, aby nedošlo k jejich ohrožení ani k ohrožení bezpečnosti plynulosti 
silničního provozu. Výkopy, které nebudou okamžitě zahrnuty, budou zajištěny zábranami. 
Pokud nebudou výkopy za snížené viditelnosti osvětleny veřejným osvětlením, musí být 
označeny výstražným červeným světlem. 

 
4. Připomínky dodavateli: 
 
Stavba bude prováděna dle projektové dokumentace. Při provádění je nutné respektovat 
veškerá vyjádření. 
Před zahájením zemních prací je nutné požádat zástupce dotčených organizací o vytýčení 
podzemních zařízení. Vstup na pozemky je nutné předem oznámit příslušným majitelům a 
na dotčené pozemky, vedené jako komunikace nebo chodníky, uzavřít s příslušným úřadem 
Dohodu o zvláštním užívání pozemků. 
Výkopové práce budou prováděny až po přesném vytýčení všech podzemních zařízení. 
V exponovaných místech a blízkosti stromů provádět ruční výkopové práce. Pokud bude při 
realizaci zjištěna jiná třída těžitelnosti zeminy, než je uvedena v projektové dokumentaci, 
projedná tuto skutečnost dodavatel s technickým dozorem investora tak, aby mohlo být 



provedeno náležité opatření, včetně záznamů do stavebního deníku. Po ukončení prací je 
nutno vše uvést do původního stavu. Změny proti projektu budou projednány a podchyceny 
ve stavebním deníku. 
 
Dodavatel doloží při předání hotového díla: revizní zprávu, protokoly o uzemnění, 
geodetické zaměření stavby a doklad o uložení ekologických odpadů (tj. zemin, asfaltu, 
kamene). 
 
 
 
 
Veškeré elektromontážní práce musí provádět odborná elektromontážní, která vlastní 
příslušná oprávnění, podle platných ČSN, zvláště pak ČSN 332000-4-41, při dodržování 
platných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. 
Po dokončení elektromontážních prací bude provedena výchozí revize. 
 
5. Sdělení investorovi 
 
Investor si zažádá odbor výstavby o stavební povolení. Po vydání stavebního 
povolení a nabytí právní moci zajistí předání staveniště za účasti všech 
zainteresovaných organizací. 

6.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Při stavbě bude dbáno, aby nebyl poškozen kořenový systém zeleně. 

Do zeleně rostoucí mimo les nebude zasahováno. 
V rámci celé akce nebudou poškozovány a ničeny dřeviny rostoucí mimo les dle § 7 
zákona č.114/1992 Sb. Ochrana stromů před mechanickým poškozením bude 
zajištěna ve smyslu bodu 4.6 ČSN 83 9061. Stromy na staveništi musí být chráněny 
proti mechanickému poškození vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními 
postupy, a to oplocením nejméně 2 m vysokým chránícím celou kořenovou zónu. 
Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených 
výkopů bude zajištěna ve smyslu bodu 4.10 ČSN 83 9061. Hloubené výkopy se 
nesmí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v jednotlivých 
případech vyhnout, musí být výkop prováděn ručně a nesmí se při tom vést blíže než 
2,5 m od paty kmene. Sítě technického vybavení mají být vedeny, pokud možno, pod 
kořenovým prostorem. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru 
větším než 2 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze 
ostrým přetnutím a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru větším než 2 cm 
nutno ošetřit prostředkem k ošetření ran, s průměrem menším růstovým 
stimulátorem. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a účinky mrazu. Zrnitost 
zásypových materiálů a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat trvalé 
provzdušňování nutné k regeneraci kořenů. 
Po ukončení výstavby budou veškeré dotčené plochy uvedeny do původního stavu. 
Komunikace používané pro účely stavby budou udržovány ve schůdném a sjízdném 
stavu, nadměrné znečištění a poškození komunikací bude neprodleně 
odstraňováno. 

7.  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda.  

Tato stavba nemá vliv na životní prostředí.  
S odpadovým materiálem vzniklý při zemních pracích, bouracích prací a stavební 
činnosti bude nakládáno ve smyslu § 9a Hierarchie způsobu nakládání s odpady 



zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších změn (dále jen o zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů, a dle 
Zásad zajišťování ochrany životního prostředí a nakládání s odpady při stavbách 
realizovatelných dodavatelským způsobem. 
Odpady, které vzniknou, budou v první řadě připraveny na opětovné použití, pokud 
to není možné, budou recyklovány. Dřevěný odpad a papír, který nebude možné 
recyklovat, bude využit např. k energetickému využití. Poslední možnost nakládání s 
odpadem, vznikající při stavbě, bude jeho zaevidování, vytřídění dle kategorie a po 
vytřídění odvoz na skládku. Nebezpečný odpad bude také evidován, tříděn a 
odvezen do spalovny. Vybourané materiály a odpad budou na staveništi tříděny, 
budou ukládány buď na transportní vozidla, nebo do kontejnerů pro následný odvoz. 
Odpadový materiál ze stavební činnosti (dřevo, suť, plasty, průmyslový odpad apod.) 
bude ukládán na mezideponii v prostoru staveniště a odvážen na vhodnou skládku. 
Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v 
rámci dodávky stavby. 
 

NÁZEV STAVBY: Dačice, rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Bezručova, 
Dačice 
ČÍSLO STAVBY: 20/2022 
 

Název odpadu 
Kat. 
číslo 

Kategori
e 

Množství 
Způsob nakládání s 

odpadem 
Beton (kusy, 

úlomky) 
170101 O  

Recyklace 

Cihla 170102 O  Recyklace 
Asfaltové směsi 170302 O 3,9 t Recyklace 
Zemina, kamení 
(skrývka, výkopy) 

170504 O 15,35 t 
Uložení na skládku 

Izolační materiály 
(odpady izolací) 

170604 O 0,01 t skládka 

 

Směsný odpad bude roztříděn na jednotlivé složky podle katalogu odpadu. Zhotovitel 

zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval :                                                              Matěj Distel 
                                                                                                     
 
    
 
 
 
 



 
 
 

2. VÝKRESOVÁ ČÁST 
 
 
 
 
 

Název akce:            Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Bezručova, Dačice 
 
Objekt:             Veřejné osvětlení  
 
Číslo zakázky:      20/2022 
 
Katastrální území:   Dačice 
 
Kraj:                          Jihočeský 
 
 
 
 

Číslo 
výkresu 

Název výkresu 

1  Situace širších vztahů 
2 a 3 Situace rozvodů VO, schéma rozvodů VO, řezy kabelovými 

trasami 
4 Vzor uložení stožáru A1-A13 
5 Souběh a křížení vedení VO s ostatními sítěmi 

 
 
 
 



 
 

3. DOKLADOVÁ ČÁST 
 
 
 
Název akce:             Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Bezručova, Dačice 
 
Objekt:             Veřejné osvětlení  
 
Číslo zakázky:      20/2022 
 
Katastrální území:   Dačice 
 
Kraj:                          Jihočeský 
 
 

 
 
 

Vyjádření správců inženýrských sítí a organizací 



 

 
 
 

 
 

4. ROZPOČTOVÁ ČÁST 
 
 
 
Název akce:             Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Bezručova, Dačice 
 
Objekt:             Veřejné osvětlení  
 
Číslo zakázky:      20/2022 
 
Katastrální území:   Dačice 
 
Kraj:                          Jihočeský 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. SOUHLAS S PROJEKTOVÝM NÁVRHEM 
 
 

Název akce:            Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Bezručova, Dačice 
 
Objekt:             Veřejné osvětlení  
 
Číslo zakázky:      20/2022 
 
Katastrální území:   Dačice 
 
Kraj:                         Jihočeský 


