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I. Průvodní zpráva 

 
1.  Identifikační údaje 

 
Název stavby:                        Dačice, Na Vyhlídce – VO + HDPE 
 
Objekt:          SO_VO  Veřejné osvětlení 
                                              SO_HDPE  Rozvod trubek HDPE 

 
Číslo stavby:                        7/2023 
 
Číslo zakázky:  7/2023 
 
Místo stavby:                      Dačice 

  

Kraj:                                    Jihočeský 
 
Projekční firma:                     SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice 
    IČ: 46683461 
 
Projektant: Ing. Antoňů Tomáš 
 Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, č. reg. 

0102639, zapsán v evidenci autorizovaných osob pod číslem 
45305 

                                           
Vypracoval:    Matěj Distel 
   
Dodavatel SMP:                 Odborná elektro firma dle výběrového řízení 
 

Investor:                                Město Dačice, Krajířova 27/I, Dačice 380 01 

 
Charakter stavby:              Rekonstrukce a rozšíření vedení VO, rozvod trubek HDPE 
 
 

2.  Základní údaje:  
 
Předmětem řešení této stavby je rekonstrukce a rozšíření VO a rozvod trubek HDPE ve 
městě Dačice, ulice Na Vyhlídce.  
 
 

3.  Přehled výchozích podkladů: 
 
Projektová dokumentace byla zpracována na základě objednávky a smlouvy s investorem. 
Mapové podklady pro tuto akci byly získány z vlastního přeměření místa stavby oprávněnou 
geodetickou firmou. 

Projektový návrh stavby byl projednán se zainteresovanými organizacemi a majiteli 
dotčených pozemků. Veškerá vyjádření dotčených organizací i jednotlivých majitelů jsou 
součástí dokladové části projektové dokumentace. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

4.  Členění stavby: 
 
Stavba nebude členěna na etapy. 
 
Rozdělení z hlediska druhu zařízení a množství technických jednotek: 
 

Kabel AYKY 4x25                           .................................     180  m 
 

Kabel CYKY 3x1,5                           .................................       40  m 

 

Trubka HDPE 16/12mm oranžová                                  .................................      364  m 
 

Trubka HDPE 10/6mm modrá                                  .................................       452 m 
 

Sadový stožár FeZn, 6m nad zemí s výložníkem            .................................         5 ks 
 

Svítidlo komunikační LED 20W, 2700 K           .................................         5  ks 
 
 

                                    

5.  Věcné a časové vazby: 
 
Výstavba vedení VO a HDPE bude s největší pravděpodobností prováděna společně 
s výstavbou nového vedení NN. V tomto případě musí být stavba koordinována s postupem 
stavebních prací budování nového vedení NN. 
Nová část vedení bude připojena na již stávající, funkční rozvod veřejného osvětlení. Po 
dokončení stavby bude vyhotovena výchozí revize zařízení. 

 

 

6.  Provozovatelé zařízení: 
 
Provozovatelem budovaného zařízení bude město Dačice (TS Dačice). 
 
 

7.  Termín zahájení a dokončení stavby: 
 
Stavba bude zahájena v roce 2023, po nabytí právní moci příslušného stavebního řízení a 
výstavba bude dokončena do 12 měsíců od předání staveniště.                                 
 
 

8.  Náklady stavby 
 
Rozpočet je zpracován v programu KROS. Položkové zpracování je uvedeno v rozpočtové 
části dokumentace.  
Přesné typy stožárů, výložníků, osvětlovacích těles je nutno, před zahájením přípravy stavby, 
projednat s technickým zástupcem investora. 
 
 

9.  Demontovaný materiál a odpady 
 
Při manipulaci a nakládání s odpady bude postupováno podle zákona č. 125/1997 Sb., 
zákona č. 6/1997 Sb. a zákona č. 114/1992 Sb. 
Nebezpečný odpad (např. asfalty) budou uloženy na skládku nebezpečných odpadů. 
Ekologický odpad (např. zeminy) bude uložen na řízenou skládku.  
 
 
 
 



 

 

II. Souhrnná technická zpráva 
 

1. Charakteristika území: 
 
Stavba bude realizována v katastrálním území Dačice. Zábor zemědělské půdy si tato akce 
nevyžádá. 
V zájmovém území dojde ke styku se stávajícími inženýrskými sítěmi. Při stavbě nedojde ke 
křížení s hlavní komunikací. 
 

 

2. Technické řešení stavby: 
 
Provoz zařízení neovlivňuje životní prostředí a nedojde k žádnému kácení stromů. 
Rovněž požární zabezpečení je v souladu s požárními předpisy. 
Řešení protikorozní ochrany a ochrany proti bludným proudům.  
Ochrana před korozí kovových částí bude zajištěna galvanickou úpravou nebo 
dvojnásobným nátěrem všech konstrukcí. 
Výskyt bludných proudů se nepředpokládá. 
 
 

3. Technické údaje:  
 
Napěťová soustava NN:3x L+PEN 50Hz 230/400V 
Ochrana před nebezpečným dotykem. 
Rozvod VO – automatickým odpojením od zdroje  TN-C 
Svítidla VO – automatickým odpojením od zdroje  TN-C-S 
 
Ochrana proti vlivům atmosférického přepětí ČSN 33 3300, 38 0810 
 

 
 
Námrazová oblast : I2 
 
Únosnost půdy : předpoklad 0,2 – 0,4 MPa 
 
Uzemnění ocelovou kulatinou FeZn ø10 mm 
 

Osvětlovací body :  - stožáry sadové bezpaticové třístupňové FeZn 6m s výložníkem 

                                  - výložník obloukový SV-1000 atypický 

                                  -komunikační svítidla LED z hliníkové slitiny a regulací  

 



 

 

 

4. Technický popis zařízení: 

Projekt řeší rekonstrukci a rozšíření nového veřejného osvětlení a nový rozvod trubek HDPE 
ve městě Dačice, ulice Na Vyhlídce.  Tento projekt je rozdělen na objekty: SO_VO – Veřejné 
osvětlení a SO_HDPE – Rozvod trubek HDPE. SO_VO: Jedná se o rekonstrukci stávajícího 
a vybudování nového veřejného osvětlení v ulice Na Vyhlídce (od č.p.141 po č.p.89) ve 
městě Dačice. Trasa nového vedení veřejného osvětlení je navržena podél asfaltové 
komunikace v nově budovaném přilehlém chodníku. Komunikační 20W LED svítidla budou 
osazena na obloukových výložnících SV-1000 na sadových stožárech výšky 6m nad zemí 
(A01-A05). Na stožárech budou osazena LED svítidla, dle výpočtu s pravostrannou a 
levostrannou optikou a vhodnými světelně technickými parametry. Veškeré nové stožáry 
budou doplněny plastovým nástřikem po dvířka svorkovnice. Navržená komunikační svítidla 
jsou s chromatičností světla 2700 K a noční útlumovou regulací. SO_HDPE: Jedná se o 
nový rozvod trubek HDPE v ulici Na Vyhlídce, v celé délce nově budovaného přilehlého 
chodníku ve společné trase s novým vedením NN a VO. 

SO_VO - Veřejné osvětlení 

Stávající vedení veřejného osvětlení AYKY 4x25, které je momentálně vedeno po bet.slopu 
v majetku EG.D u č.p. 141 bude odpojeno a přeloženo do nové trasy, poté bude prostaveno 
kabelovou spojkou 1035 na nové vedení veřejného osvětlení AYKY 4x25 a bude 
smyčkováno ve svorkovnice nových osvětlovacích stožárů A01-A05, v posledním novém 
osvětlovacím stožáru A05 bude nové kabelové vedení ukončeno. Následně v tomto stožáru 
na nové svorkovnici bude přepojen stávající rozvod veřejného osvětlení, který napájí 
stávající osvětlovací body v ulici Na Vyhlídce (směr č.p.88). Nové vedení veřejného bude 
v celé své délce uloženo ve společné trase s novým kabelovým vedením NN a novým 
rozvodem trubek HDPE v nově budovaném chodníku u asfaltové komunikace. 

Nová trasa veřejného osvětlení bude vedena v těsné blízkosti stávajících kabelových vedení 
NN, HDPE a CETIN, dále u sítí kanalizace, vodovodu a STL plynovodu. Z tohoto důvodu je 
potřeba dbát dostatečné pozornosti, aby nedošlo k jejich poškození, popřípadě použít ruční 
výkop. V místě křížení s plynovodním potrubím bude nové kabelové vedení uloženo do 
betonových žlabů o délce 2m. 

Stávající vzdušné vedení veřejného osvětlení vedoucí na betonových sloupech bude zrušeno 
– demontováno a to včetně jednoho kusu stávajícího svítidla. Dále bude demontován 
stávající stožár VO (VD01) - umístěný mezi objekty č.p.89 a 88, následně bude nahrazen 
novým stožárem veřejného osvětlení (A05) v jehož těsné blízkosti, poté bude stávající 
vedení veřejného osvětlení přepojeno do nové svorkovnice stožáru A05.  

Souprava místního rozhlasu bude přepojena na nový osvětlovací stožár v nejbližším místě 
od předchozího umístění.  
 
Umístění osvětlovacích bodů je patrné z výkresu situace. Kabelové vedení AYKY 4x25 bude 
v celé své délce uloženo v kabelové chráničce o ø75 mm. V novém chodníku a 
nezpevněném povrchu bude nové kabelové vedení uloženo v hloubce 0,8 m. Kabelová 
chránička bude uložena do lože z prosáté zeminy, kterou bude taktéž obsypána. Nad 
kabelovým vedením bude v dostatečné vzdálenosti uložena výstražná folie červené barvy.  
 
Ocelové stožáry budou uzemněny ocelovou kulatinou FeZn ø10 mm, uloženou v celé délce  
kabelového vedení. 
 

SO_HDPE – Rozvod trubek HDPE 

Trasa nového rozvodu trubek HDPE bude vedeno podél místní asfaltové komunikace v nově 
budovaném přilehlém chodníku a to v souběhu s novým kabelovým vedením NN a novým 
vedení VO. Nová plastová komora bude osazena do nového chodníku (před objektem 
č.p.101) a osazena betonovým poklopem.   



Páteřní rozvod trubek vedoucí od nové plastové kabelové komory bude ukončen těsnou 
koncovkou K16 za nově budovaný chodník a to v obou směrech, v těchto místech budou 
osazeny minimarkery. Z kabelové komory budou vyvedeny, na dvě stany, dvě HDPE 
trubičky 16/12 (hlavní trasa + rezerva) a přípojky k jednotlivým objektům trubičkami HDPE 
10/6. 

Trubičky HDPE budou v celé trase uloženy v kabelových chráničkách. V hlavní trase budou 
uloženy v ohebné plastové chráničce PE 75, v trase přípojek k objektům budou uloženy 
v ohebných plastových chráničkách PE 50.  

Kabelová komora bude uložena do chodníku s krytím na úroveň terénu a osazena 
betonovým poklopem. 

 
Při výkopových pracích musí být dodržena norma ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch. 
 

Dotčené povrchy budou uvedeny do původního / funkčního stavu, výkopy budou po vrstvách 
hutněny a zatravněny. Větší část zpevněných povrchů bude v rámci výstavby nového 
chodníku nová, v těchto případech se dotčené povrchy nebudou uvádět do původního stavu, 
pouze do stavu pro budování nových zpevněných povrchů. 
 
 

 

 

 

 

III. Staveniště a provádění výstavby 
 

 

1. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ: 

 
Staveniště bude zřízeno na základě dohody mezi investorem a dodavatelem montážních 
prací v blízkosti staveniště. Hrubý montážní materiál lze složit na předem dohodnutém místě, 
drobnější materiál v kontejneru. 

 

 

2. DOPRAVNÍ TRASY:  
 
Pro přesun materiálu a projíždění mechanizmů budou využívány stávající komunikace. Při 
stavbě dojde k částečnému omezení dopravy na veřejných komunikacích. Dopravní značení 
bude provedeno podle pokynů Dopravního Inspektorátu. Skládku nadbytečné zeminy určí 
investor. 

 

 

3. BEZPEČNOST PRÁCE:  

Stavba bude realizována za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN 333300, 
332000, 323100, 381753, 343103, 343101, 736005, 380810, 341050, 343103 a ostatních 
nařízení s nimi souvisejících. Vypínání a zajištění pracoviště provede správce elektrických 
sítí. Při realizaci je nutná každodenní dodávka el. energie. 

Prostor staveniště musí být zajištěn po dobu montáže proti vstupu nepovolaných osob. 
Vedoucí montážní skupiny a ostatní pracovníci musí mít příslušnou kvalifikaci. U zařízení 
pod napětím je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy. Při stavbě nového zařízení, které 



nebylo v provozu, je nutno dbát běžných bezpečnostních předpisů. Stavební, zemní a 
montážní práce budou prováděny podle příslušných ustanovení ČSN a ČÚBP. 

Pracovníci provádějící uvedené práce budou oděni do oranžových pracovních vest a budou 
náležitě poučeni tak, aby nedošlo k jejich ohrožení ani k ohrožení bezpečnosti plynulosti 
silničního provozu. Výkopy, které nebudou okamžitě zahrnuty, budou zajištěny zábranami. 
Pokud nebudou výkopy za snížené viditelnosti osvětleny veřejným osvětlením, musí být 
označeny výstražným červeným světlem. 

 

 

4. Připomínky dodavateli: 
 
Stavba bude prováděna dle projektové dokumentace. Při provádění je nutné respektovat 
veškerá vyjádření. 
Před zahájením zemních prací je nutné požádat zástupce dotčených organizací o vytýčení 
podzemních zařízení. Vstup na pozemky je nutné předem oznámit příslušným majitelům a 
na dotčené pozemky, vedené jako komunikace nebo chodníky, uzavřít s příslušným úřadem 
Dohodu o zvláštním užívání pozemků. 
Výkopové práce budou prováděny až po přesném vytýčení všech podzemních zařízení. 
V exponovaných místech a blízkosti stromů provádět ruční výkopové práce. Pokud bude při 
realizaci zjištěna jiná třída těžitelnosti zeminy, než je uvedena v projektové dokumentaci, 
projedná tuto skutečnost dodavatel s technickým dozorem investora tak, aby mohlo být 
provedeno náležité opatření, včetně záznamů do stavebního deníku. Po ukončení prací je 
nutno vše uvést do původního stavu. Změny proti projektu budou projednány a podchyceny 
ve stavebním deníku. 
 
Dodavatel doloží při předání hotového díla: revizní zprávu, protokoly o uzemnění, geodetické 
zaměření stavby a doklad o uložení ekologických odpadů (tj. zemin, asfaltu, kamene). 
 
 
Veškeré elektromontážní práce musí provádět odborná elektromontážní, která vlastní 
příslušná oprávnění, podle platných ČSN, zvláště pak ČSN 332000-4-41, při dodržování 
platných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. 
Po dokončení elektromontážních prací bude provedena výchozí revize. 

 

 

5. Sdělení investorovi 

 
Investor si zažádá odbor výstavby o stavební povolení. Po vydání stavebního povolení a 
nabytí právní moci zajistí předání staveniště za účasti všech zainteresovaných organizací. 

 

6.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

Při stavbě bude dbáno, aby nebyl poškozen kořenový systém zeleně. 

Do zeleně rostoucí mimo les nebude zasahováno. 
V rámci celé akce nebudou poškozovány a ničeny dřeviny rostoucí mimo les dle § 7 zákona 
č.114/1992 Sb. Ochrana stromů před mechanickým poškozením bude zajištěna ve smyslu 
bodu 4.6 ČSN 83 9061. Stromy na staveništi musí být chráněny proti mechanickému 
poškození vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy, a to oplocením 
nejméně 2 m vysokým chránícím celou kořenovou zónu. Ochrana kořenového prostoru při 
hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů bude zajištěna ve smyslu bodu 4.10 
ČSN 83 9061. Hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu 
nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop prováděn ručně a nesmí se při tom 
vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Sítě technického vybavení mají být vedeny, pokud 
možno, pod kořenovým prostorem. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o 
průměru větším než 2 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit 
pouze ostrým přetnutím a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru větším než 2 cm 



nutno ošetřit prostředkem k ošetření ran, s průměrem menším růstovým stimulátorem. 
Kořeny je nutné chránit před vysycháním a účinky mrazu. Zrnitost zásypových materiálů a 
míra jejich zhutnění musí zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné k regeneraci kořenů. 
Po ukončení výstavby budou veškeré dotčené plochy uvedeny do původního stavu. 
Komunikace používané pro účely stavby budou udržovány ve schůdném a sjízdném stavu, 
nadměrné znečištění a poškození komunikací bude neprodleně odstraňováno. 
 

7.  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda.  

Tato stavba nemá vliv na životní prostředí.  
S odpadovým materiálem vzniklý při zemních pracích, bouracích prací a stavební činnosti 
bude nakládáno ve smyslu § 9a Hierarchie způsobu nakládání s odpady zákona č. 185/2001 
Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen o 
zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů, a dle Zásad zajišťování ochrany životního 
prostředí a nakládání s odpady při stavbách realizovatelných dodavatelským způsobem. 
Odpady, které vzniknou, budou v první řadě připraveny na opětovné použití, pokud to není 
možné, budou recyklovány. Dřevěný odpad a papír, který nebude možné recyklovat, bude 
využit např. k energetickému využití. Poslední možnost nakládání s odpadem, vznikající při 
stavbě, bude jeho zaevidování, vytřídění dle kategorie a po vytřídění odvoz na skládku. 
Nebezpečný odpad bude také evidován, tříděn a odvezen do spalovny. Vybourané materiály 
a odpad budou na staveništi tříděny, budou ukládány buď na transportní vozidla, nebo do 
kontejnerů pro následný odvoz. 
Odpadový materiál ze stavební činnosti (dřevo, suť, plasty, průmyslový odpad apod.) bude 
ukládán na mezideponii v prostoru staveniště a odvážen na vhodnou skládku. 
Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci 
dodávky stavby. 

 

8.  Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě: 

 

NÁZEV STAVBY: Dačice, Na Vyhlídce – VO + HDPE 

ČÍSLO STAVBY: 7/2023 

 

Název odpadu 
Kat. 

číslo 
Kategorie Množství 

Způsob nakládání s 

odpadem 

Beton (kusy, 
úlomky) 

170101 O … t 
Recyklace 

Cihla 170102 O … t Recyklace 

Asfaltové směsi 170302 O … t Recyklace 

Zemina, kamení 
(skrývka, výkopy) 

170504 O … t 
Uložení na skládku 

Izolační materiály 
(odpady izolací) 

170604 O … t skládka 

 
 
Směsný odpad bude roztříděn na jednotlivé složky podle katalogu odpadu. Zhotovitel zajistí 
manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů.  
 

 

 

 

Vypracoval :                                                              Matěj Distel 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. VÝKRESOVÁ ČÁST 

 
 
 
 
 

Název akce:             Dačice, Na Vyhlídce – VO + HDPE 
 

Objekt:             SO_VO  Veřejné osvětlení 

                                  SO_HDPE  Rozvod trubek HDPE 

 

 

Číslo zakázky:      7/2023 

 

Katastrální území:   Dačice 

 

Kraj:                          Jihočeský 
 
 
 
 

Číslo 
výkresu 

Název výkresu 

1 Situace širších vztahů 

2 Situace projektovaného vedení 

SO_VO_1 Situace projektovaného vedení, stávajících sítí, řezy výkopem, 

schéma zapojení 

SO_VO_2 Vzor uložení nových stožárů 

SO_VO_3 Souběh a křížení vedení VO s ostatními sítěmi 

SO_HDPE_1 Situace projektovaného vedení trubek HDPE  

SO_HDPE_2 Schéma vedení trubek HDPE 

SO_HDPE_3 Souběh a křížení vedení HDPE s ostatními sítěmi 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

3. ROZPOČTOVÁ ČÁST 
  

 

 

 
Název akce:             Dačice, Na Vyhlídce – VO + HDPE 
 

Objekt:             SO_VO  Veřejné osvětlení 

                                  SO_HDPE  Rozvod trubek HDPE 

 

 

Číslo zakázky:      7/2023 

 

Katastrální území:   Dačice 

 

Kraj:                          Jihočeský 
 
 
 
 

Číslo 
výkresu 

Název výkresu 

1 Rekapitulace stavby 

2 Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací 

3 Krycí list soupisu prací  

4 Rekapitulace členění soupisu prací 

5 Soupis prací  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. VÝPOČTOVÁ ČÁST 
  

 

 

 
Název akce:             Dačice, Na Vyhlídce – VO + HDPE 
 

Objekt:             SO_VO  Veřejné osvětlení 

                                  SO_HDPE  Rozvod trubek HDPE 

 

 

Číslo zakázky:      7/2023 

 

Katastrální území:   Dačice 

 

Kraj:                          Jihočeský 
 
 
 
 

Číslo 
výkresu 

Název výkresu 

1 Výpočet osvětlení místní průjezdní komunikace 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. SOUHLAS S PROJEKTOVÝM 

NÁVRHEM 
  

 

 

 
Název akce:             Dačice, Na Vyhlídce – VO + HDPE 
 

Objekt:             SO_VO  Veřejné osvětlení 

                                  SO_HDPE  Rozvod trubek HDPE 

 

 

Číslo zakázky:      7/2023 

 

Katastrální území:   Dačice 

 

Kraj:                          Jihočeský 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

6. DOKLADOVÁ ČÁST 


