
 
 

Projektová dokumentace pro provedení stavby 
 
Projektová dokumentace obsahuje části: 
 
A Průvodní zpráva 
B Souhrnná technická zpráva 
C Situační výkresy 
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
 
 
 
Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až D s tím, že rozsah a 
obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu 
umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí 
a době trvání stavby. 
 
 
A  Průvodní zpráva 
 
A.1  Identifikační údaje 
 
A.1.1  Údaje o stavbě 
 
a) název stavby:  
 
Úprava uliční fasády MěKS Dačice 
 

 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
 
Místo stavby:  Dačice 
 
Katastrální území:   624403 Dačice 
 
Parcelní číslo:   18, 20 
 
Kraj :     Jihočeský 
 
A.1.2  Údaje o stavebníkovi 
 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) 
nebo 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba):  
 
Město Dačice 
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice 
IČ: 00246476 
DIČ: CZ00246476 
ID datové schránky: s5ebypd 
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A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) 
nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla, 
 
JPS J. Hradec s.r.o. 
Jarošovská 753/II, 377 01 J.Hradec 
IČ: 26035138   
DIČ: CZ26035138 
zastoupená: jednatelem Ing. Milanem Špulákem 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 
autorizace: 
 
Ing. Milan Špulák, Registr. v ČKAIT č. 0100074 – autorizovaný inženýr pro pozemní 
stavby 
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým 
jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jejich autorizace: 
 
Josef Princ, Registr. v ČKAIT č. 0100245 – autorizovaný technik pro techniku 
prostř. staveb, spec. vytápění a vzdychotech., zdravotní technika 
 
 
A.2  Seznam vstupních podkladů 
 
- zadání objednatele 
- zpracovaná studie projednaná na výrobních poradách objednatele 
- zaměření stávajícího stavu od DELTA projekt s.r.o. 
- informace z CUZK 
 
A.3  Údaje o území 
 
a) rozsah řešeného území  

Stavební úpravy probíhají na uliční fasádě objektu městského kulturního střediska 
na parc. č. 18 a 20. 
  
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, záplavové území apod.)  
 
Řešené území se nachází v památkově chráněném území. V řešeném území 
nejsou žádné objekty zapsané do seznamu nemovitých kulturních památek. 
V lokalitě se uplatní podmínky stanovené územním plánem. 
 
c) údaje o odtokových poměrech  
 
Zůstanou nezměněny. 
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d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování  
 
Stavební záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 
nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací. 
 
Dodrženy. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  
 
Dodrženy. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

Splněny. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení  

Nejsou 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic  

 Nejsou   
  
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 
    
 18 - druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, 
  budova s číslem popisným č.p.4,  
  stavba občanského vybavení 
  výměra 705 m2, 
  Město Dačice, Krajířova 27, 38001 Dačice 
  
 20 - druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, 
  budova s číslem popisným č.p.5,  
  stavba občanského vybavení 
  výměra 1477 m2, 
  Město Dačice, Krajířova 27, 38001 Dačice 
 
 
A.4  Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby  
 
Změna dokončené stavby. 
 
b) účel užívání stavby 
 
Občanské vybavení. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
 
Trvalá stavba. 
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d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.) 
 
Neuplatňuje se. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 
Požadavky jsou splněny. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů2) 
 
Dokumentace stavby bude uzpůsobena požadavkům dotčených orgánů v rámci 
schvalování při stavebním řízení. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
 
Nejsou. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
 
Projekt řeší opravu uliční fasády. Kapacity nebudou oproti současnému stavu 
změněny. 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.), 
 
Napojení na stávající sítě zůstává beze změn. 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 
 
Předpokládané zahájení stavby: podzim 2018 
Předpokládané dokončení stavby: konec 2018 
 
k) orientační náklady stavby: 
 
cca 1.000.000,-Kč s DPH 
 
 
A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
Vzhledem k charakteru není stavba dělena na objekty. 
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B  Souhrnná technická zpráva 
 
B.1  Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
 
 Stavební úpravy budou probíhat na uliční fasádě MěKS (městské kulturní 
středisko). Objekt se nachází v severozápadní zástavbě Palackého náměstí. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.) 
 
Objekt byl zaměřen firmou DELTA projekt s.r.o. v roce 2014. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma  
 
Před zahájením prací je nutné vytýčení stávajících podzemních sítí od všech jejich 
správců na místě nové výstavby.  
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.   
 
Území se nenachází v zátopové lokalitě.   
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
 
Nemění se. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Nejsou. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné / trvalé) 
 
Nejsou. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
 
Nemění se. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
  
Pro realizaci stavebních prací bude nutný zábor chodníku pro stavbu lešení. 
Zásobování stavby znesnadní dopravní situaci v nejbližším okolí na náměstí. 
Generální dodavatel stavby si zpracuje harmonogram prací a plán organizace 
stavby. 
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B.2  Celkový popis stavby 
 
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Divadelní klub pro mluvené slovo, Divadlo, Kino, Restaurace, Infocentrum 
 
 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
 
Nemění se 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

 
Na části fasády bude provedena nová vápenná omítka s vývěsními štíty, barevnost 
bude v jemných odstínech béžové a bílé barvy, sokl č.p. 5 bude lomeně zelený. U 
většiny výplní budou provedeny repliky stávajících dřevěných špaletových oken, 
V přízemí budou v některých místech probourány parapety a osazeny hliníkové 
výkladce, klempířské prvky budou měděné. 

 
B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 
Rekonstrukce fasády nemá vliv na změnu stávajícího provozního řešení 

 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
 
Vzhledem k charakteru není řešeno. 
 
B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
 
Zvoleným řešením je zajištěna bezpečnost při užívání stavby. 
Pro bezpečné užívání staveb budou v pravidelných předepsaných intervalech 
prováděny servisní prohlídky a udržovací práce na zařízeních (elektroinstalace 
apod.). 
 
B.2.6  Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení, 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
 
 Při rekonstrukci fasády bude otlučena stávající omítka v 1.NP (rozsah viz. 
výkresová část), budou vybourána stávající okna, u pěti oken v přízemí budou 
vybourány stávající parapety, budou demontovány vývěsky a poutače, budou 
demontovány současné klempířské prvky včetně oplechování říms, okapů a 
dešťových svodů. 

U dvou oken O-04 budou do kapes osazeny nové překlady a prostor nad 
nimi bude dozděn a doklínován. Budou osazeny nové výplně otvorů, včetně 
parapetů, bude provedena nová omítka v části označené výkresem, vytvarovaná 
dle detailů. Stávající omítka bude očištěna, oškrabána, vyspravena. Budou osazeny 
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nové klempířské prvky – venkovní parapety, oplechování říms, atik, okapní žlaby a 
svody. Při výměně okapních žlabů bude nutné demontovat a znovu položit část 
stávající střešní krytiny. Je nutné počítat s opravou stávajících omítek v místech 
výměny klempířských prvků. 

Nápis „Beseda“ bude proveden reliéfně v omítce plastickým písmem. Dále 
budou osazena nová plastická loga, která budou podsvětlena LED pásky a 
napojena na silnoproudé rozvody. Také budou osazeny tři sklopné látkové markýzy. 
 Výplně otvorů budou z větší části vyrobeny z borového dřeva jako repliky 
oken stávajících. V 1.NP bude většina okenních otvorů neotvíravá s hliníkovými 
rámy, sloužící jako výkladce budoucí restaurace a infocentra. Vjezdová vrata budou 
v rámci opravy sesazena, zbavena všech vrstev nátěrů až na čisté dřevo, v případě 
nutnosti truhlářsky vyspravena. Vrata budou opatřena novými nátěry – základovou 
barvou ve dvou vrstvách a finální barvou ve vrstvách třech. Výplně otvorů budou 
doplněny vnitřními dřevěnými parapety z borového lepeného dřeva. Vnitřní ostění a 
nadpraží budou také očištěna, opravena a doplněna novou štukovou omítkou. 
 Další ocelové prvky na fasádě, jako zábradlí schodiště, mříž do sklepního 
okénka atd. budou očištěny až na železo, zbaveny rzi a opatřeny novými nátěry. 
Dvířka přípojných skříní všech sítí budou očištěna, zbavena rzi a opatřena novými 
nátěry. 
 Kamenné prvky (ostění, nákolníky) budou ošetřeny šetrným omytím, očištěny 
ručně jemným kartáčem. 
 Nové omítky budou vápenné, profilované. Způsob profilace je naznačen ve 
výkresové dokumentaci. U objektu č.p. 4 bude z omítky vymodelován nový vývěsní 
štít – pás, do kterého budou kotveny plastické podsvětlené nápisy. Pod tímto 
pásem bude provedena nová profilovaná omítka, která bude svojí profilací 
navazovat na profilaci vstupního portálu. Sokl zůstane ve stávající tvarové podobě. 
U objektu č.p. 5 bude nad okny 1.NP provedena nová římsa, která společně se 
stávající horní římsou (parapetní římsou oken 2.NP) také vytvoří nový vývěsní pás, 
ve kterém bude v omítce vyhotoveno reliéfní písmo „BESEDA“. Sokl objektu č.p. 5 
bude nově posunut na úroveň čisté podlahy 1.NP, tak aby výškově korespondoval 
s novými okny bez parapetů. 

Nátěr fasády – bude celoplošně aplikován nátěr silikátovou fasádní barvou 
(použité materiály minimálně ve standardu KEIM Sodalit). Barevnost fasády – 
přesné vzorkování bude provedeno přímo na fasádu na místě a odsouhlaseno 
architektem. 
  
 Při provádění je nutné respektovat technologické postupy a doporučené 
systémové detaily výrobců.  
 Všechny rozměry uvedené v dokumentaci je nutno zkontrolovat a doměřit na 
stavbě, nejasnosti konzultovat s generálním projektantem. U prvků a výrobků 
nepodléhající přesné specifikaci je nutné jejich odsouhlasení generálním 
projektantem. Pro veškeré technologie provádění stavby je nutné dodržovat platné 
ČSN, technické předpisy a zásady bezpečnosti práce. 
 
  
B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení, 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
 

 V objektu se uplatní elektroinstalace 
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 Ostatní viz samostatné oddíly projektové dokumentace. 
  

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 
 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních 
a vnějších odběrných míst, 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty), 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická 
zařízení), 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 
 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a 
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Rekonstrukce vytápění, rozvodů vody, 
odpadů, umělého osvětlení i větrání vzduchotechnikou budou řešeny v další 
stavební etapě rekonstrukce MěKs Dačice. 
Stavební úpravy dotčeného objektu nebudou mít zásadní vliv na okolí. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
b) ochrana před bludnými proudy, 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
d) ochrana před hlukem, 
e) protipovodňová opatření 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
 
 Z hlediska negativních vlivů na životní prostředí při provádění stavebních 
úprav se uplatní především zvýšená prašnost a hlučnost. Je nutno tyto negativní 
důsledky minimalizovat. 
 Prostory budoucí restaurace a infocentra budou vzduchotechnicky odvětrané 
– bude řešeno v samostatné navazující stavební úpravě.  
 Nově vzniklým provozem se nijak dramaticky nezvětší dopravní zatížení, než 
je zde již provozováno. 
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B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
B.4  Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení, 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
c) doprava v klidu 
d) pěší a cyklistické stezky 
 
Dopravní řešení se nemění.  

 
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy, 
b) použité vegetační prvky, 
c) biotechnická opatření  
 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
 
 Negativní účinky stavby na zdraví a na životní prostředí se nepředpokládají. 
Z hlediska negativních vlivů na životní prostředí se uplatní především zvýšená 
prašnost a hlučnost v tomto prostředí při provádění staveb. Je nutno tyto negativní 
důsledky minimalizovat. Dodavatel stavebních prací musí dbát především na 
ochranu čistoty vody, tj. aby nedocházelo k únikům olejů a pohonných hmot. 
 Při provozu objektu zde je a bude produkován odpad, který bude pravidelně 
odvážen. Tento svoz probíhá na základě smlouvy mezi specializovanou firmou a 
vlastníkem objektu. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
Ekologické funkce a vazby nebudou porušeny. 
  
c) vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000, 
Dotčené území není zahrnuto do chráněného území Natura 2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
Vzhledem k charakteru staveb se neposuzuje. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů, 
Uplatní se ochranná pásma inženýrských sítí dle podmínek jejich správců.  
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B.7  Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
Nejedná se o stavby, které plní úkoly ochrany obyvatelstva. 

 
Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 
Při provádění veškerých prací musí být dodržován zákon č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 
 Pracovníci stavby musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce a o tomto 
musí být pořízen písemný záznam potvrzený jejich vlastnoručními podpisy. Vedení 
stavby zajistí účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. 
 Je nutné dodržovat všechny předpisy týkající se bezpečnosti práce, platné 
v době provádění prací! Mimo to je třeba dbát ustanovení příslušných ČSN a 
dalších předpisů souvisejícími s činností na stavbě.  
 Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit 
zábradlím a v noci výstražným světlem.  
 Při realizaci stavby a jejich změn, jejichž stavebníkem nebo zhotovitelem je 
právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů, musí být 
veden stavební deník.  
 Byl zpracován plán BOZP, viz samostatná část projektové dokumentace. 
 
B.8  Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
b) odvodnění staveniště 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
 Staveništní rozvaděč bude napojen a osazen na stávající rozvody dle 
podmínek správce sítě. 
 Zhotovitel si zpracuje vlastní plán organizace výstavby, který předloží 
stavebníkovi k odsouhlasení.  
 Zařízení staveniště nebude překračovat obvyklé meze a bude řádně 
zajištěno proti vniknutí neoprávněných osob. Na pozemku bude umístěna stavební 
buňka a chemická toaleta. 
 Stavební firma se může se stavebníkem domluvit o pronajmutí hygienického 
zázemí a místností pro skladování a administrativu přímo v budově, kde budou 
probíhat stavební úpravy. 
 Předpokládaná spotřeba vody - 2m3/den 
 Předpokládaná spotřeba elektrické energie – 500 kWh/den 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
 Stavební práce budou prováděny mimo noční klid. Stavba omezí pečlivou 
organizací výstavby hluk a prašnost na nejnižší možnou míru. 
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 e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 

Staveniště bude oploceno a zajištěno proti vniknutí neoprávněných osob. 
Demolice se týkají vybourání parapetů oken v 1.NP, oklepání části stávajících 
omítek a vybourání stávajících výplní otvorů, klempířských prvků a ventilátorů ve 
stěnách. Suť a ostatní stavební materiál bude odvážen na skládku pokud se 
nepoužije na stavbě. Skládky určí příslušný stavební úřad. 

 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 

Zařízení staveniště bude zřízeno na volném prostranství na pozemcích 
stavebníka. Nebude překračovat obvyklé meze. Prováděcí firma si zpracuje vlastní 
plán organizace výstavby, které předloží k odsouhlasení investorovi. Zábory 
staveniště budou dočasné. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 

Způsob nakládání s odpady během výstavby: 
Při provádění stavebních úprav budou vznikat následující druhy odpadů v níže 
předpokládaném množství, které budou předávány oprávněné firmě zabývající se 
likvidací či ukládáním těchto odpadů na bezpečném místě. 

Kód opadu Název druhu odpadu    Předpokládané množství 

17 01 01 Beton      1,00 m3 
17 01 02 Cihly      5,00 m3 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky  1,00 m3 
17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, 0,20 m3 

cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 

17 02 01 Dřevo      0,20 m3 
17 02 02 Sklo      0,02 m3 
17 02 03 Plasty      0,10 m3 
17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující  0,02 m3 

nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 

17 03 01* Asfaltové směsi, dehet   0,50 m3 
a výrobky z dehtu  

17 04 05 Železo a ocel    0,10 m3   
17 04 07 Směsné kovy    0,02 m3 
17 04 09* Kovový odpad znečištěný   0,01 m3 
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  nebezpečnými látkami 
17 04 10* Kabely obsahující nebezpečné látky 0,01 m3 
17 04 11 Kabely     0,02 m3 
17 05 04 Zemina a kamení    100,00 m3 
 
17 06 03* Izolační materiály    0,10 m3 

obsahující nebezpečné látky 
17 06 04 Izolační materiály    0,20 m3 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry  0,05 m3 
17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady 1,00 m3 
  obsahující nebezpečné látky 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 15,00 m3 
 
* jsou označeny nebezpečné látky 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
 Zajistí GD stavby. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5) 
 
Na stavbě bude fungovat koordinátor bezpečnosti práce, stavebník si zajistí výkon 
koordinátora bezpečnosti práce před zahájením stavebních prací. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
Nebude dotčeno. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 
Nebudou prováděny speciální dopravně inženýrská opatření. 
Povolení výjezdu vozidel stavby na místní komunikaci si zajistí GD před zahájením 
stavebních prací. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)  
 
Stavba objektů nevyžaduje speciální opatření. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 
Předpokládané zahájení stavby: podzim 2018 
Předpokládané dokončení stavby: konec 2018 
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Dílčí termíny postupu prací s návštěvou orgánů státní správy určí stavební úřad 
spolu se stavebníkem dle svých zvyklostí a vytíženosti. 
 


