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A. Průvodní zpráva 
 
A.1. Identifikační údaje 
 
A.1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby: Přívodní a výtlačný řad mezi VDJ Kostelním Vydří a 
Dačicemi 

 
Místo stavby:  kraj jihočeský, okres Jindřichův Hradec 

katastrální území Dačice – 624403, Kostelní Vydří - 670553 
 

Druh dokumentace: projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a 
provádění stavby (DSP+DPS) 

 
Charakter stavby: vodní hospodářství  

Vodovodní řad 
 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Investor:   Dobrovolný svazek obcí Vodovod Landštejn 
Krajířova 27/I 
380 01 Dačice 

 
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant:   VAKprojekt s.r.o., 
Boženy Němcové 12/2  
370 01 České Budějovice 7 
IČO: 28159721 
DIČ: CZ28159721 
 
Ing. Jiří Pudil ČKAIT 0100843, autorizovaný inženýr pro 
vodohospodářské stavby,  
Vypracoval: Ing. Jaroslav Žáček Ph.D. 

 
Datum zpracování:  IV/2014 
 
A.2. Seznam vstupních podkladů 
 
Územní rozhodnutí Č.j. OSÚ/4474-12/492-2012/BRUV ze dne 11. dubna 2012 
Vyjádření správců dotčených inženýrských sítí 
Polohopisné a výškopisné zaměření lokality (Lacina XI/2013) 
Dokumentace pro ÚR (Aquaserv s.r.o. V/2010 + změna 2011) 
Kopie katastrální a pozemkové mapy 
Stanoviska dotčených orgánů 
Vlastní fotodokumentace 
Požadavky investora a provozovatele 
Terénní průzkum 
 
Projektová dokumentace byla dále zpracována v souladu s podmínkami stanovenými 
v platném zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a dle Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 183/2006 Sb., které byly publikovány ve 
sbírce zákonů v částkách 163/2006 ze dne 28.11.2006 a 170/2006 ze dne 5.12.2006: 

• §         vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech  

• §         vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb  



• §         vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně 
plánovací činnosti 

• §         vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území  

• §         vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 
pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu 

• §         vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

• §         vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu  

a podle sbírky zákonů č. 62/2013 kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb. 
 
A.3. Údaje o území 
 

a) Rozsah řešeného území 
Území pro navrženou výstavbu vodovodních řadů se nachází mezi obcí Dačice a 
vodojemem Kostelní Vydří. Vodojem Kostelní Vydří se nachází vzdušnou čárou cca 1 
km severozápadním směrem od města Dačice. Trasa navržených hlavních 
vodovodních řadů částečně kopíruje trasu stávajícího potrubí vodovodu, které slouží 
k dopravě vody oběma směry z i do vodojemu.   
Trasa vodovodu je navržena od místa napojení v jižní části areálu vodojemu Kostelní 
Vydří jižním směrem převážně v nezpevněných plochách k obci Dačice. Trasa 
vodovodu dvakrát kříží silnici II. třídy č. 408. Blíže k obci Dačice je vodovod veden 
podél západní strany silnice za vnější hranou odvodňovacího příkopu. V místě před 
vstupem do zastavěné plochy obce se směrové vedení řadů rozděluje. Výtlačný řad je 
veden dále podél ulice Tyršovy jižním směrem v trase stávajícího vodovodu do místa 
napojení ve stávající armaturní šachtě před domem č. p. 167 (KN 1111). Přívodní řad 
je veden východním směrem v souběhu se splaškovou kanalizací a plynovodem přes 
zemědělské plochy a dále ve stávající trase vodovodu LT DN80 v místní komunikaci 
ulice U Stadionu do místa napojení v křižovatce k napojení ulice U Stadionu k ulici 
Bezručově. 
Území, kterým bude navržený vodovod procházet je dobře přístupné jak pro vlastní 
realizaci výstavby, tak i následné provozování vodovodu. Téměř celá trasa obou řadů 
je vedena v extravilánu mimo zpevněné povrchy. V intravilánu města Dačice je trasa 
výtlačného řadu vedena v nezpevněných plochách. Trasa přívodního řadu částečně ve 
zpevněných plochách místní komunikace a částečně v nezpevněných plochách se 
zemědělským využitím. V místech křížení silnice II/408 a vjezdu do Hasičské stanice 
Dačice bude pokládka potrubí provedena bezvýkopově podvrtem nebo protlakem do 
chráničky. 
V úseku vedení řadů v těsném souběhu se silnící Dačice – Studená (především část 
výtlačného řadu v intravilánu Dačic) budou práce probíhat za částečné uzavírky. 
Území pro plánovanou stavbu je situováno mírného svahu s jihozápadní expozicí 
v nadmořské výšce cca 480 - 519m. n. m. Území je bez významných výškových lomů se 
zářezy odvodňovacích příkopů silnice II/408 v místech křížení s touto komunikací.  
Území dotčené stavbou leží v katastrálních územích Kostelní Vydří (670553) a Dačice 
(624403). 
 

b) Údaje o ochraně území 
Území dotčené stavbou vodovodních řadů se dotýká ochranného pásma lesa ve 
vzdálenosti 50m od jeho okraje a ochranného pásma silnice II. třídy do vzdálenosti 15m. 
Vymezené území nezasahuje do zóny s archeologickými nálezy. Dle §22, odst. 2, zákona 
č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel 



stavby povinen předem oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, 118 00 
Praha 1, dobu zahájení stavebních prací a to s dostatečným předstihem a jemu, nebo 
oprávněné organizaci bude umožněno provést na dotčeném území záchranný 
archeologický výzkum. Stavba zasahuje do trasy a ochranného pásma radioreléového 
paprsku. 
Stavba se dále dotýká ochranných pásem nadzemních a podzemních vedení technické 
infrastruktury. 
 

c) údaje o odtokových poměrech 
Vodovodní řady jsou podzemní liniová vedení. Vlivem jejich výstavby nedojde ke změně 
odtokových poměrů v území dotčeném stavbou.  
 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Obec Dačice má schválený územní plán, který nabyl účinnosti dne 6. 10. 2009. O vydání 
územního plánu obce Kostelní Vydří rozhodlo zastupitelstvo obce dne 14. 11. 2012.   
Stavba není v rozporu s územními plány. Území pro stavbu je situováno převážně do 
zemědělských ploch dále do ploch obytných a ploch občanského vybavení. Část 
dotčených zemědělských ploch je určena pro budoucí plochy silniční infrastruktury, což 
nevylučuje výstavbu podzemních vedení technické infrastruktury.  
 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí Č. j. OSÚ/4474-12/492-2012/BRUV ze dne 11. 
dubna 2012, které nabylo právní moci dne 19. 5. 2012. Návrh stavby v předložené 
projektové dokumentaci je v souladu s tímto územním rozhodnutím. Stavba nových 
objektů se nedotýká jiných pozemků než pozemků uvedených. Součástí stavby je úprava 
stávajících vodovodních potrubí v blízkosti vodojemů ve stávající trase. Úpravy 
stávajících sítí ve stávající trase nepodléhají požadavku na územní rozhodnutí. 
 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
S ohledem na charakter stavby a lokalitu stavebních úprav se konečný způsob využití 
území nemění. Po dobu výstavby dojde k dočasné změně využití území ve smyslu §24e 
vyhlášky 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. 
 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s podmínkami a požadavky 
uvedenými ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech dotčených orgánů – viz. dokladová 
část této projektové dokumentace. 
Po dokončení prací budou v celém rozsahu stavby uvedeny plochy stavbou dotčené do 
původního stavu – oprava asf. komunikací, zatravnění apod. 
 
Dotčená podzemní a nadzemní vedení technické infrastruktury 
Před zahájením projektových prací na PD k návrhu na vydání stavebního povolení na 
požadovanou akci, byly získány informace o existenci podzemních vedení a zařízení, 
kterých by se mohla navrhovaná stavba dotýkat. Veškerá vyjádření jsou uvedena 
v dokladové části zpracované dokumentace. Projektová dokumentace byla zpracována 
v souladu s těmito vyjádřeními. 
 
Při výstavbě dojde ke styku popř. křížení s těmito podzemními vedeními a jejich 
ochrannými pásmy: 

- vodovod (Čevak a.s.) 
- kanalizace (Čevak a.s.) 
- kabelové sdělovací sítě (Telefonica CR a.s.)   
- podzemní vedení elektrizační sítě NN (E.ON, s.r.o.) 
- nadzemní vedení elektrizační sítě VN (E.ON, s.r.o.) 
- nadzemní vedení elektrizační sítě VVN (Čeps, s.r.o.) 
- plynovod STL (E.ON ČR, s.r.o.) 
- plynovod VTL (E.ON ČR, s.r.o.) 



- plynovod VTL (NET4GAS, s.r.o.) 
- metalický kabel (NET4GAS, s.r.o.) 
- optický kabel (NET4GAS, s.r.o.) 
- podzemní vedení veřejného osvětlení (Technické služby Dačice s.r.o.) 

 
Mimo to stavba prochází územími odvodněnými soustavnou trubní drenáží, která byla 
dříve provozována Zemědělskou vodohospodářskou správou. Dnes jsou podzemní 
drenáže součástí jednotlivých pozemků, v jejichž půdorysu leží. V případě přerušení 
drenů je nutno opravit je tak, aby nebyla narušena jejich funkčnost. 
 
Při provádění stavby se zhotovitelská firma bude řídit podmínkami uvedenými ve 
vyjádřeních dotčených správců popř. provozovatelů inženýrských sítí a dotčených orgánů 
státní správy. Zejména pak budou dodržena ochranná pásma jednotlivých stávajících 
vedení inženýrských sítí. V ochranných pásmech se smí provádět výkopové práce pouze 
ručním výkopem. Provozem stavby nesmí být narušena dopravní a technická 
infrastruktura. Podrobné dopravní řešení v průběhu stavby je plně v kompetenci 
zhotovitele stavby. Předem bude provedeno vytýčení veškerých inženýrských sítí.  
 
Před výjezdem ze staveniště budou stavební mechanizmy očištěny tak, aby 
nezpůsobovaly nadměrné znečištění na dopravních komunikacích. 
Pokud bude při výkopových pracích učiněn nález s archeologickým významem, bude 
neprodleně informován příslušný archeologický ústav. 
Napojení nových inženýrských sítí na stávající rozvody bude řešeno v souladu s 
příslušnými technickými podmínkami správce příslušné inženýrské sítě a budou dodržena 
veškerá ustanovení a vyhlášky dle platných ČSN a předpisů. 
Před započetím stavebních prací bude na zatravněných pozemcích a na pozemcích 
s ochranou ZPF předem sejmuta kulturní vrstva půdy, která bude uskladněna mimo 
ostatní výkopek. 
V případě úniku ropných látek při výstavbě musí zhotovitel stavby zajistit jejich 
zneškodnění a informovat neprodleně příslušný úřad ochrany životního prostředí. 
Nové inženýrské sítě budou ukládány v hloubkách dle platné ČSN a dle druhu povrchů, 
ve kterých se vyskytují. 
 
Podmínky vyplývající z územního rozhodnutí pro PD 
Na stavbu bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí Č.j. OSÚ/4474-12/492-
2012/BRUV ze dne 11. dubna 2012, které nabylo právní moci 19. 5. 2012. Územní 
rozhodnutí stanoví následující podmínky: 
 
Stavba bude umístěna na pozemcích v k. ú. Kostelní Vydří a Dačice, jak je zakresleno 
v situačním výkresu, který je součástí ÚR. 
Napojení na stávající technické vybavení území bude v projektové dokumentaci ke 
stavebnímu řízení řešeno stávajícím způsobem.  
Při zpracování dokumentace stavby budou respektována ochranná pásma a podmínky 
ochrany inženýrských sítí nacházejících se v místě stavby v souladu s normou ČSN 73 
6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. 
 
Při zpracování dokumentace pro stavení řízení budou dodrženy podmínky dotčených 
orgánů státní správy uvedené v jejich vyjádřeních.  

A) Hasičský sbor Jihočeského kraje, Pražská č. p. 52b, 377 04 České Budějovice 
1) Před výjezdem z areálu požární stanice je nutno řešit vedení řádu protlakem 

pod chodníkem a komunikací (nebo jiným vhodným způsobem) z důvodu 
nepřetržitého zajištění výjezdu vozidel jednotek HZS Jihočeského kraje. 

2) V průběhu stavby provést provizorní opocení areálu požární stanice z důvodu 
zamezení přístupu neoprávněných osob do areálu. 

3) Před zpracováním dokumentace stavby je nutno provést vytýčení el. sítí 
(přípojka, semafory) a telefonní přípojky 

B) MěÚ Dačice, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření ke stavbě  



1) K případnému kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení odboru 
životního prostředí MěÚ Dačice. 

2) S odpady vzniklými při realizaci bude nakládáno v souladu se zákonem o 
odpadech a předpisy vydanými k jeho provádění. V rámci kolaudačního řízení 
bude předložena průběžná evidence odpadů. 

3) Přívodní a výtlačný řad mezi VDJ Kostelním Vydří a Dačicemi je vodní dílo, tuto 
stavbu bude povolovat odbor životního prostředí MěÚ Dačice, Krajířova 27/I, 
380 13 Dačice. 

C) MěÚ Dačice, odbor životního prostředí – souhlasné závazné stanovisko ke stavbě 
dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích 
1) Investor bere na vědomí blízkost lesa, včetně jeho negativních vlivů. 

Provedení záměru předem projedná s vlastníkem lesa a bude plnit jeho 
podmínky a pokyny. 

2) V souvislosti s realizací záměru nesmí dojít k přímému poškození lesních 
pozemků s porosty, ani jiného zařízení provozu, např. lesních cest, 
přístupových cest k lesu. Nesmí dojít ke znečišťování lesa odpadky a nebude 
žádným způsobem omezena činnost v lese. 

3) Nedojde k ukládání výkopového materiálu na lesní pozemky. Nesmí dojít ke 
zhoršení vodního režimu na přilehlých lesních pozemcích. 

D) MěÚ Dačice, odbor životního prostředí – závazné stanovisko – souhlas s návrhem 
liniové trasy stavby podle zákona š. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu 
1) Při umísťování směrových a liniových staveb co nejméně ztěžovat 

obhospodařování zemědělského půdního fondu. 
2) Odděleně ukládat ornici a ke zúrodnění vhodnou podorniční vrstvu a tu při 

zásypu opětovně umístit na povrch výkopu. 
3) Minimalizovat omezení zemědělské výroby, práce provádět pokud možno po 

dohodě s uživatelem pozemku v období vegetačního klidu. 
4) Po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou 

terénní úpravu, aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá 
k dalšímu zemědělskému obhospodařování. 

5) Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek 
poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt. 

6) V případě, že užívání zemědělské půdy k nezemědělským účelům překročí 
délku trvání jeden rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního 
stavu, bude požádáno o vydání souhlasu k dočasnému odnětí zemědělské 
půdy ze ZPF podle výše uvedeného zákona. 

E) MěÚ Dačice, odbor dopravy – vyjádření k dokumentaci pro územní řízení stavby 
1) Pokud bude řad zasahovat do pozemků silnice, je nutné požádat před realizací 

stavby odbor dopravy MěÚ Dačice o zvláštní užívání silnice dle §25 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění 

2) Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k odsouhlasení 
 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Na stavbu nebyly vydány výjimky a úlevová řešení 
 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Stavba není vázána na jiné investiční projekty. Stavba nemá funkční návaznost na jiná 
než stávající vedení podzemní infrastruktury (vodovod). 
 

j) Seznam dotčených pozemků a staveb podle katastru nemovitostí 
Rozsah stavby včetně dotčení jednotlivých pozemků je vyznačen ve výkresové části 
projektové dokumentace. 
 
 
 



Vodovodní řady jsou umístěny společně na následujících pozemcích v k.ú. Kostelní Vydří 
– 670553 

Parcela List 
vlastnictví 

Kultura Vlastník 

KN PK 

693/1 1302 145 Orná půda Svoboda Jiří, č.p. 27, 380 01 Kostelní Vydří 
693/1 1304 218 Orná půda LUČINA Dolní Němčice spol. s r.o., Dolní 

Němčice 80, 380 01 Dačice 
693/1 1309/2 212 Orná půda Machová Věra Mgr. Díly 247, 664 61 

Rebešovice, 1/2 
Morávek Aleš PaeDr. Havlíčkovo nám. 83, 
Dačice I, 380 01 Dačice, 1/2 

693/1 1308 212 Orná půda Machová Věra Mgr. Díly 247, 664 61 
Rebešovice, 1/2 
Morávek Aleš PaeDr. Havlíčkovo nám. 83, 
Dačice I, 380 01 Dačice, 1/2 

 
Dále jsou vodovodní řady umístěny společně na následujících pozemcích v k.ú. Dačice – 
624403 

Parcela List 
vlastnictví 

Kultura Vlastník 

KN PK 

2779  84 

Ostatní 
plocha 

Jihočeský kraj, U zimního stadionu 1952/2, 
České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, 
Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 370 
10 České Budějovice 

2396/26  10002 Orná půda Česká republika, Státní pozemkový úřad, 
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 

2396/27  1393 Orná půda Dvořák Jan, Na Peráčku 85, Dačice IV, 380 01 
Dačice 

2396/31  10001 Orná půda Město Dačice, Krajířova 27, Dačice I, 380 01 
Dačice 

2396/50  2016 Orná půda SJM Pokorný Jaroslav a Pokorná Marie, 
Červený Vrch 331, Dačice V, 380 01 Dačice 

2396/19  1958 Orná půda LUČINA Dolní Němčice spol. s r.o., Dolní 
Němčice 80, 380 01 Dačice 

2396/58  1843 Orná půda Dostálková Vyoralová Pavla MUDr. Betty 
Smetanové 393, 763 26 Luhačovice 1/4 
Holubová Zdeňka, Moskevská 981/74, 
Vršovice 101 00 Praha 10 1/4 
Kovář Ladislav, Jiřího z Poděbrad 104, Dačice 
III, 380 01 Dačice 1/2  

2396/67  1005 Orná půda Pokorný Jiří Ing., Kouřimská 2347/24, 
Vinohrady, 130 00 Praha 3 

2396/49  2663 Orná půda Chňoupek Martin Ing., Na Sádkách 129, 
Dačice IV, 380 01 Dačice 

2396/61  2663 Orná půda Chňoupek Martin Ing., Na Sádkách 129, 
Dačice IV, 380 01 Dačice 

2396/78  1874 Orná půda Vincůrek Robert Ing., Nám. Republiky 85, 
Dačice V, 380 01 Dačice 

2396/68  1900 Orná půda Fabeš Josef, Vokáčovo nám. 137, Dačice I, 
380 01 Dačice 

2396/24  1029 Orná půda Chňoupek Jaroslav, Na Sádkách 130, Dačice 
IV, 380 01 Dačice 

2396/87  1029 Orná půda Chňoupek Jaroslav, Na Sádkách 130, Dačice 
IV, 380 01 Dačice 



2396/25  1029 Orná půda Chňoupek Jaroslav, Na Sádkách 130, Dačice 
IV, 380 01 Dačice 

2457/6  2016 Orná půda SJM Pokorný Jaroslav a Pokorná Marie, 
Červený Vrch 331, Dačice V, 380 01 Dačice 

2456/1  2016 Ostatní 
plocha 

SJM Pokorný Jaroslav a Pokorná Marie, 
Červený Vrch 331, Dačice V, 380 01 Dačice 

2456/2  10001 Ostatní 
plocha 

Město Dačice, Krajířova 27, Dačice I, 380 01 
Dačice 

2431/21  1900 Orná půda Fabeš Josef, Vokáčovo nám. 137, Dačice I, 
380 01 Dačice 

2431/1  1843 Orná půda Dostálková Vyoralová Pavla MUDr. Betty 
Smetanové 393, 763 26 Luhačovice 1/4 
Holubová Zdeňka, Moskevská 981/74, 
Vršovice 101 00 Praha 10 1/4 
Kovář Ladislav, Jiřího z Poděbrad 104, Dačice 
III, 380 01 Dačice 1/2 

2431/17  1773 Orná půda Staňková Jarmila, Holíkova 3829/61, 586 01 
Jihlava 

2431/8  10001 Orná půda Město Dačice, Krajířova 27, Dačice I, 380 01 
Dačice 

2431/9  2060 Ostatní 
plocha 

Česká republika, Hasičský záchranný sbor 
Jihočeského kraje, Pražská tř. 2666/52b, 
České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 

2431/20  2681 Orná půda Samcová Dana, č. p. 36, 377 01 Rodvínov 
2431/35  2681 Orná půda Samcová Dana, č. p. 36, 377 01 Rodvínov 
2431/19  1933 Orná půda Krafková Jana, Na Peráčku 54, Dačice IV, 380 

01 Dačice 1/4 
Lahodný Jan, Antonína Dvořáka 115, Dačice 
V, 380 01 Dačice 1/2 
Lahodný Milan, Jiráskova 260, Dačice V, 380 
01 Dačice 1/4 

2431/7  1933 Orná půda Krafková Jana, Na Peráčku 54, Dačice IV, 380 
01 Dačice 1/4 
Lahodný Jan, Antonína Dvořáka 115, Dačice 
V, 380 01 Dačice 1/2 
Lahodný Milan, Jiráskova 260, Dačice V, 380 
01 Dačice 1/4 

2431/16  10002 Orná půda Česká republika, Státní pozemkový úřad, 
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 

 
 
Výtlačný vodovodní řad je dále umístěn odděleně na následujících pozemcích v k.ú. 
Dačice – 624403 

Parcela List 
vlastnictví 

Kultura Vlastník 

KN PK 

2431/2  10002 Orná půda Česká republika, Státní pozemkový úřad, 
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 

1115  3373 Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Čeloud Martin, Vlašská 117, Dačice I, 380 01 
Dačice 

1117/1  258 Zahrada Procházka Josef, Tyršova 349, Dačice V, 380 
01 Dačice 

1113  810 Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Habr Josef, č. p. 9, 380 01 Báňovice 



1111  744 Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Mikšíčková Marie, Tyršova 167, Dačice V, 380 
01 Dačice 

 
Přívodní vodovodní řad je dále umístěn odděleně na následujících pozemcích v k.ú. 
Dačice – 624403 

Parcela List 
vlastnictví 

Kultura Vlastník 

KN PK 

2432/6  10002 Trvalý 
travní 
porost 

Česká republika, Státní pozemkový úřad, 
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 

2433/42  10002 Orná půda Česká republika, Státní pozemkový úřad, 
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 

2433/1  992 Orná půda Koukalová Stanislava č. p. 29, 380 01 
Kostelní Vydří 

2433/25  10001 Ostatní 
plocha 

Město Dačice, Krajířova 27, Dačice I, 380 01 
Dačice 

2433/24  60000 Ostatní 
plocha 

Česká republika, Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 

2433/27  60000 Ostatní 
plocha 

Česká republika, Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 

2433/8  60000 Ostatní 
plocha 

Česká republika, Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 

2434/17  60000 Ostatní 
plocha 

Česká republika, Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 

2433/6  60000 Ostatní 
plocha 

Česká republika, Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 

 
Během provádění stavby lze předpokládat dotčení dalších pozemků manipulací a 
pohybem stavební techniky v blízkosti staveniště. Sousední pozemky dotčené manipulací 
neponesou věcné břemeno umístění podzemního trubního vedení. Manipulací budou 
pravděpodobně dotčeny následující pozemky v k.ú. Dačice – 624403. O dotčení pozemků 
stavebními pracemi musí vybraný zhotovitel uzavřít s majiteli pozemků smlouvu o 
podmínkách. 

Parcela List 
vlastnictví 

Kultura Vlastník 

KN PK 

2396/39  264 Orná půda Kubek Rudolf, Na Příkopech 73, Dačice I,  
380 01 Dačice 

2396/28  1393 Orná půda Dvořák Jan, Na Peráčku 85, Dačice IV, 380 01 
Dačice 

Dotčení jiných sousedních pozemků stavebními pracemi a pohybem techniky a 
pracovníků zhotovitele po staveništi se nepředpokládá. 
 
Všechny pozemky dotčené stavbou i manipulační plochy budou po realizaci 
stavby uvedeny do původního stavu. 
 
 
 
 



A.4. Údaje o stavbě 
 

a) Kategorie stavby 
Stavba bude realizována částečně jako výměna potrubí ve stávající trase a částečně jako 
nová stavba.  
 

b) Účel stavby 
Stávající vodovodní řad mezi VDJ Kostelní Vydří a Dačicemi byl vybudován začátkem 
padesátých let minulého století. Je tedy již značně fyzicky opotřebený a dochází zde 
ke zhoršení kvality dodávané vody. Stávající potrubí již nezaručuje vysoké 
zabezpečení dodávky kvalitní pitné vody.  
Vybudování samostatného výtlačného a přívodního řadu umožní zjednodušení 
systému zásobování města Dačice, zvýšení zabezpečenosti dodávky vody a lepší 
využívání VDJ Kostelní Vydří (viz. studie Vodovod Dačice). Dodatečné úpravy 
v objektech vodojemů a v prostoru před novým vodojemem vycházejí z požadavků a 
doporučení provozovatele na čištění komor vodojemů nezávisle na sobě a zajištění 
distribuce vody dostatečné kvality. Stávající stav distribuce vody z vodojemů by mohl 
způsobit dopravu staré vody horší kvality do spotřebiště, způsobenou stáním vody 
v jednotlivých komorách vodojemů. Navržené řešení optimalizuje hospodaření 
s vodou z vodojemů z hlediska kvality vody s ohledem na objemy nádrží jednotlivých 
komor vodojemů a dále s ohledem na požadavek regulovaného přítoku z Řečice a 
stálého minimálního přítoku ze směru od Dačic. 

 
c) Trvalost stavby 

Stavba bude trvalého charakteru.  
 

d) Údaje o ochraně stavby 
Stavba nevyžaduje zvláštní ochranu nad rámec běžné ochrany trubního vedení. 
 

e) Údaje o dodržení požadavků na bezbariérové užívání stavby 
Vzhledem k účelu a povaze stavby není řešeno. 
 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Podmínky všech dotčených orgánů budou respektovány. Podmínky dotčených orgánů 
státní správy viz. část A.3 g) podmínky ÚR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Všeobecné podmínky pro provádění prací v blízkosti podzemních vedení 
Před zahájením zemních prací je nutné požádat správce o vytýčení a viditelné označení 
podzemních sítí v terénu. 
Dodržovat ochranná pásma jednotlivých vedení a upozornit pracovníky aby dbali při 
pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti, nepoužívali zde žádných mechanizačních 
prostředků a zemní práce prováděli ručním výkopem. 
Odkryté podzemní vedení řádně zabezpečit proti poškození vyvěšením, nebo podložením. 
Před zásypem vedení pozvat zástupce správců sítí ke kontrole křížení a souběhů. 
Každé poškození sítí neprodleně hlásit příslušným správcům 
Je nutné dodržovat nejmenší dovolené vzdálenosti mezi podzemním vedením dle ČSN 73 
60 05 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. 
 
Při souběhu – (Nejmenší vodorovná vzdálenost mezi vnějšími povrchy vedení v m) 
Druh sítí Silové kabely 

NN, VN 
Sdělovací  
Kabely 

Plynovod do 
0,3 MPa 

Vodovod 
a přípojky 

Kanalizace a 
Přípojky 

Vodovod  0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 
 

Pří křížení – (Nejmenší svislá vzdálenost mezi vnějšími povrchy vedení v m)  
Druh sítí Silové kabely 

NN, VN 
Sdělovací  
Kabely 

Plynovod do 
0,3 Mpa 

Vodovod 
a přípojky 

Kanalizace a 
přípojky 

Vodovod 0,4 (0,2)  0,2 0,15 0 0,1 
 
V místě křížení s VTL plynovodem DN150 (E.ON ČR, s.r.o.) správce sítě požaduje 
nejmenší vzdálenost mezi povrchy potrubí plynovodu a vodovodu 0,30m. V místě křížení 
VTL plynovodu větších dimenzí správce sítě požaduje minimální odstup 0,50m. 
 
Podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vedení VVN (ČEPS, a.s.) 

1) Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení s vedeními V433 musí respektovat 
podmínky vyplývající z energetického zákona, zákona č. 951/2006 Sb., z nařízení 
vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů. Dále musí být prováděny 
v souladu s dotčenými ustanoveními norem ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50341-3-
19, ČSN 33 2040, ČSN 33 2030, ČSN 73 6005, ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 
ČSN 33 2000. 

2) V prostoru ochranného pásma vedení zvn a vvn nebude při realizaci stavby 
prováděno parkování mechanismů a nebude zde skladován a vršen materiál. 

3) V případě jakékoliv změny týkající se prostoru ochranného pásma vedení oproti 
předložené výše uvedené dokumentaci musí být tyto změny v předstihu 
projednány a odsouhlaseny naší společností, jako provozovatelem přenosové 
soustavy. V opačném případě pozbývá tento souhlas platnosti. 

4) Opatření proti nebezpečným vlivům v okolí stávajícího vedení 400kV (elektrické 
pole, elektromagnetická indukce, hluk, pád námrazy z vodičů atd.) jsou na straně 
zhotovitele stavby. 

5) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnící 
soustava. 

6) Činnosti v ochranném pásmu nesmí ztížit přístup provozovatele k energetickému 
zařízení. 

7) Rozsah činnosti v ochranném pásmu vedení musí respektovat omezení dle §46 
energetického zákona. 

8) Pro realizaci činnosti jen nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby 
vedení nebylo nutné vypínat. Pokud by i přesto bylo nutné vypínání vedení, je 
nezbytné, požádat provozovatele o vypnutí nejpozději k 30. 6. předchozího roku. 

9) Před zahájením prací v ochranném pásmu vedení musí být osoby provádějící 
stavební a jiné práce prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními 
energetického zákona, právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými 



normami ČSN EN 50110-1  a ČSN 33 2040. Zahájení prací v ochranném pásmu 
vedení a kontaktní osoba musí být nejméně 15 dnů předem písemně oznámeny 
ČEPS, a.s. Ukončení prací bude písemně rovněž oznámeno do 5 dnů od skončení 
prací. 

10) V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů 
na elektrickém vedení, musí být činnost v ochranném pásmu vedení přerušena a 
ochranné pásmo opuštěno. 

11) Po dokončení prací v ochranném pásmu vedení bude vyhotovena písemná zpráva 
a předána ČEPS, a.s. Zpráva musí popsat rozsah provedených prací a úprav 
dotčeného území v ochranném pásmu stávajícího vedení (technická zpráva, 
přehledná situace umístění stavby v poměru k trase osy vedení a hranic 
ochranného pásma dle skutečného provedení, zákres v JTSK souřadnicích, příp. 
podélný profil, situaci příjezdových cest). 

12) Činnost a práce v ochranném pásmu stávajícího vedení nesmí ztížit přístup 
provozovateli k energetickému zařízení. Ke všem stávajícím stožárům vedení musí 
být z hlediska kontroly, údržby a oprav zachován přístup (příjezd) alespoň z jedné 
strany a dále manipulační prostor. Manipulační prostor musí být proveden v tomto 
případě v celkové šíři stávajícího ochranného pásma v minimální vzdálenosti 20m 
na obě strany od stožáru. Tento prostor a přístup (příjezd) musí být nepřetržitě 
k dispozici a dimenzován na těžkou pozemní techniku (jeřáby, plošiny, nákladní 
vozidla atd.). 

13) Osoba (žadatel), pro kterou je souhlas vydán, odpovídá za jakékoliv škody na 
elektrickém zařízení vzniklé v souvislosti s prováděnou činností. 

14) Ochranné pásmo vedení činí 25m od krajního vodiče (případně svazku) na každou 
stranu měřeno kolmo na vedení. 

 
Podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vedení VTL plynovodou 
(NET4GAS, s.r.o.) 

1) Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším 
útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. 

2) V místě křížení musí být dodržena svislá vzdálenost mezi potrubími minimálně 
0,50m. 

3) Vodovod bude uložen pod zařízení NET4GAS – pokud to krytí plynovodu 
umožňuje, mlže být potrubí vodovodu uloženo nad zařízením NET4GAS (viz. 
detaily křížení) 

4) Sdělovací trasy NET4GAS budou v místě křížení opatřeny dělenou chráničkou nebo 
plastovými korýtky s přesahem minimálně 1m na obě strany od půdorysu 
vodovodního potrubí a to včetně vytyčovacího vodiče CYY, u nějž nesmí dojít 
k poškození izolace. Dojde-li k poškození izolace, je nutné tuto část vyměnit a 
odborně propojit (zajistí pracovníci servisní organizace Fiber Services). 

5) Vodovod musí být uložen v chráničce z PVC s přesahem min. 3m na obě strany od 
půdorysu plynovodu a kabelů. 

6) Výkopové práce v blízkosti plynovodu a ochranném pásmu telekomunikačních tras 
musí být prováděny ručně bez použití strojové technicky.  

7) Při stavbě nesmí dojít ke změně (snížení) krytí zařízení NET4GAS. 
8) V otevřeném výkopu budou sdělovací trasy ochráněny vhodným způsobem před 

poškozením, pokud dojde k poškození izolace vytyčovacího vodiče, je nutné 
vyzvat pracovníky servisní organizace Fiber Services k opravě, případně výměně 
této části a odbornému propojení. 

9) Ve výkopu budou chráničky HDPE zajištěny také před prověšením nebo sesuvem 
zeminy, např. připevněním k ocelové rouře nebo trámku opřených o pevný 
terén. 

10) Po ukončení pokládky potrubí bude řádně zhutněna zemina pod 
telekomunikačním zařízením. Před záhozem bude přizván pracovník firmy 
NETPROSYS ke kontrole, kteří dle situace na místě mohou stanovit další 
podmínky ochrany. 



11) Před vytyčením budou předloženy pracovníkům příslušných Provozních oblastí 
(PRO) výkresy detailů křížení. 

12) Vybraný zhotovitel stavby vypracuje a předloží technologický postup zemních 
prací v ochranném pásmu VTL plynovodů parafovaný investorem. Technologický 
postup musí být schválen 30 dní před zahájením prací v ochranném pásmu. 

13) Před zahájením prací musí být vytyčeny VTL plynovody a ostatní podzemní 
zařízení NET4GAS včetně PKO (protikorozní ochrany), optické telekomunikační 
trasy a dálkového metalického kabelu. 

14) O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním 
pásmu požádejte min. 15 dní před zahájením prací příslušné provozní oblasti 
(PRO) NET4GAS a Fiber Services. 

15) Podmínkou převzetí stavby je zaslání zaměření skutečného provedení stavby 
v místě křížení resp. souběhu v rozsahu ochranného a bezpečnostního pásma. 

 
Podmínky pro křížení silnice II/408, p.č. 2779 v k. ú. Dačice (SÚS Jihočeského 
kraje) 
SÚS Jihočeského kraje souhlasí s uložením zásobovacího vodovodního a výtlačného řadu 
pod předmětnou komunikaci 2 x příčným podvrtem společně do dvou chrániček DN400. 

1) Protlaky budou vedeny kolmo na osu vozovky. 
2) Startovací a výstupová jáma bude zřízena mimo silniční těleso (silniční pozemek). 
3) Potrubí budou uložena do chrániček. 
4) Krytí bude min 1,20m. 

 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba nevyžaduje výjimky a úlevová řešení. 
 

h) Navrhované kapacity stavby 
V současné době je vodojem Kostelní Vydří 2 x 650 m3 (vybudovaný v 80. letech min. 
století) provozován jako vodojem za spotřebištěm. V obdobích minimálních odběrů 
vody ve spotřebišti dochází k plnění vodojemu, při špičkových odběrech je spotřebiště 
z vodojemu dotováno. Vodojem tak není optimálně využíván, doba zdržení vody v něm 
je nekontrolovatelná. 
Vodojem je se spotřebištěm propojen jednotrubním vedením z trub litinových DN 200 
mm, vybudovaným v 50. letech. Technický stav tohoto potrubí nezaručuje vysoké 
požadavky na bezpečnost dodávky pitné vody v souladu s významem tohoto řadu pro 
zásobování města. 
Je navrženo provést rekonstrukci stávajícího vodovodu jako výtlačného řadu z Dačic do 
vodojemu a současně v souběžné trase vybudovat řad přívodní z VDJ do spotřebiště. 
Tím a potřebnými úpravami stávajících potrubí v blízkosti vodojemů a úpravami 
vystrojení uvnitř armaturních komor vodojemů bude umožněno jeho provozování pro 
II. tlakové pásmo spotřebiště jako „vodojemu před spotřebištěm“. Součástí stavby je 
vybudování odkalovacích objektů na trase vodovodních řadů a nové vystrojení 
armaturních a odvzdušňovacích šachet. 
Výtlačný vodovodní řad je navržen částečně ve stávající trase a částečně v nové poloze 
z důvodu majetkoprávních vztahů dotčených pozemků. Výtlačný vodovodní řad je 
navržen z PE trub DN150 v délce 1901,82m. Přívodní řad je v etxravilánu veden 
v souběhu s řadem výtlačným. V intravilánu obce je veden samostatně do místa 
napojení v ulici U Stadionu. Přesné místo napojení v blízkosti vodojemu není známo 
z důvodu nejasné polohy stávajícího potrubí. Přívodní potrubí je navrženo z PE trub 
DN200 v délce 2152,50m. Stávající potrubí vodovodních řadů bude v trase pokládky 
nového potrubí odstraněno. V úseku, kde bude nové potrubí vedeno jinou trasou bude 
stávající potrubí vyplněno cementopopílkovou suspenzí. Stávající odkalení na pozemku 
2396/50 bude vybouráno a plocha bude navrácena zemědělské výrobě. V rámci stavby 
budou řešeny úpravy stávajících potrubí v blízkosti a vystrojení uvnitř objektů 
vodojemů Kostelní Vydří tak, aby došlo k maximálnímu využití stavu vzniklého 
výstavbou přívodního a výtlačného řadu. Úpravy na propojení vodojemů nejsou 
součástí této PD a jsou řešeny samostatně. 



 
i) Základní bilance stavby 

Pro zajištění následného provozu objektů, které jsou předmětem této dokumentace, není 
třeba zajišťovat přívod energií. Objem vodojemu K. Vydří 2 x 650 m3 + 300 m3, je 
vzhledem k maximální denní spotřebě vody v II. tlakovém pásmu (470 m3), více než 
dostatečný.  
Vlastní stavbou dotčené pozemky pro výkopové práce jsou převážně nezpevněné plochy 
se zemědělským využitím, v menší míře pak nezpevněné plochy s travním krytem a 
zpevněné plochy s živičným krytem místních komunikací. Křížení se silnicí II/408 a 
vjezdem do areálu hasičské zbrojnice budou řešena bezvýkopovou pokládkou potrubí 
podvrtem nebo protlakem s uložením potrubí do chráničky. Tyto zpevněné plochy 
nebudou dotčeny výkopovými pracemi. 
V případě výskytu vody ve výkopové rýze bude rýha opatřena drenáží s odvedením vod 
do vodoteče. Po pokládce potrubí budou drenáže zaslepeny.  
 
Nakládání s odpady 
Při stavební činnosti bude vznikat odpad, a to převážně z kategorie "ostatní“. Nakládání s 
odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech. Původcem odpadu ve smyslu zákona bude po dobu výstavby dodavatel 
stavby, po uvedení do provozu vlastník pozemku.  
Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení uvedeného zákona, vyhláška 
MŽP ČR č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů, vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška MŽP ČR a MZ ČR č. 376/2001 Sb. o 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a ostatní prováděcí předpisy. Původce musí s 
odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností 
vyplývajících z dalších zvláštních předpisů. 
Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 
381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné 
právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. 
Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, 
kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je 
původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z 
nebezpečných vlastností. 
Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a 
způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MZP č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými 
odpady je podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3 nutný souhlas územně 
příslušného správního úřadu (podle zákona 320/2002 Sb.), který musí být vydán před 
zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento souhlas stanovuje rovněž 
vyhláška č. 383/2001 Sb. Odpady vzniklé ze stavby budou předány k využití nebo 
zneškodnění pouze oprávněné osobě (dle § 12 odst. 3 a 4 zákona č. 185/2001 Sb.). 
Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány 
oprávněné osobě. 
Odpady budou buď přímo nakládány a odváženy, nebo budou krátkodobě skladovány v 
prostoru zařízení staveniště. Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí 
být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto 
odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce 
povinen neprodleně znečištění odstranit. 

Odpady z výstavby 
V průběhu stavby se předpokládá vznik následujících odpadů (zatřídění podle Katalogu 
odpadů - vyhl. MŽP ČR č. 381/2001 Sb.): 

Odpady z kategorie "O“ (ostatní odpady) 
Kód druhu odpadu Název druhu odpadu   Činnost, při níž vzniká odpad 

17 01 01 beton bourání otvorů a konstrukcí 

17 02 03 plasty prořez potrubí 



17 03 02                 asfalt bez dehtu řezání vozovky 

17 04 05 železo a ocel vybouranné potrubí a armatury 

17 04 11 kabely prořez 

17 05 04 zemina a kameny    přebytek humusu a zeminy 

Odpady z kategorie "N“ (nebezpečné odpady) 

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu   Činnost, při níž vzniká odpad 
  
17.03.01  asfaltové směsi obsahující dehet event. vrstva s dehtovým 
                                                                           pojivem v konstrukci  

odřezávaných vozovek 
Odpady kapalných paliv                                                             

13.07     uniklé (rozlité) ropné látky          úkapy pohonných hmot, havárie 
 
Zemina na deponii je přebytečná zemina daná objemem vloženého potrubí. Dále je 
možnost nutnosti výměny zeminy z výkopů pod asfaltovými komunikacemi. S ohledem 
výměny potrubí vodovodu pod zpevněnými komunikacemi ve stávající trase se 
nepředpokládá nahrazení zeminy. V případě potřeby bude nevhodná zemina nahrazena 
zhutněným podsypem z netříděného kameniva se zrnem max. 200mm, alt. 
štěrkopískem. V opačném případě hrozí sesedání zeminy v čase a tím i k narušení nového 
asfaltového povrchu. Konečné zhutnění pod komunikací musí splňovat únosnost pláně 
45MPa. Při stavbě bude přítomen hydrogeolog, který povolí vytěženou zeminu (dle 
kvality) použít zpět k zásypu, případně investor akce (obec) určí lokality, kde nebude 
nutno, vzhledem k provozu a stavu komunikace, zeminu nahrazovat. Tato případná 
změna bude zapsána ve stavebním deníku a vyúčtována jako vícepráce. V otevřených 
výkopech mimo komunikace použité potrubí umožňuje zásyp výkopovým materiálem 
(příp. po úpravě) a není plánován dovoz jiného materiálu na úpravu lože, obsyp a zásyp 
potrubí. 
Přebytečná zemina bude dle stavu odvezena na řízenou skládku, případně bude využita 
k dorovnání terénu na pozemcích obce, nebo na jiné všeobecně prospěšné využití.  
Při zneškodňování odpadů, produkovaných při výstavbě, je zhotovitel díla povinen se řídit 
zákonem č.185/2001 Sb. a vyhláškami MŽP č. 381 a 383/2001 Sb, vše v platném znění. 
 
Odpady lze po dohodě likvidovat a ukládat na skládce odpadu společnosti A.S.A. Dačice, 
s.r.o. – skládka Borek ve vzdálenosti cca 6km od místa stavby. 
 
Užíváním stavby po jejím dokončení nebude produkován žádný odpad. 
 

j) Základní předpoklady výstavby 
Stavba bude realizována dle požadavků investora jako celek. S ohledem na funkčnost 
systému se nepředpokládá rozdělení do dílčích etap. Před započetím stavby musí investor 
se zhotovitelem zajistit náhradní zásobování vodou pro hasičskou zbrojnici a objekty, 
kam nebude moci být po dobu výstavby voda dodávána standardním způsobem. 
Případná etapizace výstavby bude dohodnuta mezi investorem a vybraným dodavatelem 
stavby. 
 
HARMONOGRAM STAVBY  ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY II. čtvrtletí 2015 
     DOKONČENÍ STAVBY  III. čtvrtletí 2015 
 
Stavbou dotčené plochy a pozemky budou uvedeny do původního stavu. Dílčí termíny 
realizace jednotlivých stavebních částí budou upřesněny dle harmonogramu stavebních 
prací. Stavební práce jednotlivých etap výstavby nebudou probíhat déle než jeden rok. 
 
Popis výstavby - vodovod: 

• Osazení dopravního značení upravující rychlost a přednost v jízdě (dočasné, 



mobilní).  
• Vytýčení hranic staveniště (podle konkrétně prováděného úseku) 
• Vytýčení stávajících inženýrských sítí 
• Zahájení výkopových prací. V ochranném pásmu stávajících inž. sítí bude 

prováděn pouze ruční výkop. 
• Úprava dna výkopové rýhy 
• Pokládka a montáž potrubí 
• Obsyp a zásyp potrubí 
• Zásyp výkopové rýhy včetně předepsaného hutnění. 
• Úprava okolních pozemků do původního stavu. 

 
k) Orientační náklady stavby 

Náklady na realizaci navržené výstavby výtlačného a přívodního vodovodního řadu a 
úprav ve vystrojení vodojemu budou cca 10 928tis. Kč bez DPH.  
 
 
 
A.5. Členění stavby na objekty 
Navržená stavba obsahuje dva stavební objekty a jeden provozní soubor: 
 

SO – 01 Výtlačný řad Dačice – VDJ Kostelní Vydří 
SO – 02 Přívodní řad VDJ Kostelní Vydří – Dačice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. Souhrnná technická zpráva 
 
B.1. Popis území stavby 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
Území pro navrženou výstavbu vodovodních řadů se nachází mezi obcí Dačice a 
vodojemem Kostelní Vydří. Trasa vodovodů je navržena od místa napojení v jižní části 
areálu vodojemu Kostelní Vydří jižním směrem převážně v nezpevněných plochách 
k obci Dačice. Trasa vodovodu dvakrát kříží silnici II. třídy č. 408. Blíže k obci Dačice 
je vodovod veden podél západní strany silnice za vnější hranou odvodňovacího 
příkopu. V místě před vstupem do zastavěné plochy obce se směrové vedení řadů 
rozděluje. Výtlačný řad je veden dále podél ulice Tyršovy jižním směrem v trase 
stávajícího vodovodu do místa napojení ve stávající armaturní šachtě před domem č. 
p. 167 (KN 1111). Přívodní řad je veden východním směrem v souběhu se splaškovou 
kanalizací a plynovodem přes zemědělské plochy a dále ve stávající trase vodovodu 
LT DN80 v místní komunikaci ulice U Stadionu do místa napojení v křižovatce 
k napojení ulice U Stadionu k ulici Bezručově. 
Území, kterým bude navržený vodovod procházet je dobře přístupné jak pro vlastní 
realizaci výstavby, tak i následné provozování vodovodu. Téměř celá trasa obou řadů 
je vedena v extravilánu mimo zpevněné povrchy v pozemcích se zemědělským 
využitím. V intravilánu města Dačice je trasa výtlačného řadu vedena v nezpevněných 
plochách. Trasa přívodního řadu částečně ve zpevněných plochách místní komunikace 
a částečně v nezpevněných plochách se zemědělským využitím. V místech křížení 
silnice II/408 a vjezdu do Hasičské stanice Dačice bude pokládka potrubí provedena 
bezvýkopově podvrtem nebo protlakem do chráničky. 
V úseku vedení řadů v těsném souběhu se silnící Dačice – Studená (především část 
výtlačného řadu v intravilánu Dačic) budou práce probíhat za částečné uzavírky. 
Území pro plánovanou stavbu je situováno mírného svahu s jihozápadní expozicí 
v nadmořské výšce cca 480 - 519m. n. m. Území je bez významných výškových lomů se 
zářezy odvodňovacích příkopů silnice II/408 v místech křížení s touto komunikací.  
 

b) Provedené průzkumy 
Před zahájením projektových prací na PD k návrhu na vydání územního rozhodnutí na 
požadovanou akci, byly získány informace o existenci podzemních vedení a zařízení, 
kterých by se mohla navrhovaná stavba dotýkat.  
Pro stavbu nebyl proveden podrobný geologický a hydrogeologický průzkum. Z hlediska 
geologických poměrů lze s ohledem na hloubku výkopů v prostoru staveniště 
předpokládat výskyt zemin a hornin s 3. – 4. třídou těžitelnosti. 
 

c) Ochranná pásma 
Území dotčené stavbou vodovodních řadů se dotýká ochranného pásma lesa ve 
vzdálenosti 50m od jeho okraje a ochranného pásma silnice II. třídy do vzdálenosti 15m. 
Vymezené území nezasahuje do zóny s archeologickými nálezy. Dle §22, odst. 2, zákona 
č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel 
stavby povinen předem oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, 118 00 
Praha 1, dobu zahájení stavebních prací a to s dostatečným předstihem a jemu, nebo 
oprávněné organizaci bude umožněno provést na dotčeném území záchranný 
archeologický výzkum. Stavba zasahuje do trasy a ochranného pásma radioreléového 
paprsku. 
 
Stavba se dále dotýká ochranných pásem nadzemních a podzemních vedení technické 
infrastruktury. 
Podzemní vedení NN do 110kV   1m od krajního kabelu 
Nadzemní vedení VN do 35kV   7m od krajního vodiče 
Nadzemní vedení VVN 400kV   25m od krajního vodiče 
Podzemní sdělovací vedení    1,5m od krajního kabelu 
STL plynovod v obci     1m od kraje potrubí 



Plynovod mimo obec     4m od okraje potrubí 
Vodovod do DN500     1,5m od kraje potrubí 
Kanalizace do DN500    1,5m od kraje potrubí 
 
Pro plynovody jsou mimo ochranného pásma vyhrazována také bezpečnostní pásma, 
která energetický zákon v příloze odstupňovává podle povahy a velikosti zařízení. VTL 
plynovodu DN150 (E.ON ČR, s.r.o.) náleží bezpečnostní pásmo 20m na každou stranu 
potrubí, VTL plynovody nad 40 barů (NET4GAS, s.r.o.) mají stanoveno bezpečnostní 
pásmo 200m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. 
 
UPOZORNĚNÍ! 
Podzemní vedení jsou v situaci zakreslena pouze orientačně a neslouží pro jejich 
vytyčení. Před zahájením stavby je nutno provést přesné vytyčení všech vedení a jejich 
označení dle platných předpisů. 
Při křížení i souběhu se sítěmi je nutno respektovat jejich ochranná pásma. 
Vytyčení provedou na požádání správci jednotlivých sítí. 
 

d) Poloha vzhledem k exponovaným územím 
Území stavby neleží v záplavové oblasti, na poddolované ani jiným způsobem 
exponované ploše. 
 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
Výstavba vodovodních řadů je z větší části navržena v extravilánu a pouze částečně 
v intravilánu obce Dačice v zastavěné oblasti severního okraje města. V extravilánu bude 
vliv stavby na okolní pozemky minimální. Okolní pozemky budou dotčeny minimálně a to 
pouze pohybem stavebních mechanismů podél výkopové rýhy popř. dočasným uložením 
výkopového materiálu z rýhy. Dotčení okolních pozemků a staveb v intravilánu města je 
výraznější z důvodu zhoršeného přístupu k některým objektům v blízkosti stavby po dobu 
provádění stavebních prací. Pro přístup budou přes výkopovou rýhu osazeny lávky pro 
potřebné zatížení (pochozí nebo pojízdné). Po dobu stavby budou rovněž omezeny 
dodávky pitné vody do některých objektů do doby přepojení vodovodu na nový řad. Po 
dokončení stavby a uvedení okolí do původního stavu nebudou okolní stavby a pozemky 
negativně ovlivněny, naopak pokládkou nového přívodního potrubí bude zajištěna 
bezpečná a bezporuchová dodávka pitné vody. Investor po dobu výstavby zajistí 
náhradní zásobování pro dotčené objekty. Všechny pozemky dotčené stavbou budou na 
závěr stavebních prací uvedeny do původního stavu. 
 

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení vzrostlých dřevin 
S ohledem na navrženou trasu vedení vodovodu stavba nevyžaduje kácení vzrostlé 
zeleně. Stavba nevyžaduje demolice stávajících objektů ani asanace. Součástí stavby je 
vybourání stávajících armaturních šachet na vodovodním řadu. Na místě stávajících 
vzdušníkových šachet budou postaveny nové pro odvzdušnění obou vodovodních řadů. 
Stávající odkalovací šachta na hranici pozemků 2396/50 a 2396/31 v k. ú. Dačice bude 
vybourána a plocha bude navrácena zemědělské výrobě. 
 

g) požadavky na zábory ZPF a pozemků určených k plnění funkce lesa 
Pro navrhovanou stavbu není nutný trvalý zábor pozemků ZPF. Výstavba vodovodních 
řadů předpokládá zábor pozemků s ochranou ZPF v rozsahu manipulačního pruhu. Dále 
je na pozemcích s ochranou ZPF navržena dočasná mezideponie zeminy, skládka 
stavebního materiálu a plocha pro zařízení staveniště. Poloha zařízení staveniště bude po 
dohodě s investorem upřesněna v dokumentaci pro provádění stavby. Na pozemcích s 
ochranou ZPF bude v manipulačním pruhu a dočasně dotčených plochách skládkou 
materiálu sejmuta kulturní vrstva půdy v tl. 20cm. Jedná se o dočasné vyjmutí 
plochy ze ZPF. Stavba nebude probíhat déle než jeden rok. Sejmutá kulturní vrstva 
půdy bude skladována odděleně od ostatního výkopku a to v záboru zařízení staveniště.  
Na pozemcích chráněných jako ZPF budou uloženy pouze vodovodní řady. Dotčené 
pozemky budou po dokončení stavby zrekultivovány – rozprostřením ornice, zatravněním 



nebo osetím.  Zásah do ZPF bude prováděn dle stanoviska příslušného odboru ŽP. 
Případné náhrady zemědělských plodin nebudou předmětem výběrového řízení 
a budou případně řešeny jako vícepráce. 
 
Realizace stavby vyžaduje dočasný zábor v šířce manipulačního pruhu a dočasnou 
skládku zeminy na pozemcích v k. ú. Kostelní Vydří č. KN 693/1 – pozemkové parcely 
1302, 1304, 1309/2, 1308 a v k. ú. Dačice č. KN 2396/26, 2396/27, 2396/31, 2396/50, 
2396/19, 2396/58, 2396/67, 2396/49, 2396/61, 2396/78, 2396/68, 2396/24, 2396/87, 
2396/25, 2457/6, 2431/21, 2431/1, 2431/17, 2431/8, 2431/20, 2431/35, 2431/19, 
2431/7, 2431/16, 2431/2, 2433/42, 2433/1, 2396/39, 2396/28. Šířka manipulačního 
pruhu je 4,50m, plocha pro dočasné uložení zeminy podél manipulačního pruhu je cca 
2,50 + 3,00m. 
 
Návrh rekultivace dotčených pozemků ZPF: 
Stavba předpokládá dočasný zábor v rozsahu manipulačního pruhu. Vzhledem k tomu, že 
stavba bude prováděna na pozemcích ZPF, bude v manipulačním pruhu sejmuta kulturní 
vrstva půdy. 
Součástí stavby bude provedení technické a biologické rekultivace: 
- Technická rekultivace - v průběhu stavebních prací bude skrytá ornice ošetřována. 
Postřikem herbicidy bude omezováno rozšiřování plevelů v ornici. Po dokončení 
stavebních prací bude provedena úprava pláně do sklonu odpovídajícímu navazujícím 
pozemkům. Na takto upravenou plochu se zpětně rozprostře orniční vrstva v tl. 0,20 m. 
Následně se provede biologická rekultivace, která má za cíl připravit pozemek 
k navrácení k normálnímu zemědělskému využití. Biologická rekultivace se provede na 
celé ploše manipulačního pruhu, tedy i na ploše kde byla uložena skrytá ornice. 
- Biologická rekultivace - bezprostředně navazuje na technickou část rekultivace a 
provede se s cílovou kulturou. Úkolem biologické rekultivace je především vyhnojení 
pozemku, oživení biologické činnosti a úprava fyzikálních, případně chemických vlastností 
vegetačního profilu půdy. V daném případě je navržena tříletá biologická rekultivace. 
Technická rekultivace bude prováděna průběžně během stavebních prací. Biologická 
rekultivace bude zahájena ihned po ukončení technické rekultivace a následně v průběhu 
tří roků s ukončením nejpozději v květnu posledního roku. 
 
Součástí stavby bude i první sečení v předmětném záboru zařízení staveniště. 
 
Navržená stavba nových vodovodních řadů není umístěna na pozemcích určených 
k plnění funkce lesa. Jejich stavba částečně zasahuje do jeho ochranného pásma. Úpravy 
stávajících potrubí v blízkosti vodojemů budou realizovány i v pozemcích určených 
k plnění funkce lesa. Návrh je realizován tak, aby došlo k minimálnímu dotčení lesních 
porostů. Částečně bude využito stávající potrubí na pozemku. Výměna stávajícího potrubí 
bude provedena v ploše stávající příchozí cesty ke starému vodojemu tak, že stromy 
lesního porostu nebudou stavbou dotčeny. Úpravy v blízkosti vodojemů nejsou součástí 
předložené PD a budou řešeny samostatně. 
 

h) Územně technické podmínky 
Dle údajů zpracovatele dokumentace stavby se v blízkosti vedení trasy výstavby 
vodovodních řadů nepřipravuje bytová výstavba, kterou by bylo nutno koordinovat 
s navrhovanými sítěmi technické infrastruktury. 
Stavba nevyžaduje zvláštní požadavky na rekultivaci a ochranu dotčených ploch. V místě 
otevřených výkopů v zeleni a orné půdě bude provedena skrývka kulturní vrstvy - ornice. 
Tato bude uložena odděleně od následně prováděného výkopku. Po zásypu rýhy bude 
sejmutá ornice zpětně rozprostřena. V místě zpevněných ploch bude vyříznut pruh 
v rozsahu výkopové rýhy a odstraněny vrstvy komunikace. Komunikace bude v úseku 
stavby uvedena do původního stavu dle požadavků správce.  
Před zahájením zemních prací budou vytýčena a v terénu trvale označena stávající 
podzemní vedení.  



Stavba je v celém rozsahu přístupná pro stavební mechanizaci z navazujících komunikací. 
Pro přístup k nemovitostem bude od hranice pozemku, resp. plotu, vynechán průchozí 
pruh v šířce 1,5m. Tam kde to bude nutné, může být tento průchozí pruh snížen na max. 
1,10m. K nemovitostem budou v obci přes výkop zřízeny přechody s odpovídajícím 
zatížením (pěší, přejezdy...).  
Při provádění výkopové rýhy bude nutno dočasně upravit dopravní značení upravující 
rychlost a přednost jízdy - dle standardního dopravního schématu "B/5.2". Zúžení 
vozovky je možno dle tohoto schématu zúžit na jeden jízdní pruh široký min. 2,75m - 
vzhledem k možnosti průjezdu požárních vozidel bude tento průjezdný pruh rozšířen na 
3,5m.   
U vjezdů na komunikace bude dočasně osazena dopravní cedule IP22 - výjezd ze 
staveniště. Před vjezdem na veřejné komunikace musí být dopravní mechanizace 
očištěna tak, aby nezpůsobovala znečištění těchto komunikací!!!  
Konkrétní dopravní značení bude řešit skutečně vybraný zhotovitel stavby a to v 
součinnosti s dopravním inspektorátem a dopravní policií ČR. 
Navržená stavba nevyvolá přeložky stávajících vedení.  
Navrhovanou investicí s ohledem na její charakter – podzemní liniové vedení nedojde ke 
změně odtokových poměrů povrchových vod v prostoru staveniště. Případné dočasné 
odvodnění stavebních výkopů v případě výskytu podzemní vody bude řešeno čerpáním do 
přilehlých nezpevněných ploch nebo odvodňovacího příkopu podél komunikací. 
Voda pro stavbu bude zajištěna z přistavěné mobilní nádrže.  
El. energie pro stavbu bude čerpána z mobilních el. agregátů, případně ze staveništního 
rozvaděče napojeného na stávající vzdušné vedení el. – povolení s odběrem bude řešeno 
přímo mezi dodavatelem stavby a příslušným správcem inženýrské sítě a to 
v dostatečném předstihu před vlastním započetím stavby. 
 

i) Věcné a časové vazby, související investice 
Stavba není věcně ani časově vázána na jiné investice, mimo nákladů na uvedení okolí 
staveniště do původního stavu. Po dokončení stavby se realizované hlavní řady stanou 
majetkem DSO Landštejn. Stavba funkčně souvisí s realizací úprav vodojemů. 
Stavba je částečně přístupná z přilehlých veřejných komunikací kde není nutno budovat 
zvláštní příjezdové cesty. Pro realizaci je třeba zbudovat manipulační pruh pro přístup 
stavební techniky ve stávajících zemědělsky využívaných pozemcích.  
Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení hranic zařízení staveniště. Pro 
zaměstnance bude v záboru zařízení staveniště mobilní stavební buňka sloužící jako 
šatna a umývárna. V jejím sousedství bude rovněž osazeno 1x mobilní chemické WC. Na 
stavbě se nevyskytuje žádná dočasná stavba přesahující 25m2 a do 5-ti m výšky, která 
by dle §103 stavebního zákona vyžadovala ohlášení stavby.  
S přeložkami stávajících inženýrských sítí se neuvažuje. 
Pro stavbu není potřeba budovat zvláštní přípojky vody, el. energie apod. 
Po dobu výstavby je nutno zajistit náhradní zásobování pitnou vodou pro dotčené objekty 
v obci Dačice, Kostelní Vydří a především pak hasičské stanice u silnice II/408.  
 
B.2. Celkový popis stavby 
 
B.2.1. Účel užívání stavby 
Účelem užívání stavby je bezpečná doprava pitné vody výtlačným potrubím do vodojemu 
Kostelní Vydří a následné bezproblémové zásobování vodou vybraných městských částí 
Dačic přívodním řadem. Výstavbou vodovodních řadů bude dále umožněno lepší 
využívání VDJ Kostelní Vydří. Realizace dvou samostatných řadů – výtlačného a 
přívodního – předpokládá zásah na rozvodné vodovodní síti Dačice, který vzájemně 
oddělí I. a II. tlakové pásmo. 
 
B.2.2. Celkové, urbanistické, architektonické řešení 
Navrhovaná stavba je součástí základní technické vybavenosti. Z hlediska urbanistického 
se jedná o odstranění současného nevyhovujícího stavu poruchové dopravy pitné vody do 
VDJ Kostelní Vydří. Stejným potrubím je vodojem vyprazdňován, což komplikuje jeho 



využití a provoz. Voda je ve vodojemu držena delší dobu a ztrácí kvalitu. Nový přívodní 
řad umožní bezpečné a bezproblémové zásobování pitnou vodou obce Dačice. 
Z architektonického hlediska se u navrhovaných stavebních objektů jedná o výstavbu 
vodovodních řadů v extravilánu a intravilánu obce tj. o podzemní liniové vedení, které 
není třeba posuzovat. 
Sousední pozemky nebudou navrhovanou stavbou trvale dotčeny ani ohroženy 
navrhovanými stavebními pracemi. Všechny pozemky dotčené stavbou budou po 
dokončení stavby uvedeny do původního stavu. 
 
B.2.3. Celkové provozní řešení 
Stavba nemá charakter výrobního zařízení. Potrubí výtlačného řadu bude sloužit 
k dopravě pitné vody do vodojemu. Přívodní řad umožní vyprazdňování vodojemu a 
zásobování vodou vybraných částí města Dačice. Navazující změny ve vystrojení 
vodojemu a úpravy stávajících vodovodních řadů (samostatná PD) v jejich blízkosti jsou 
vyvolány změnou systému dopravy pitné vody výstavbou druhého potrubí vodovodního 
řadu.  
 
Hydrotechnické údaje a výpočty (převzaty ze „Studie vodovodu Dačice“) 
Tlakové pásmo I – při nastavení výstupního tlaku na 0,51 MPa bude kóta tlakové čáry na 
úrovni 531 m.n.m. Spotřebiště I. pásma se rozkládá mezi nadm. výškami 477,0 – 506 
m.n.m. Tlak ve vodovodní síti se tedy bude pohybovat mezi 0,25 – 0,54 Mpa. 
Tlakové pásmo II – bude zásobováno výhradně přes vodojem Kostelní Vydří s hladinami 
v rozsahu 518,2 – 521,8. Spotřebiště II. pásma se nachází mezi kótami 462,0 – 488,0 
m.n.m.  Tlak v rozvodných řadech bude v rozmezí asi 0,30 – 0,60 MPa. V místech, kde 
by tlak na hranici považované ČSN 75 5401 za maximální způsoboval provozní potíže, 
bude na jednotlivých přípojkách nutno instalovat redukční ventily. 
Tlakové pásmo III -  zásobované VDJ „Jemnický“ – 502,0 – 507,0 m.n.m. Spotřebiště 
mezi 460,0 – 482,0 m.n.m. Tlak v síti bude v rozmezí 0,2 – 0,47 MPa. Ponecháno beze 
změn. 
 
Zásobovací řad II. pásma – dnes DN 200 
- spotřeba Dačic celkem průměrně cca 1300 m3/den 
- z toho III. pásmo průměrně cca 630 m3/den 
- I + II pásmo prům. 670 m3/den;  předpokládám rozdělení 1:1 
- prům. denní potřeba II. pásma 335 m3/den 
- koeficient denní nerovnoměrnosti 1,40 
- maximální denní potřeba II. pásma 469 m3/den;  5,43 l/s 
- koeficient hodinové nerovnoměrnosti 1,80 
- maximální hodinová potřeba 9,77 l/s – cca 10,0 l/s 
- délka přívodního řadu 2,11 km; k dispozici cca 0,05 Mpa tlakových ztrát (5 m v.sl.) 
- tlaková ztráta v potrubí Zt [m/km] 

průtok      DN 100      DN 150      DN 200 
10 l/s       31,93       3,67       0,79 

Z uvedené zkrácené tabulky tlakových ztrát třením je zřejmé, že min. profil přívodního 
řadu, který zajistí přívod vody z VDJ do spotřebiště je DN 200 mm.  
Celková ztráta třením v zásobovacím řadu při Qmax H bude činit 1,67 m v. sl. 
Stávající dimenze přívodního řadu vyhovuje. 
 
Výtlačný řad do VDJ Kostelní Vydří 
- Denní odběrové maximum – cca 500 m3;  
- Předpokládaná doba plnění - 16 hod (mimo odběrové špičky) 
- Průměrný přítok - 8,7 l/s 
- Délka natékacího řadu od redukční šachty do VDJ je 2,74 km   
- tlaková ztráta v potrubí Zt [m/km] 

průtok    DN 100    DN 125    DN 150 
8,7 l/s    24,19        7,36       2,77 



Minimální možný profil výtlačného řadu je DN 150 mm. Neposkytuje však velkou rezervu 
k pokrytí mimořádných spotřeb (např. porucha, potřeba připojení dalšího pásma apod.) 
Celková ztráta třením v potrubí mezi redukční šachtou a vodojemem bude asi 7,6 m (k 
dispozici cca 10 m). Při zvolení DN 200 mm budou tlakové ztráty příznivější, tato 
dimenze dovolí doplnění prakticky celého objemu vodojemu v průběhu jednoho dne. 
 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Stavbu, vzhledem ke své povaze nebudou užívat osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace.  
 
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Samotné potrubí vodovodu je podzemní bezúdržbovou stavbou, bez zvláštních 
požadavků na bezpečnost při užívání.  
 
B.2.6. Základní charakteristika objektů 
Navržená stavba zahrnuje výstavbu hlavních vodovodních řadů - výtlačného vodovodního 
řadu a přívodního potrubí vodovodu mezi vodojemem Kostelní Vydří a Dačicemi. 
Samostatnou částí stavby jsou změny ve vystrojení vodojemu vyvolané přidáním 
druhého potrubí a změnou systému zásobování pitnou vodou z dotčeného vodojemu. 
Stavba nevyžaduje přeložky stávajících vedení technické infrastruktury.  
 
Úpravy potrubí v blízkostech vodojemů a jejich vystrojení jsou navrženy s ohledem na 
požadavky a doporučení provozovatele, aby byla zajištěna možnost optimálního 
hospodaření s vodou ve vodojemech s ohledem na dvojici přítoků a zajištění vysoké 
kvality vody pro spotřebiště a bezproblémové provozování vodojemů (čištění, opravy 
apod.). Navržené úpravy umožní následující provoz: 
 

I. Běžný provoz 
Starý vodojem je trvale plněn přítokem z výtlaku Řečice. V případě poklesu hladiny 
automatické šoupě otevřením umožní plnění starého vodojemu výtlakem z Dačic. Voda je 
propojovacím potrubím převáděna do nového vodojemu. Odtok do obcí Kostelního Vydří 
a Dačic je přívodními řady z nového vodojemu. Přívodního řadu do Kostelního Vydří – 
kláštera se úpravy nedotknou. Měření přítoku jsou umístěny ve starém vodojemu, měření 
odtoků v novém. 
 

II. Havarijní stav I. – odpojení starého vodojemu 
Starý vodojem je odpojen. Vnitřními propoji v komoře starého vodojemu je voda 
převedena do propojovacího potrubí a dále přímo do nového vodojemu. Stav vyžaduje 
odpojení automatického šoupěte a ruční nastavení přítoku od Dačic. Nedochází k měření 
na nátoku do vodojemu. Odtok viz. běžný provoz. 
 

III. Havarijní stav II. – odpojení nového vodojemu 
Plnění vodojemu viz. běžný provoz. Pomocí uzavíracích armatur před objektem nového 
vodojemu je uzavřen nátok do nového vodojemu a propojovací potrubí mezi vodojemy je 
přímo napojeno na přívodní řady do Kostelního Vydří a Dačic. Měření na odtoku a 
přívodní řad do Kostelního Vydří – kláštera jsou mimo provoz. 
 

IV.  Havarijní stav III. – odpojení obou vodojemů  
Vnitřními propoji v komoře starého vodojemu je voda převedena do propojovacího 
potrubí. Pomocí uzavíracích armatur před objektem nového vodojemu je uzavřen nátok 
do nového vodojemu a propojovací potrubí mezi vodojemy je přímo napojeno na přívodní 
řady do Kostelního Vydří a Dačic. Měření nátoku i odtoku a přívodní řad do Kostelního 
Vydří – kláštera jsou mimo provoz. 
 
 
 
 



SO – 01 Výtlačný řad Dačice – VDJ Kostelní Vydří 
Výtlačný řad je navržen z důvodu zajištění bezproblémové dopravy pitné vody do 
vodojemu Kostelní Vydří. Řad je částečně navržen v trase stávajícího potrubí vodovodu a 
částečně v nové trase z důvodu majetkových poměrů na některých pozemcích stávajícího 
vedení. Napojení na stávající vodovod bude provedeno ve stávající armaturní šachtě 
v obci Dačice na pozemku č. KN 1111. Napojení vodojemu bude provedeno také ve 
stávající armaturní šachtě v jeho blízkosti na pozemku PK č. 1302. Napojení budou 
provedena přírubovým spojem. Podélný profil vedení potrubí vyžaduje realizaci dvou 
odkalení a odvzdušnění. Odkalení budou řešena podzemními plnoprůtokovými hydranty 
společným pro oba vodovodní řady umístěnými v betonové skruži DN1500. Odvzdušnění 
trubních vedení obou řadů budou provedeny automatickými odvzdušňovacími ventily 
umístěnými v nových vzdušníkových šachtách. Stávající vzdušníkové šachty budou 
vybourány.  
Výtlačný řad bude proveden z trub PE100 RC d160x9,5 SDR17 PN10 v délce 1 901,82m 
pokládaných do společného otevřeného výkopu. Křížení silnice II/408 vjezdu do hasičské 
zbrojnice budou řešena bezvýkopově podvrtem nebo protlakem s uložením potrubí do 
chráničky PE DN300 uzavřené gumovými manžetami. Potrubí bude v chráničkách 
vystředěno kluznými objímkami. Potrubí bude uloženo do chrániček také v místě křížení 
s VTL plynovodem. 
 
 
SO – 02 Přívodní řad VDJ Kostelní Vydří – Dačice 
Přívodní řad umožní výhodnější zásobování pitnou vodou II. tlakového pásma v obci 
Dačice. Místo napojení přívodního řadu v blízkosti vodojemu Kostelní Vydří nelze přesně 
určit z důvodu nejasné polohy vedení stávajícího přívodního řadu z nového vodojemu. 
Napojení bude řešeno tak aby bylo umožněno zásobování přívodního řadu z obou 
vodojemů. Napojení na stávající potrubí ve městě Dačice bude provedeno v místě křížení 
trubních vedení PE110 a LT DN80 v ulici U Stadionu. Napojení budou provedena spojkami 
s jištěním proti tahu. Podélný profil vedení potrubí vyžaduje realizaci dvou odkalení a 
odvzdušnění. Odkalení budou řešena podzemními plnoprůtokovými hydranty společným 
pro oba vodovodní řady umístěnými v betonové skruži DN1500. Propojení vodovodních 
řadů odkalovací sestavou armatur umožní funkčnost přívodního řadu v případě nutnosti 
dočasného odstavení vodojemu. Odvzdušnění trubních vedení obou řadů budou 
provedeny automatickými odvzdušňovacími ventily umístěnými v nových vzdušníkových 
šachtách. Stávající vzdušníkové šachty budou vybourány. Přívodní řad bude mimo jiné 
zásobovat hasičskou zbrojnici umístěnou u silnice II/408 za hranicí souvislé zástavby 
města. Napojení bude provedeno ve stávající vodoměrné šachtě na pozemku hasičárny. 
Výstavba dále vyžaduje připojení tří stávajících odbočení vodovodního řadu LT DN80 a tří 
vodovodních přípojek jednotlivých objektů na severní straně ulice U Stadionu. Součástí 
stavby je také rekonstrukce dvou požárních hydrantů v této ulici. 
Přívodní řad bude proveden z trub PE100 RC d225x13,4 SDR17 PN10 v délce 2 152,50m 
pokládaných do společného otevřeného výkopu. Křížení silnice II/408 vjezdu do hasičské 
zbrojnice budou řešena bezvýkopově podvrtem nebo protlakem s uložením potrubí do 
chráničky PE DN400 uzavřené gumovými manžetami. Potrubí bude v chráničkách 
vystředěno kluznými objímkami. Potrubí bude uloženo do chrániček také v místě křížení 
s VTL plynovodem. 
 
 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Stavba neobsahuje technologická zařízení budov. 
 
 
B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Vodovod slouží k dopravě pitné vody. Vzhledem k charakteru stavby nehrozí nebezpečí 
vzniku požáru samovznícením, nebo výbuchem protékajícího média. Použité materiály lze 
klasifikovat jako nesnadno hořlavé nebo nehořlavé. 



Při realizaci stavby musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad požární ochrany 
v souladu s platnými předpisy a nařízeními. 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci zhotovitele stavby průkazně seznámeni 
s požárními předpisy a poučeni o umístění a užívání hasebních prostředků. 
 
 
B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 
Objekt stavby, který je předmětem předložené PD, nebude mít po jeho dokončení 
požadavky na energie. Úpravami ve vodojemu nedojde ke změně hospodaření 
s energiemi oproti stávajícímu stavu. 
 
 
B.2.10. Hygiena, ochrana zdraví a pracovního prostředí 
Při stavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, případně normativními 
požadavky. 
Upozorňujeme na povinnost dodržování všech bezpečnostních zásad a opatření v souladu 
s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci dodavatele seznámeni s potřebnými 
bezpečnostními předpisy, poučeni o užívání ochranných pomůcek a poučeni o rizicích ve 
smyslu § 101 až § 104 Zákoníku práce v platném znění. 
Seznam vybraných předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
k požární ochraně: 
 

• zákon č.262/2006 Sb.– Zákoník práce 

• zákon č. 309/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb.- o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb. – kterou se stanoví základní požadavky 

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

• zákon č. 22/1997 Sb.– o technických požadavcích na výrobky 

• nařízení vlády č. 494/2001 Sb. –stanovení způsobu evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzoru záznamu o úrazu a okruhu orgánů a institucí, kterým se 

ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• nařízení vlády č. 495/2001 Sb. – stanovení rozsahu a bližších podmínek 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – stanovení bližších požadavků na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb.– stanovení podmínek ochrany zdraví při práci 

• zákon č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví 

• vyhláška č. 432/2003 Sb.- kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

• vyhláška č. 18/1979 Sb. – o určení vyhrazených tlakových zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 19/1979 Sb. – o určení vyhrazených zdvihacích zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 20/1979 Sb. – o určení vyhrazených elektrických zařízení a 
stanovení některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 21/1979 Sb. – o vyhrazených plynových zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 50/1978 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

• nařízení vlády č. 406/2004 Sb. – bližší požadavky na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

• zákon č. 356/2003 Sb. - o chemických látkách a chemických přípravcích 

• zákon č.133/1985 Sb. –o požární ochraně. 

• vyhláška č. 246/2001 Sb. – o požární prevenci 

• nařízení vlády č. 87/2000 Sb. – kterou se stanový podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

• nařízení vlády č. 11/2002 Sb. – kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 

Všechny právní předpisy vždy v platném znění. 
Mimo to je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících se 
k používaným zařízením, užívaným k technologickým a pracovním postupům a dalším 
podmínkám prováděných prací. 
Ochrana proti hluku  - s ohledem na charakter stavby se neřeší. 
 
B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Objekty jsou navrženy z materiálů k danému účelu určených, zajišťujících jejich 
dlouhodobou životnost i funkčnost. 
Povodně – stavba se nenachází uvnitř záplavového území. 
Sesuvy půdy – stavba nebude ohrožena sesuvem půdy. 
Poddolování – pod stavbou se nenacházejí žádné štoly ani jiné podzemní stavby a 
poddolované území. 
Seizmicita – navrhovaná stavba se nenachází v seismicky aktivní oblasti. 
Radon – vzhledem k účelu navrhované stavby nebyl zjišťován výskyt radonu. 
Ochrana stavby proti hluku – vzhledem k povaze a umístění stavby není řešena její 
ochrana proti hluku z okolní zástavby. 
 
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
Nově budovaná potrubí vodovodních řadů pro svou funkčnost a plnění účelu vyžadují 
napojení na stávající vodovodní systém rozvodů pitné vody ve městě Dačice a v blízkosti 
objektu vodojemu Kostelní Vydří. Napojení výtlačného řadu na stávající potrubí bude 



v obci provedeno ve stávající spojné armaturní šachtě AŠ2 na pozemku č. p. 1111 KN k. 
ú. Dačice. Šachta je umístěna v zatravněné ploše před domem č. p. 167 v blízkosti ulice 
Tyršovy (dále silnice II/408). Zásobovací přívodní řad pro II. tlakové pásmo v obci Dačice 
bude v blízkosti vodojemu napojeno ve výkopu v zatravněné ploše v blízkosti vodojemu. 
Ve městě Dačice bude potrubí napojeno na stávající potrubí v křižovatce ulice U Stadionu 
na pozemku č. parc. 2433/6 KN k. ú. Dačice. 
 
B.4. Dopravní řešení 
Dopravní řešení minimalizuje omezení provozu na silnici II. třídy č. 408 mezi obcemi 
Dačice a Řečice. Přísun rozhodujícího stavebního materiálu je možno uskutečnit 
automobilovou dopravou po této silnici. Přístup na staveniště je možný po místních 
zpevněných komunikacích a dotčených zemědělských plochách. Doprava v klidu není 
s ohledem na charakter a umístění stavby řešena. 
 
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 
Území, kde budou prováděné výkopy, bude po zásypu uvedeno do původního stavu, tj. 
výkopové jámy a rýhy budou zakryty sejmutou ornicí a zavlaženy. V místě zpevněných 
ploch budou vybourané plochy rekonstruovány ve stávající skladbě a plynule navazovat 
na stávající zpevněné plochy.  
 
 b) použité vegetační prvky 
V místech s travním krytem bude v případě potřeby doseto travní semeno. Trasa potrubí 
vodovodních řadů nevyžaduje kácení vzrostlé zeleně a výsadba nových dřevin se 
nepředpokládá.  
 
 c) biotechnická opatření 
Dřeviny v záboru zařízení staveniště budou obedněny do výše min. 2,0m dřevěným 
hrazením.  
Výstavba části vodovodních řadů předpokládá dočasný zábor pozemků s ochranou ZPF 
v rozsahu manipulačního pruhu. Na pozemcích s ochranou ZPF bude v manipulačním 
pruhu sejmuta kulturní vrstva půdy v tl. 20cm. Jedná se o dočasné vyjmutí plochy ze 
ZPF. Stavba nebude probíhat déle než jeden rok. 
Sejmutá kulturní vrstva půdy bude skladována odděleně od ostatního výkopku a to 
v záboru zařízení staveniště.  
Součástí stavby bude provedení technické a biologické rekultivace: 
- technická rekultivace - v průběhu stavebních prací bude skrytá ornice ošetřována. 
Postřikem herbicidy bude omezováno rozšiřování plevelů v ornici. Po dokončení 
stavebních prací bude ornice znovu použita k zemědělskému využití. Biologická 
rekultivace se provede na celé ploše manipulačního pruhu, tedy i na ploše kde byla 
uložena skrytá ornice. Technická rekultivace bude prováděna průběžně během stavebních 
prací.  
- biologická rekultivace - bezprostředně navazuje na technickou část rekultivace a 
provede se s cílovou kulturou - dle požadavků předmětných majitelů nebo nájemců. 
Úkolem biologické rekultivace je především vyhnojení pozemku, oživení biologické 
činnosti a úprava fyzikálních, případně chemických vlastností vegetačního profilu půdy.  
 
Součástí stavby bude i první sečení v předmětném záboru zařízení staveniště. 
 
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů 

a) vliv stavby na okolní prostředí 
Provozem stavby nebudou vznikat odpady. Při správném provozu díla není produkován 
prach, exhalace a zápach, nevznikají otřesy a vibrace. Navrhovanou investicí jsou 
vytvářeny podmínky pro připojení a bezpečnou dopravu pitné vody do vodojemu a zpátky 
do města Dačice. 
K částečnému zhoršení životního prostředí dojde při realizaci díla vlivem prováděných 
zemních a navazujících stavebně-montážních prací. Tyto negativní vlivy lze omezit 



vhodnou volbou mechanizačních prostředků, technologických postupů a pohybem 
techniky po staveništi. S ohledem na umístění staveniště částečně v zastavěné části 
obce, je dopad stavebních prací v této části staveniště na životní prostředí obyvatel 
poměrně velký. 
Při stavbě vzniknou odpady ve formě obalů, stavebního odpadu, potrubí, přebytečné 
zeminy a odpady související se stavební činností. Dodavatel bude se vzniklými odpady 
nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých zákonů a 
prováděcích vyhlášek.  
 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu 
Stavba je navržena v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody. 
Realizovanou stavbou jsou minimalizovány negativní účinky na životní prostředí.  
Vlastní provoz realizovaného díla negativně neovlivní životní prostředí a zdraví osob. 
Stavební úpravy neovlivní půdní režim v oblasti a nezapříčiní možnost vzniku půdní 
eroze. 
Stavba nemá negativní vliv na ochranu dřevin, rostlin a živočichů. Stavba nevyžaduje 
kácení vzrostlé zeleně.  
 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000 
Území stavebních úprav neleží v chráněných oblastech vyhlášených programem Natura 
2000. 
 
 

 
 
 

d) Návrh zohlednění podmínek ze zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
S ohledem na rozsah stavby nebylo realizováno zjišťovací řízení a vypracováno 
stanovisko EIA na tento projekt. Podmínky nebyly stanoveny 
 

e) Návrh ochranných a bezpečnostních pásem 
Ochranné pásmo inženýrských sítí realizovaných v rámci stavby: 
-    vodovod do DN500  1,5m od líce potrubí na obě strany 
 
B.7. Ochrana obyvatelstva 
Po dobu stavby bude staveniště viditelně označeno a zajištěno proti vstupu nepovolaných 
osob a pádu do výkopu dle platných předpisů a to způsobem dle interních zvyklostí 
odborné prováděcí firmy. 



Při provádění jednotlivých prací musí být respektovány platné normy ČSN EN, vyhlášky a 
provozní předpisy související s charakterem realizované stavby. Dále je potřeba dodržet 
technologické postupy a podmínky stanovené výrobci použitých materiálů a výrobků. 
 
B.8. Zásady organizace výstavby 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 
Pro vlastní stavbu není potřeba budovat zvláštní přípojky vody, el. energie apod. Voda 
pro stavbu bude zajištěna z přistavěných mobilních nádrží. el. energie pro stavbu bude 
čerpána z mobilních el. agregátů.  
Pro zaměstnance bude v záboru zařízení staveniště instalováno mobilní kabinkové WC, a 
proto není nutno řešit odpadní potrubí. Vytápění buňky bude řešeno přímotopnými 
kamny na propanbutanovou nádobu. Plynovod není pro stavbu potřeba. 
Stavba vodovodních řadů pro svůj provoz nevyžaduje připojení na jinou technickou 
infrastrukturu než stávající vodovodní řady, zajišťující funkčnost díla. 
Po dobu stavby musí být zajištěno zásobování pitnou vodou okolních dotčených objektů. 
Stavba bude realizována tak, aby dodávky vody byly přerušeny na co možná nejkratší 
možnou dobu. Tomuto požadavku bude co možná nejvíce přizpůsoben harmonogram 
stavebních prací (práce v intravilánu – ulice U Stadionu) budou prováděny v závěrečné 
fázi stavby. 
 

b) odvodnění staveniště 
Vlivem stavby vodovodních řadů nedojde ke změně odtokových poměrů v území 
dotčeném stavbou.  
V případě výskytu podzemní vody ve výkopu musí být dno prohloubeno (50 – 150 mm), 
provedeno ve spádu a upraveno zhutněným štěrkovým podsypem 32/63 s uložením 
drenážního potrubí 80 mm, které je zaústěno do vodoteče případně do čerpací jímky ze 
které se během stavby trvale odčerpává. Budou-li použity pro odvodnění výkopu 
drenáže, je nutno po dokončení prací zrušit jejich funkci např. zátkováním 
cementopopílkovou směsí! 
Při výstavbě musí být dodrženy podmínky předepsané majiteli a správci podzemních sítí. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu 
Přístup na staveniště bude po silnici II/408 od obce Dačice nebo Řečice a dále po 
místních komunikacích a zemědělských plochách v blízkosti stavby.  
Vybraný zhotovitel zajistí očištění stavební techniky před jejím vjezdem na veřejné 
komunikace a zamezí tak jejich znečištění. V případě znečištění veřejných zpevněných 
ploch zhotovitel stavby zajistí nápravu. 
 
Při provádění výkopových prací při vedení vodovodního potrubí souběžně s komunikacemi 
po jedné straně komunikace, bude nutno dočasně upravit dopravní značení upravující 
rychlost a přednost jízdy - dle standardního dopravního schématu "B/5.2". Zúžení 
vozovky je možno dle tohoto schématu zúžit na jeden jízdní pruh široký min. 2,75m - 
vzhledem k možnosti průjezdu požárních vozidel bude tento průjezdný pruh rozšířen na 
3,5m.  Úseky zde prováděných výkopů budou prováděny (dle standardního schématu) 
po úsecích max. 50m dlouhých. 
 
Při provádění přívodního vodovodního řadu v ulici U stadionu bude zřejmě nutno 
s ohledem na její šířkové uspořádání a polohu stávajících inženýrských sítí dočasně 
uzavřít celuou komunikaci. Úseky budou prováděny po max. 50m. Úsek bude vždy 
přednostně zprovozněn. Doba provádění 50-ti metrového úseku bude vždy cca tři dny. 
Dotčení majitelé nemovitostí, kde bude uzavřena komunikace, budou předem 
informováni o plánovaných uzavírkách. Investor po dohodě s obcí zajistí náhradní 
parkovací plochy v blízkosti uzavírek pro dotčené majitele nemovitostí. Zhotovitel 
vhodným způsobem zajistí průchozí prostor k dotčeným nemovitostem šířky alespoň 
1,50m, ve výjimečných případech 1,10m. 
 



U vjezdů na komunikace bude dočasně osazena dopravní cedule IP22 - výjezd ze 
staveniště. Před vjezdem na veřejné komunikace musí být dopravní mechanizace 
očištěna tak, aby nezpůsobovala znečištění těchto komunikací!!!  
Konkrétní dopravní značení bude řešit skutečně vybraný zhotovitel stavby dle 
zpracovaného interního harmonogramu stavebních prací, a to v součinnosti s 
dopravním inspektorátem a dopravní policií ČR. Z tohoto důvodu navrhne 
zhotovitel stavby před vlastní realizací vlastní řešení DIO. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Výstavba vodovodních řadů je z větší části navržena v extravilánu a pouze částečně 
v intravilánu obce Dačice v zastavěné oblasti severního okraje města. V extravilánu bude 
vliv stavby na okolní pozemky minimální. Okolní pozemky budou dotčeny pouze pohybem 
stavebních mechanismů podél výkopové rýhy popř. dočasným uložením výkopového 
materiálu. Dotčení okolních pozemků a staveb v intravilánu města je výraznější z důvodu 
zhoršeného přístupu k některým objektům v blízkosti stavby po dobu provádění 
stavebních prací. Pro přístup budou přes výkopovou rýhu osazeny lávky pro potřebné 
zatížení (pochozí nebo pojízdné). Po dobu stavby budou rovněž omezeny dodávky pitné 
vody do některých objektů do doby přepojení vodovodu na nový řad. Po dokončení 
stavby a uvedení okolí do původního stavu nebudou okolní stavby a pozemky negativně 
ovlivněny, naopak pokládkou nového přívodního potrubí bude zajištěna bezpečná a 
bezporuchová dodávka pitné vody. Investor po dobu výstavby zajistí náhradní 
zásobování pro dotčené objekty. Všechny pozemky dotčené stavbou budou na závěr 
stavebních prací uvedeny do původního stavu. 
Jako dočasná deponie pro vytěženou zeminu budou sloužit přilehlé pozemky v záboru 
zařízení staveniště, které budou přímo dotčeny stavbou. Přebytečná zemina, kterou 
nebude z kapacitních důvodů možno uložit v tomto záboru zařízení staveniště, bude 
odvážena na dočasnou mezideponii určenou investorem popř. obcí. 
 
Přehled pozemků dotčených stavbou 
Vodovodní řady jsou umístěny společně na pozemcích v k. ú. Kostelní Vydří – 670553 č. 
KN 693/1 – č. PK 1302, 1304, 1309/2, 1308. 
 
Dále jsou řady umístěny společně na pozemcích v k. ú. Dačice – 624403 č. KN 2779, 
2396/26, 2396/27, 2396/31, 2396/50, 2396/19, 2396/58, 2396/67, 2396/49, 2396/61, 
2396/78, 2396/68, 2396/24, 2396/87, 2396/25, 2457/6, 2456/1, 2456/2, 2431/21, 
2431/1, 2431/17, 2431/17, 2431/8, 2431/9, 2431/20, 2431/35, 2431/19, 2431/7, 
2431/16. 
 
Výtlačný vodovodní řad je veden dále samostatně umístěn na pozecích v k. ú. Dačice č. 
KN 2431/2, 1115, 1117/1, 1113, 1111.  
Přívodní vodovodní řad je umístěn samostatně na pozemcích v. k. ú. Dačice č. KN 
2432/6, 2433/42, 2433/1, 2433/25, 2433/24, 2433/27, 2433/8, 2434/17, 2433/6.  
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Stavba bude probíhat bez zásadního negativního dopadu na stávající okolní zástavbu.  
Práce budou prováděny pouze v pracovních dnech v rozsahu běžné pracovní doby. 
Přímo na stavbě se nevyskytují žádné stavby k demolici. 
Po dobu stavby bude staveniště viditelně označeno a zajištěno proti vstupu nepovolaných 
osob a pádu do výkopu dle platných předpisů a to způsobem dle interních zvyklostí 
odborné prováděcí firmy.  
Dodavatel bude dbát na to, aby příjezdové komunikace ke staveništi nebyly znečišťovány 
stavebními mechanizmy, případně zajistí včasné odstranění nečistot. 
Při výstavbě musí být dodrženy podmínky předepsané majiteli a správci podzemních sítí. 
 
 



Stavbou nevznikají požadavky na kácení vzrostlých dřevin. Demoliční práce se 
nepředpokládají. 
Přebytečná zemina bude dle stavu odvezena na řízenou skládku, případně bude využita 
k dorovnání terénu na pozemcích obce, nebo na jiné všeobecně prospěšné využití.  
 
UPOZORNĚNÍ! 
Podzemní vedení jsou v situaci zakreslena pouze orientačně a neslouží pro jejich 
vytyčení. Před zahájením stavby je nutno provést přesné vytyčení všech vedení a jejich 
označení dle platných předpisů. 
Při křížení i souběhu se sítěmi je nutno respektovat jejich ochranná pásma. 
Vytyčení provedou na požádání správci jednotlivých sítí. 
 

f) maximální zábory pro staveniště 
Pro potřeby staveniště nejsou vyžadovány trvalé zábory. Dočasné zábory jsou dány 
velikostí výkopu rýhy pro pokládku, plochou pro skládku zeminy v okolí výkopů a 
manipulačním pruhem pro pojezd stavební techniky a pohyb pracovníků zhotovitele. 
V tomto záboru bude umístěna i mobilní stavební buňka a chemické WC – tyto stavby 
jsou mobilní, dočasné a nevyžadují povolení o umístění stavby. Případné zabezpečení 
záboru, resp. jeho oplocení, je plně v kompetencích zhotovitele stavby. Případně je 
možné staveniště vyznačit po obvodu výstražnou páskou ve výšce 1,0m od upraveného 
terénu. Staveniště bude ve večerních a nočních hodinách osvětleno. Pro zařízení 
staveniště projektant navrhuje využít vhodnou polohu pozemku 2431/8 k. ú. Dačice 
v majetku města Dačice. 
 
Křížení silnice II/408 a zpevněného vjezdu do areálu hasičárny bude provedeno 
bezvýkopově podvrtem nebo protlakem s uložením potrubí do chráničky. V souběhu se 
silnicí II/408 bude kanalizační vedení umístěno mimo silniční těleso (např. za obrubníky, 
do zeleného pásu mimo krajnice, za silniční příkopy apod.).  
 
V místě křížení sdělovacích kabelů ve správě spol. NET4GAS budou tyto uloženy do 
chráničky dle požadavků provozovatele. V místě křížení VTL plynovodů budou trubní 
vedení vodovodních řadů uložena do PVC chrániček DN400. 
 
Tam kde to prostorové podmínky umožní, bude od hranice pozemku, resp. plotu (pro 
přístup k nemovitostem) vynechán průchozí pruh v šířce 1,5m. Tam kde to bude nutné, 
může být tento průchozí pruh snížen na max. 1,10m.  
 
Přes výkopy budou, v dostatečných vzdálenostech v obydleném úseku stavby, zřízeny 
přechody. Na veřejném prostranství se budují o šířce 150 cm s oboustranným 
dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Přechody na staveništi se budují od hloubky výkopu 
0,5 m o šířce 0,75 m s oboustranným zábradlím. Únosnost přechodů musí odpovídat 
předpokládanému zatížení. Tyto přechody budou zbudovány dle zvyklostí odborné 
prováděcí firmy. Tyto přechody, jako i případné ochranné zábradlí, nebo valy, budou 
uzpůsobeny osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Přechody budou plynule 
navazovat na okolní terén (bez převýšení), zábradlí bude opatřeno u spodní části 
zarážkou v celkové výšce min. 100mm. 
 

g) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Při zneškodňování odpadů, produkovaných při výstavbě, je zhotovitel díla povinen se řídit  
zákonem č 185/2001 Sb. a vyhláškami MŽP č. 318 a 383/200 
Odpady vzniklé výrobní činností zhotovitele stavby nelze odhadnout. Jedná se např. o 
prořez materiálu, obaly nebo i např. olej. 
Zhotovitel stavby (původce odpadů) je dle platného zákona povinen shromažďovat 
odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, kontrolovat jejich nebezpečné 
vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením 
nebo únikem, ohrožujícím životním prostředí a pokud je nemůže sám využít, musí zajistit 



jejich zneškodnění oprávněnou osobou. 
Zhotovitel stavby jako původce odpadů je povinen umožnit kontrolním orgánům přístup 
do objektů, prostorů a zařízení, a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout 
pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. Dále je původce 
odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění, pokud toto 
zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich předání k využití nebo 
zneškodnění oprávněné osobě. 

 
Orientační zatřídění předpokládaných odpadů a jeho množství 

ČÍSLO 
ODPOADU 

NÁZEV ODPADU KATEG. 
ODPADU 

MNOŽSTVÍ 
ODPADU 

ZPŮSOB ZNEŠKODNĚNÍ 
ODPADU 

1701 01 BETON O Cca 0,7t Bourání otvorů, odstranění stáv. 
šachet 

1702 03 PLASTY O Cca 0,1t Prořez 
1703 01 ASFALTOVÉ SMĚSI 

OBSAHUJÍCÍ DEHET 
N - Odstranění asf. povrchu 

1703 02 ASFALTOVÉ SMĚSI O 106,40m2 = cca 
25,50t 

Odstranění asf. povrchu 

1704 05 ŽELEZO A OCEL O Cca 0,1 t  Stávající armatury a potrubí  
1704 11 KABELY O Cca 3 Kg Prořez 
1705 04 ZEMINA A KAMENÍ O Hrubý odhad 

120m3 
Přebytečná zemina bude dle stavu 
odvezena na řízenou skládku, 
případně bude využita k dorovnání 
terénu na pozemcích obce, nebo 
na jiné všeobecně prospěšné 
využití. 

Uvedené množství je pouze orientační a v žádném případě nenahrazuje výkaz výměr. 
 
Zemina na deponii je přebytečná zemina daná objemem vloženého potrubí. Dále je 
možnost nutnosti výměny zeminy z výkopů pod asfaltovými komunikacemi. S ohledem 
výměny potrubí vodovodu pod zpevněnými komunikacemi ve stávající trase se 
nepředpokládá nahrazení zeminy. V případě potřeby bude nevhodná zemina nahrazena 
zhutněným podsypem z netříděného kameniva se zrnem max. 200mm, alt. 
štěrkopískem. V opačném případě hrozí sesedání zeminy v čase a tím i k narušení nového 
asfaltového povrchu. Konečné zhutnění pod komunikací musí splňovat únosnost pláně 
45MPa. Při stavbě bude přítomen hydrogeolog, který povolí vytěženou zeminu (dle 
kvality) použít zpět k zásypu, případně investor akce (obec) určí lokality, kde nebude 
nutno, vzhledem k provozu a stavu komunikace, zeminu nahrazovat. Tato případná 
změna bude zapsána ve stavebním deníku a vyúčtována jako vícepráce. V otevřených 
výkopech mimo komunikace použité potrubí umožňuje zásyp výkopovým materiálem 
(příp. po úpravě) a není plánován dovoz jiného materiálu na úpravu lože, obsyp a zásyp 
potrubí. Předpokládá se přebytek zeminy cca 120m3. 
Přebytečnou zeminu je uvažováno uložit na deponii k následnému využití, popř. na řízené 
skládce. 
 
Odpady lze po dohodě likvidovat a ukládat na skládce odpadu společnosti A.S.A. Dačice, 
s.r.o. – skládka Borek ve vzdálenosti cca 6km od místa stavby. 
 

h) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavba je navržena v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
V blízkosti stavby se nevyskytuje žádný významný krajinný prvek.  
Během realizace stavby dojde k částečnému zhoršení životního prostředí vlivem 
prováděných zemních a navazujících stavebně-montážních prací. Tyto negativní vlivy lze 
omezit vhodnou volbou mechanizačních prostředků, technologických postupů a pohybem 
techniky po staveništi. 
Realizace stavby nevyžaduje kácení vzrostlé zeleně. V blízkosti sousedních vzrostlých 
dřevin v záboru zařízení staveniště budou výkopové práce prováděny s největší 
opatrností a to, pokud možno, vždy nejblíže 2,5m od paty kmene stromu. Pokud budou 
výkopové práce vedeny blíže, je nutno výkop provádět ručně. Při porušení kořenů o 



průměru větším než 30mm je nutno tyto dočista zaříznout a ošetřit balzámem. Dřeviny 
v záboru zařízení staveniště budou obedněny do výše min. 2,0m dřevěným hrazením. 
Veškeré dotčené pozemky budou po dokončení stavebních prací uvedeny do původního 
stavu. 
 

i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při stavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti při 
práci v souladu s danými předpisy a nařízeními. 
Upozorňujeme na povinnost dodržování všech bezpečnostních zásad a opatření v souladu 
s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Jedná se především o zajištění výkopů (pažení), manipulace a ukládání potrubí do rýh. 
 
Do výkopu musí být zajištěn bezpečný sestup.    

· ve výkopech hlubších více než 150 cm musí být sestupy od sebe vzdáleny nejvýše  
30m.    

· výkopové práce kde je nebezpečí sesutí, zavalení, nebo jiné zvýšené riziko, nesmí 
provádět pracovník osamoceně.    

· pokud bude výkop sloužit zároveň pro montáž potrubí, musí být svislé stěny 
ručních výkopů zajištěny pažením od hloubky 1,3m v zastavěném území a 1,5m v 
nezastavěném území.    

· ruční výkopy, do kterých vstupují pracovníci, musí být široké nejméně 80 
centimetrů.    

· při práci na svazích se sklonem nad 1:1 a výšce větší než 3m musí být provedena 
opatření proti sklouznutí pracovníků nebo sesutí materiálu,    

· zvýšené opatrnosti je třeba v případech, kdy se otevírají výkopy v 
nekonsolidované (tj. neupevněné) zemině.   

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci dodavatele prokazatelně seznámeni 
s potřebnými bezpečnostními předpisy, poučeni o užívání ochranných pomůcek a poučeni 
o rizicích ve smyslu §101 až §104 Zákoníku práce v platném znění. 
 
Seznam předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
k požární ochraně : 

• zákon č.262/2006 Sb.– Zákoník práce 
• zákon č. 309/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb. – kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení 
• zákon č. 22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky 
• nařízení vlády č. 494/2001 Sb. – stanovení způsobu evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzoru záznamu o úrazu a okruhu orgánů a institucí, kterým se 
ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

• nařízení vlády č. 495/2001 Sb. – stanovení rozsahu a bližších podmínek 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – stanovení bližších požadavků na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – stanovení podmínek ochrany zdraví při práci 
včetně novely 68/2010 Sb 

• zákon č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví 



• vyhláška č. 432/2003 Sb. - kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

• vyhláška č. 18/1979 Sb. – o určení vyhrazených tlakových zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 19/1979 Sb. – o určení vyhrazených zdvihacích zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 20/1979 Sb. – o určení vyhrazených elektrických zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 50/1978 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
• nařízení vlády č. 406/2004 Sb. – bližší požadavky na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
• zákon č. 356/2003 Sb. - o chemických látkách a chemických přípravcích 
• zákon č.133/1985 Sb. – o požární ochraně. 
• vyhláška č. 246/2001 Sb. – o požární prevenci 
• nařízení vlády č. 87/2000 Sb. – kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 

při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
• nařízení vlády č. 11/2002 Sb. – kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů 
Vše v platném znění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci zhotovitele stavby průkazně seznámeni 
s požárními předpisy a poučeni o umístění a užívání hasebních prostředků. 
 
Mimo to je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících se 
k používaným zařízením, užívaným k technologickým a pracovním postupům a dalším 
podmínkám prováděných prací. 
 
S ohledem na rozsah stavby bude bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků i 
nezúčastněných občanů organizována dle pokynů smluvního koordinátora BOZP. 
 

j) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených ploch 
Přes výkopy budou, v dostatečných vzdálenostech v obydleném úseku stavby, zřízeny 
přechody. Tyto přechody, jako i případné ochranné zábradlí, nebo valy, budou 
uzpůsobeny osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Přechody budou plynule 
navazovat na okolní terén (bez převýšení), zábradlí bude opatřeno u spodní části 
zarážkou v celkové výšce min. 100mm. Případné ochranné valy budou po obvodu 
ochráněny výstražnou páskou ve výšce 1,0m od upraveného terénu, staveniště bude ve 
večerních a nočních hodinách osvětleno.  
Po dokončení stavebních prací budou veškeré dotčené povrchy uvedeny do původního 
stavu, a to s plynulým přechodem na okolní povrchy (komunikace, chodníky, zatravněné 
povrchy…). 
 

k) zásady pro dopravně inženýrská opatření 
Při provádění výkopových prací při vedení vodovodního potrubí souběžně s komunikacemi 
po jedné straně komunikace, bude nutno dočasně upravit dopravní značení upravující 
rychlost a přednost jízdy - dle standardního dopravního schématu "B/5.2". Zúžení 
vozovky je možno dle tohoto schématu zúžit na jeden jízdní pruh široký min. 2,75m - 
vzhledem k možnosti průjezdu požárních vozidel bude tento průjezdný pruh rozšířen na 
3,5m.  Úseky zde prováděných výkopů budou prováděny (dle standardního schématu) 
po úsecích max. 50m dlouhých. 
Při provádění přívodního vodovodního řadu v ulici U stadionu bude zřejmě nutno 
s ohledem na její šířkové uspořádání a polohu stávajících inženýrských sítí dočasně 
uzavřít celuou komunikaci. Úseky budou prováděny po max. 50m. Úsek bude vždy 
přednostně zprovozněn. Doba provádění 50-ti metrového úseku bude vždy cca tři dny. 
Dotčení majitelé nemovitostí, kde bude uzavřena komunikace, budou předem 
informováni o plánovaných uzavírkách. Investor po dohodě s obcí zajistí náhradní 
parkovací plochy v blízkosti uzavírek pro dotčené majitele nemovitostí. Zhotovitel 
vhodným způsobem zajistí průchozí prostor k dotčeným nemovitostem šířky alespoň 
1,50m, ve výjimečných případech 1,10m. 
U vjezdů na komunikace bude dočasně osazena dopravní cedule IP22 - výjezd ze 
staveniště. Před výjezdem ze staveniště budou stavební mechanizmy očištěny tak, aby 
nezpůsobovaly nadměrné znečištění na dopravních komunikacích. 
Konkrétní dopravní značení bude řešit skutečně vybraný zhotovitel stavby dle 
zpracovaného interního harmonogramu stavebních prací, a to v součinnosti s 
dopravním inspektorátem a dopravní policií ČR. Z tohoto důvodu navrhne 
zhotovitel stavby před vlastní realizací vlastní řešení DIO. 
 

l) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Speciální podmínky pro provádění stavby nebyly stanoveny. 
 

m) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Pro potřeby projektu se započetí stavby předpokládá v prvním pololetí roku 2015. Konec 
stavebních prací bude upřesněn dle harmonogramu prací zpracovaného skutečně 
vybranou zhotovitelskou firmou. Pro potřeby PD se předpokládá s dokončením stavebních 
prací ve třetím čtvrtletí roku 2015. Termín zahájení stavebních prací je podmíněn 



získáním stavebního povolení a zajištěním dostatečných finančních prostředků na 
předmětnou akci. Před započetím stavby musí investor se zhotovitelem zajistit náhradní 
zásobování vodou pro hasičskou zbrojnici a objekty, kam nebude moci být po dobu 
výstavby voda dodávána standardním způsobem. Případná etapizace výstavby bude 
dohodnuta mezi investorem a vybraným dodavatelem stavby. 
 
Stavbu lze rozdělit na následující etapy: 

I. Etapa – Výtlačný řad a společná část vodovodních řadů, úpravy vodojemů 
II. Etapa – Samostatná část přívodního řadu  

 
Dílčí termíny stavby budou upřesněny dle harmonogramu stavebních prací zpracované 
zhotovitelem stavby a to dle jejich interních zvyklostí a předpisů. Etapizaci výstavby lze 
změnit dle požadavků objednatele a vybraného zhotovitele stavby. 
 
Ostatní detaily a podrobnosti jsou zřejmé z přiložených výkresů, které tvoří s touto 
zprávou nedílný celek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 
 
Kontrolní prohlídky stavby bude provádět pověřený zástupce stavebního úřadu, dozor 
stavby, zástupce prováděcí firmy, provozovatel a investor. 
Stavbu navrhuji z organizačních důvodů rozdělit na několik etap (návrh): 

I. Etapa – Výtlačný řad a společná část vodovodních řadů, úpravy vodojemu 
II. Etapa – Samostatná část přívodního řadu  

Tyto dílčí etapy budou upřesněny před vlastním započetím stavby a to zhotovitele stavby 
v součinnosti s investorem stavby. 
 
Vlastní kontrolní prohlídky stavby bude provádět pověřený zástupce stavebního úřadu, 
dozor stavby, zástupce prováděcí firmy, provozovatel a investor.  
 
Kontrolní prohlídky stavby (SO-01, 02, 03): 

• - Zahajovací prohlídka před vlastním započetím stavby. 
• – Po provedení výkopových rýh a jam bude přizván statik a 

hydrogeolog 
• – Po osazení potrubí, bude přizván provozovatel (majitel) 
• – Po zásypu rýhy a zhutnění pláně na požadované hodnoty 
• - Po provedení oprav komunikací 
• – Po zkušebním provozu a uvedení pozemků do původního stavu 

 
Termíny vlastních prohlídek stavby budou upřesněny dodavatelem stavby na základě 
zpracovaného interního harmonogramu stavebních prací. Stavební dozor vyzve vždy 
min. v 10-ti denním předstihu před dokončením jednotlivých etap stavby výše uvedené 
osoby. Ke kontrolním prohlídkám, které bezprostředně souvisí s dotčenými orgány státní 
správy, resp. správci inženýrských sítí, budou k dílčí kontrolní prohlídce přizvány i 
zástupci těchto orgánů – kontakty viz dokladová část projektové dokumentace. 
 
K závěrečné kontrolní prohlídce stavby doloží investor, resp. dodavatel stavby, 
protokol o kamerové zkoušce, resp. protokoly o provedení zkoušek 
vodotěsnosti stok provedených dle ČSN 75 6909, a dále pak protokoly o 
zhutnění pláně pod vozovkou. Rovněž budou u všech používaných stavebních 
materiálů, trub, armatur, tvarovek a ostatních výrobků doloženy certifikáty 
"Ujištění o vydání prohlášení o shodě" podle ustanovení paragraf 13, odst. 5, 
zákona c. 22/1997 sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
Ostatní detaily a podrobnosti jsou zřejmé z přiložených výkresů, které tvoří s touto 
zprávou nedílný celek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
České Budějovice, duben 2014                          Vypracoval: Ing. Jaroslav Žáček Ph.D. 
 


