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A. Identifika ční údaje 

Investor:   Město Dačice, Krajířova 27/I, Dačice, 380 13 

    IČO : 00246476 

Název a místo stavby: Chlumec - vodovod 

Katastrální území:  Chlumec u Dačic – 651 788 

Kraj:     Jihočeský 

Okres:    Jindřichův Hradec 

Charakter stavby: novostavba 

Odvětví:   vodní hospodářství  

Generální projektant:  Ing. Zdeněk Hejtman 

    Palackého nám. 3/I, Dačice 

číslo autorizace ČKAIT:  0100394 

Dodavatel:    bude určen výběrovým řízením 
 

Účel stavby 

Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení je navržené řešení : 

    - výstavba (zaokruhování) vodovodu pro zlepšení provozních podmínek zásobování pitnou 

vodou v m.č. Chlumec. 

 

B. Charakteristika území a jeho stávající využití 

1. Lokalizace stavby 

Stavba bude probíhat v zastavěné části obce Chlumec. 

2. Popis staveniště 

 Staveniště je situováno v intravilánu k.ú. Chlumec u Dačic, cca ve středu obce, na 

pozemcích dle bodu B.5. této zprávy. 

3. Základní údaje o kapacitě stavby 

Návrhové parametry stavby: 

Navržený materiál a dimenze : PE 100RC s ochranným PP pláštěm D90/5,4 mm SDR 17 

Délka zaokruhování vodovodu :  109,3 m 

 

4. Přírodní podmínky 

Hydrologické údaje: 

 hydrologické číslo povodí: 4-14-01-043 

 povodí:         Luční potok 

 tok:             bezejmenná vodoteč 

 

 



5. Správní a vlastnické vztahy 

 Vlastníci pozemků jsou uvedeni v tabulce. Vlastníkem sítí (kanalizace, vodovod) je Město 

Dačice - investor, správcem sítí (kanalizace, vodovod) je ČEVAK a.s., Jindřichův Hradec, provoz 

Dačice. Státní správu v katastrálním území vykonává Město Dačice, vodoprávním úřadem je MěÚ 

Dačice, odbor životního prostředí.  

 

Výstavbou vodovodu budou dotčeny následující pozemky těchto parcelních čísel: 

k.ú. Chlumec u Dačic – 651 788 

Parcela 

dle KN 

Parcela 

dle PK 
Druh pozemku Vlastník 

Výměra 

m2 
Způsob využití 

1402/3 - ostatní plocha 

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 
České Budějovice, České Budějovice 7, 370 26 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
Nemanická 2133/10, České Budějovice, České 
Budějovice 3, 370 10 

37511 silnice 

1411/1 - ostatní plocha Město Dačice, 
Krajířova 27/I, Dačice, 380 01 

6005 ostatní 
komunikace 

1411/4 1411/4 ostatní plocha Město Dačice, 
Krajířova 27/I, Dačice, 380 01 

1474 ostatní 
komunikace 

17 - ostatní plocha Zemědělské družstvo Staré Hobzí,  
Staré Hobzí 1, 378 71 

184 manipulační 
plocha 

 

 

Výpisy z údajů KN, včetně snímku KM jsou uvedeny v Dokladové části - příloha D. 

 

C. Výchozí podklady, průzkumné práce, napojení na infrastrukturu 

1. Výchozí podklady 

• Vodohospodářská mapa 1 : 50 000 ML 23-43 Telč  

• Doměření vodovodních šoupat – GEOPLAN dačice – 12/2012 

• Snímky katastrální mapy 1:2 880 

• Informace o parcelách 

• Místní šetření 

• Příslušné předpisy a normy 

2.  Dopravní napojení 

Stavba bude přístupná ze silnice č. III/4088 a z místních komunikací. 

3. Nároky stavby 

Vyjma napojení na stávající vodovod stavba nevyžaduje žádná jiná napojení. 

Při realizaci stavby může dojít i k přepojení stávajících vodovodních přípojek. Část 

stávajícího vodovodu na pozemku p.č. 17 bude zrušena. 



4. Napojení stavby 

 Navržený vodovod propojí dvě větve stávajícího vodovodu LT DN 100. 

 

D. Údaje o splnění podmínek a požadavků 

 Projekt výstavby splňuje veškeré požadavky stavbou dotčených orgánů a stran. 

 

E. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 Je realizováno řešení, které nejvíce zohledňuje technicky požadovaný stav a požadavky 

investora za přijatelných finančních nákladů. 

Navržené technické řešení je v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, 

především dle vyhl. č. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu v platném 

znění (vyhl. č. 502/2006 Sb. Změna obecných technických požadavků na výstavbu), a dle vyhl. č. 

590/2002Sb. O technických požadavcích pro vodní díla v platném znění. Stavba je navržena dle 

doporučených standardů. 
 

F. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu a územního rozhodnutí a územně plánovací 

informace 

 Jedná se o stavební povolení. Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obce 

Chlumec (je součástí ÚP Dačice). 

 

G. Věcné a časové vazby  

Akce „Chlumec - vodovod“ je samostatnou akcí, která věcně ani časově nenavazuje na jinou 

investiční výstavbu. 

Podmiňujícími předpoklady navržené realizace akce jsou následující: 

• souhlas vlastníků pozemků 

• souhlas dotčených orgánů státní správy 

Předpokládaný časový plán: 

1.   Vypracování dokumentace k vydání stavebního povolení (DSP) 06.2013 

2.   Vydání SP (vodoprávního rozhodnutí)                        07.2013 

3.   Realizace         08.-11.2013  

4.   Kolaudace stavby        12.2013 

Termíny jsou orientační a budou upřesněny investorem při podání žádosti o stavební povolení. 

 

H. Předpokládaná lhůta výstavby, včetně popisu postupu výstavby 

 Stavba bude prováděna jako jeden celek a nevyžaduje stanovení harmonogramu pro jiné 

navazující či podmiňující stavby. Jedná se v oboru vodních staveb o stavbu nevelkého rozsahu. 

Při realizaci stavby se nepředpokládají vyvolané investice.  



I. Statistické údaje stavby 

 Celková částka stavby není uváděna. Bude stanovena dle výsledků výběrového řízení. 

Vlastníkem vodovodu bude investor, provozovatelem vodovodu bude ČEVAK a.s. Jindřichův 

Hradec, provoz Dačice. 

Realizace a následný provoz stavby nebude mít v regionu vliv na zaměstnanost. 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště 

Staveniště je situováno v intravilánu k.ú. Chlumec u Dačic, cca ve středu obce, na 

pozemcích dle bodu B.5. příl. A – Průvodní zpráva. 

b) Urbanistické a architektonické řešení 

 Protože se jedná o akci malého rozsahu, není nutné provádět opatření pro urbanistické či 

architektonické řešení stavby. Jedná se o podzemní stavbu mající pozitivní vliv na životní prostředí. 

c) Technické řešení 

 Předkládaná dokumentace navrhované stavby řeší zokruhování stávajícího vodovodu v obci 

Chlumec. Obě stávající větve vodovodu z LT DN 100 budou propojeny potrubím PE 100RC 

s ochranným PP pláštěm D90/5,4 mm SDR 17, část st. vodovodu na p.č. 17 bude zrušena. Součástí 

vodovodu je také uliční vpust, kterou bude zajištěno odvodnění hydrantu (např. při odkalování). 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: 

 Příjezd na staveniště je bezproblémový ze silnice č. III/4088 a z místních komunikací. 

Stavba nevyžaduje žádná jiná napojení. Obsluha bude prováděna odpovědnou osobou. 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury 

 Pro výstavbu není nutné navrhovat řešení DI či TI. 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

 Stavba svým charakterem nemá negativní vliv na životní prostředí. 

 V průběhu výstavby dojde ke zvýšení prašnosti a hlučnosti a ke vzniku rizika havárie při 

úniku ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků. Proto je třeba práce provádět při 

největší opatrnosti a za přísného dodržování příslušných norem a nařízení, musí být použito vhodné 

mechanizace v řádném technickém stavu a použitím ekologických pohonných hmot a mazadel. 

Případná rizika a ohrožení lze spatřovat jen po dobu její vlastní realizace výstavby. Jedná se o 

stavbu vodovodu, který svým provozem nepoškozuje životní prostředí. Stavba nepodléhá 

povinnému hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA). 

• Vliv na vzrostlé dřeviny: Výstavba si nevyžádá kácení žádné zeleně. 

• Vliv na ZPF : stavba se nedotkne ZPF 

• Vliv na LPF : stavba nevyžaduje souhlas do 50 m od lesních pozemků 

• Vliv stavby na VKP: výstavbou nedojde k dotčení VKP  

• Vliv stavby na zvláště chráněná území: výstavbou nedojde k dotčení ZChÚ   

• Vliv na lokality soustavy Natura 2000: výstavbou nedojde k dotčení ani jejich ovlivnění   

 Při výstavbě je nutno dodržovat obecně platné předpisy o ochraně ŽP. Při stavebních pracích 

je nutno zejména: 

• při provozu strojů se zaměřit na úniky ropných látek  

• čistit stroje při výjezdu na silnici a silnici pravidelně čistit od bláta a zbytků materiálu 



• dodržovat obecné podmínky hygieny na pracovišti (suché WC a podobně) 

g) Řešení bezbariérového užívání 

 Přístup na stavbu je řešen bezbariérově po stávajících plochách. 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení 

 Potřebné průzkumy, podklady a měření jsou uvedeny v Průvodní zprávě odd. [C] Výchozí 

podklady a průzkumné práce. Na základě zjištěných údajů bylo navrženo technické řešení. 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby 

 viz. Podrobná situace výkr. č. F.2. 

j) Členění stavby 

 Stavba je projektována a bude realizována jako jeden funkční celek, který není nutno členit 

na jednotlivé stavební objekty. 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

 Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na okolní pozemky či stavby. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 Stavba je navržena dle doporučených standardů a tyto zaručují její bezpečnost. Ostatní je 

uvedeno v dokumentaci stavby. 

 

3. Protipožární zabezpečení stavby 

 Samotná stavba je bez požárního rizika. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a bezpečnost práce 

a) Hygiena 

 Při stavbě je třeba dodržet požadavky, rozhodnutí a závazné posudky orgánů státní správy, 

uvedené ve vodoprávním rozhodnutí a respektovat platné předpisy a normy. 

b) Ochrana zdraví a bezpečnost práce 

 Pracovníci musí být vybaveni ochrannými pomůckami a prostředky a dodržovat 

bezpečnostní předpisy. 

 Při realizaci stavebních prací je třeba dodržovat vyhlášku č. 324/1990 Sb. ze dne 31.7 1990, 

vyhláška č. 22/1989 Sb. ČBÚ ze dne 29. 12. 1989 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí. 

 Veškeré práce je třeba provádět pečlivě a při dodržení všech příslušných platných předpisů a 

norem (např. metodická řada DOS M 14 VYST 99), především o bezpečnosti práce a ochraně 

zdraví ve stavebnictví a lesním hospodářství, podle skupiny norem Pracovní a osobní ochrana 

v rozsahu jejich využitelnosti a zejména podle ČSN 83 2003 Pracovní ochrana, pracovní procesy, 



Obecné bezpečnostní požadavky a za podmínek stanovených v povolení stavby a ve vyjádření 

doložených k povolení stavby, aby nedošlo k ohrožení a újmě pracovníků ani jiných osob. 

 Při provádění prací bude okolní terén udržován v bezpečném stavu, výkopy budou označeny 

a zajištěny proti pádu osob. 

 

5. Bezpečnost při užívání 

 Při užívání musí vlastník dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy a nařízení. 

 Provozování a údržbu může provádět pouze zaškolený pracovník při dodržování všech 

pokynů a předpisů všeobecně platných pro BOZ. 

 

6. Ochrana proti hluku 

 Vzhledem k charakteru stavby není žádných zvláštních podmínek. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 Stavba je bez požadavku na řešení těchto parametrů. 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Možnost užívání pro veřejnost je omezena - účelem stavby a vlastnickým vztahem. 

Přístup je bezbariérový. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, ochranná pásma 

a) Protikorozní ochrana 

Potrubí je navrženo z plastů, tedy nekorodující. Litinové tvarovky a armatury jsou od 

výrobce opatřeny ochranným antikorozním nátěrem.  Beton na stavební konstrukce je navržen 

vodostavební. 

Z hlediska odolávání mírně hladových vod bude na výrobu betonu použito  

struskoportlandského cementu. Výrobu betonu se doporučuje ponechat v betonárce. 

b) Ochrana před jinými škodlivými vlivy 

 V obecné poloze se jedná o stavbu, která nevykazuje rizika, jako jsou seismicita, 

poddolovaná území či výskyt radonu. Je to dáno polohou staveniště a typem stavby (nejedná se o 

stavbu s trvalou přítomností osob, apod.). 

 

c) Ochranná pásma TI a DI, nemovité památky 

 Stavba zasáhne do ochranných pásem dopravní i technické infrastruktury. Při stavbě nedojde 

ke střetu s nemovitými kulturními památkami či jejich ochrannými pásmy. 

 

 



d) Chráněná území 

Výstavbou vodovodu nedojde k dočasnému ani trvalému záboru zemědělské půdy. 

 Stavba se nenachází v  přírodních chráněných územích ani v jejich ochranných pásmech – 

viz bod 1f) této zprávy. 

Stavba nevyžaduje zásah do lesních pozemků, ani souhlas se stavbou do 50 m od lesních   

pozemků. 

 

e) Křížení s inženýrskými sítěmi  

 V trase dle podkladů správců sítí dojde ke křížení s jejich stávajícími podzemními i 

nadzemními vedeními, které byly pro potřeby PD zajištěny u těchto správců a jsou zakresleny v PD 

a doloženy v dokladové části PD. Jedná se o vodovodní řady a přípojky, jednotnou kanalizaci, 

vzdušné vedení a kabely NN a sdělovací kabely. 

Upozornění: 

 Projektant upozorňuje na skutečnost, že hodnoty o sítích jsou pouze informativní s tím, že 

nejsou známy další přesnější údaje a může dojít k výskytu i dalších podzemních sítí. Při výkopech je 

třeba postupovat s maximální opatrností a před zahájením zemních prací nechat vytyčit veškerá 

podzemní vedení jejich správci a písemně jejich vytyčení převzít. Zemní práce v jejich ochranném 

pásmu je nutné provádět ručně. 

 Veškeré práce je třeba provádět pečlivě a při dodržení všech příslušných platných předpisů 

a norem a za podmínek stanovených v povolení stavby a ve vyjádřeních doložených k povolení 

stavby, je nutno respektovat ochranná pásma a dodržovat pravidla při práci v nich. Při souběhu a 

křížení s inženýrskými sítěmi budou dodržena ustanovení ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 Stavba je umístěna v zastavěné části obce, k ohrožení obyvatelstva stavbou nedojde.  

11. Inženýrské stavby 

 Informace jsou uvedeny v souhrnné technické zprávě v části 1c a 1d. 

12. Technologická zařízení 

 Stavba nevyžaduje žádná technologická zařízení. 

a) Nakládání s odpady 

a1) V důsledku prováděné stavby dojde ke vzniku odpadů. S těmito odpady bude nakládáno v 

souladu ze zákonem č. 185/2001 Sb ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou odstraněny 

dodavatelem stavby. Zatřídění (dle vyhl. 381/2001) a způsob likvidace odpadů, které lze 

předpokládat: 

 



název                                      kód                 způsob likvidace 
asfalt    170302 odvoz a recyklace 

zemina a kamení  170504 odvoz na skládku Borek 

Dodavatel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavebních prací jednoduchou evidenci, kde 

bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a způsob jejich využití či likvidace. Tato 

evidence bude sloužit pro kontrolní činnost MěÚ Dačice - odboru životního prostředí a České 

inspekce životního prostředí České Budějovice. 

 

a2) Stavba nebude po svém uvedení do provozu produkovat žádný odpad. 
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E. Zásady organizace výstavby 
Obsah: 

 A. Rozsah a stav staveniště 

 B. Významné sítě technické infrastruktury 

 C. Napojení staveniště na zdroj vody, elektřiny a podobně. 

 D. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 

       osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 E. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 F. Řešení zařízení staveniště 
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DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

Červen 2013 



A. Rozsah a stav staveniště 

 Stavba je realizována pouze na pozemcích stavby. Staveniště nebude oplocováno, je nutné 

provést označení pro zamezení vjezdu i vstupu třetích osob při pracích na vodovodu. 

 V celém prostoru staveniště budou vytýčeny stávající podzemní sítě a řádně označeny. 

 

B. Významné sítě technické infrastruktury 

 Součástí stavby nejsou významné inženýrské sítě. 

 

C. Napojení staveniště na zdroj vody, elektřiny a podobně. 

 Stavba nevyžaduje napojení staveniště na infrastrukturu. Veškeré stavební materiály a 

hmoty včetně vody se uvažují s dovážením. Zásobování staveniště el. energií a pro stavbu se 

předpokládá z mobilní elektrocentrály. 

 

D. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Stavba nevyžaduje žádných úprav. Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

se nepředpokládá. 

 

E. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 Před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení všech podzemních vedení v prostoru 

staveniště. 

 Případnou přebytečnou zeminu využije investor v rámci terénních úprav dle jeho 

požadavku. Pro zemní práce se v maximální míře předpokládá použití mechanizace. Mechanizační 

stroje, které budou pracovat na stavbě, musí používat výhradně biologicky odbouratelné 

hydraulické a pohonné kapaliny. 

 

F. Řešení zařízení staveniště 

Vzhledem k malému rozsahu prací bude dodavatelem v prostoru stavby umístěna provozní 

maringotka sloužící potřebám provádějících pracovníků. 

Sypký i trubní materiál bude na stavbu dovážen přímo od dodavatele bez meziskládky, 

uzamykatelný sklad nebude zřizován. 

 

G. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

 Vzhledem k malému rozsahu prací nebudou na staveništi stavby vyžadující ohlášení. 

 

H. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

 Veškeré práce budou provedeny v souladu s příslušnými normami a zákony platnými pro 



vodní hospodářství a vodní díla. Při provádění zemních prací musí být dodržovány veškeré 

bezpečnostní zásady dle platných předpisů a ČSN. 

 Je nutné zajistit bezpečnost provádějících pracovníků, i osob náhodně procházejících 

a projíždějících vozidel vhodným označením hranice stavby. 

 Při realizaci stavby je nutné řídit se a dodržovat související ČSN, předpisy a nařízení, jakož i 

dbát na řádně provedená ponaučení a vyškolení pracovníků na stavbě a obsluhy mechanizace a 

strojů. 

 V průběhu stavby je nutné dodržet podmínky a zájmy všech účastníků stavebního řízení. 

 

I. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 Negativní účinky stavby na zdraví a na životní prostředí se nepředpokládají. 

Z hlediska negativních vlivů na životní prostředí se uplatní především zvýšená prašnost a hlučnost. 

Je nutno tyto negativní důsledky minimalizovat. 

Dodavatel stavebních prací, musí dbát především na ochranu čistoty vody, tj. aby nedocházelo 

k únikům olejů a pohonných hmot z mechanizace. Vozidla musí být před vjezdem na st. silnici 

očištěny, bez použití chemikálií. 

Stavba nevyžaduje mimořádných opatření z hlediska péče o životní prostředí. Terén po 

dokončení stavby je potřeba uvést do původního stavu. 

Je nutné zajistit bezpečnost provádějících pracovníků, místních občanů i projíždějících 

vozidel vhodným označením hranice stavby a jejím nočním osvětlením. 

Při stavbě a při jejím následném provozování a údržbě je nutné řídit se a dodržovat 

související ČSN, předpisy a nařízení, jakož i dbát na řádně provedená ponaučení a vyškolení 

pracovníků obsluhy a údržby. 

Kromě dodržení podmínky o provozních náplních použité mechanizace není žádných dalších 

podmiňujících podmínek. 

 

J. Orientační lhůty výstavby 

Předpokládaný časový plán: 

1.   Vypracování dokumentace k vydání stavebního povolení (DSP)  06.2013 

2.   Vydání SP (vodoprávního rozhodnutí)                         07.2013 

3.   Realizace                     08.-11.2013 

4.   Kolaudace stavby         12.2013 

 

Termíny jsou orientační a budou upřesněny investorem. 

 

 



Akce: 

Chlumec - vodovod 
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DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 
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A. Technický popis 

a) Návrhové parametry stavby: 

Navržený materiál a dimenze : PE 100RC s ochranným PP pláštěm D90/5,4 mm SDR 17 

Délka zokruhování vodovodu :  109,3 m 

 

 Předkládaná dokumentace navrhované stavby řeší zokruhování stávajícího vodovodu v obci 

Chlumec. Obě stávající větve vodovodu z LT DN 100 budou propojeny potrubím PE 100RC 

s ochranným PP pláštěm D90/5,4 mm SDR 17 v dl. 109,3 m. Část stáv. vodovodu na parc.č. 17 

bude zrušena. Součástí vodovodu je také uliční vpust UV, kterou bude zajištěno odvodnění 

hydrantu H1 (např. při odkalování). Uliční vpust bude osazena v blízkosti tohoto hydrantu. Sestává 

ze spodního dílce s nízkým kalištěm, dílce se zápach. uzávěrkou a horního dílce pro osazení čtverc 

mříže. Vpust bude osazena litin. mříží tř. D400 a kalovým košem. 

Stávající koncový hydrant v případě, že bude funkční, bude osazen v místě přípojky RD č.p. 29. 

Trasa navrženého zokruhování vodovodu bude provedena v celé délce řízeným protlakem, 

v místech lomů a napojení na stávající vodovod budou provedeny výkopy pro montážní jámy 

(startovací rozm. 2x1,5x1,8 m a cílové 2,0x2,0x1,7 m, resp. 5,0x1,5x1,7 m). 

Na navržený vodovod-zokruhování bude přepojena stávající vodovodní přípojka z PE 32/1,9 mm 

pro č.p. 29 (u navr. hydrantu H1). Stávající přípojka bude zkrácena a přes navrtávací pas 

s uzávěrem (šoupátko) napojena na navržený vodovod. 

b) zemní práce 

 Výkopové práce pro montážní jámy nutno provést v souladu s ČSN 73 3050 Zemní práce. 

Ukládané hmoty budou hutněny (95 % PS). Staveniště je nutné po dokončení stavby uvést do 

původního stavu s návazností na okolní povrch, tzn. provést dosypání zeminy se zhutněním po 

konstrukční vrstvy zpev. ploch a vyspravení asfalt. povrchu. 

 

B. Požadavky na vybavení 

 Vybavení stavebními mechanizmy musí být takové, aby bylo zajištěno správné a kvalitní 

provedení stavebních prací. 

Plánované stavební mechanizmy: 

l. Rypadlo:     l ks 

2. Silniční nákladní automobil:  l ks 

3. Automix:     l ks 

4. Autojeřáb  8t:    l ks 

5. Drobné měřící a mechanizační prostředky 

 

 



C. Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

 Stavba mimo napojení na stávající vodovod nevyžaduje žádné jiné napojení. 

D. Vliv na povrchové a podzemní vody 

Stavba slouží k zásobování pitnou vodou, nepředpokládá se tedy negativní vliv na 

povrchové ani podzemní vody. 

 

E. Hydrotechnické výpočty 

Vzhledem ke skutečnosti, že se počet zásobovaných EO touto stavbou nezvyšuje ani nesnižuje, 

není nutno hydrotechnických výpočtů. 

 

F. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

 Nejdříve bude provedeno odstranění konstrukcí zpevněných ploch (asfalt, kamen. kostky) 

v místě montážních jam řízeného protlaku a v místě napojení na stáv. vodovod. Pak bude provedeno 

vykopání startovacích popř. kontrolních jam do projektované úrovně. Dále bude proveden řízený 

protlak, následně budou v místech lomů a napojení na stáv. vodovod osazeny tvarovky a armatury. 

Zároveň bude zrušena část stáv. vodovodu na parc.č. 17. Na stáv. dešťové kanalizační přípojce (u 

navr. hydrantu H1) bude osazena uliční vpust UV. Dále bude proveden obsyp potrubí a zásyp 

montážních jam po konstrukční vrstvy zpev. ploch. Následně budou provedeny úpravy povrchu 

(asfalt, kam. kostky) a konečné úpravy lokality. 

 

G. Požadavky na provoz zařízení 

 Zkušební provoz jako takový není nutný. 

Pro provoz vodního díla je pro kolaudaci stavby nutno vypracovat dodatek Provozního řádu 

vodovodu. 

Čištění a údržba vodovodu se provádí dle aktuální potřeby a v případě výskytu možných závad. 

 

H. Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Řešení komunikací a ploch není potřeba. Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace se 

nepředpokládá. 

 

I. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

 Důsledek na životní prostředí je kladný.  

 

 

Dačice, červen 2013       Ing. Zdeněk Hejtman  


